

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele 2018066143

Číslo smlouvy zhotovitele 138 364 000

Městská část Praha-Libuš

Se sídlem: Libušská 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
IČO: 00231142
DIČ: CZ00231142
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupena: Mgr. Jiří Koubek, starosta

(dále „objednatel“)

a

SITEL, spol. s r.o.

Se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00
Adresa pro doručování: Nad Elektrámou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00
IČO: 44797320
DIČ: CZ 44797320
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupena: Ing. Janem Novákem, jednatelem
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jiří Kohn, MBA, na základě plné moci; výrobní ředitel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725
(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo (dále „smlouva“) tohoto znění:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- **objednatel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení v ul. Hoštická, Praha 4 v rámci projektu pod názvem „stavba č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice“;**
 - **zhotovitel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení pro objednatele;**
- uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.**

1 DEFINICE

1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:

„**dílem**“ činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele podle smlouvy, jejíž rozsah je specifikován v čl. 2.2;

„**harmonogramem**“ podrobný časový rozpis jednotlivých dílčích činností při provádění díla;

„**položkovým rozpočtem**“ oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných k provedení díla s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace. Položkový rozpočet je podkladem pro stanovení

ceny díla a je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Položkový rozpočet rovněž slouží k vykazování ocenění objemu provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací;

„projektem“ je projektová dokumentace pro provedení stavby pod názvem „1/ Hasičská zbrojnice Praha, Libuš, překládka OK SITEL, 2/ Hasičská zbrojnice Praha, Libuš, překládka OK Telia Carrier, 3/ Hasičská zbrojnice Praha, Libuš, překládka OK T-Mobile a 4/ VPI Hasičská zbrojnice Praha, Libuš“, zpracovaná projekční společností Jiří Kukaň IČO: 48107786 v jejímž rámci je prováděno dílo podle smlouvy;

„soutiskem provedeného díla“ rozsah prací, dodávek a služeb provedených za časové období;

„stavebníkem“ je objednatel;

„staveništěm“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel použije pro provedení díla a pro umístění zařízení staveniště;

„subdodavatelem“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při provádění díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy;

„stavebním povolením“ rozhodnutí o umístění stavby č.j. OVY/28029-R/2011/Ks, Ni ze dne 20.2.2013 vydané úřadem městské části Praha 12, odbor stavební, které nabylo právní moci dne 9.4.2013 jehož kopie je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;

„vícepracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena v ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení;

„vlastníkem“ jsou myšleni všichni dotčení vlastníci sítě elektronických komunikací: 1/ SITEL, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, IČO: 44797320, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725, 2/ Telia Carrier Czech Republic a.s., se sídlem Praha 3 - centrum NAGANO IV, K červenému dvoru 25a, PSČ 13000, IČO: 26207842, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6808, 3/ T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomičkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3787 a 4/ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20623.

- 1.2 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy nelze dovodit jinak.
- 1.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zpracuje návrh jakéhokoliv (i) protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, schválí příslušný návrh nebo uvede důvody jeho neschválení. Pokud tak objednatel v uvedené lhůtě neučiní, považuje se příslušný návrh za schválený.

Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, „vystavení zápisu“ nebo „vystavení soupisu“ rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele nebo okamžikem, kdy se návrh protokolu, zápisu nebo soupisu považuje za schválený.

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
- 2.2 Dílem se rozumí kompletní zhotovení stavby - přeložky komunikačních zařízení v rámci projektu. Dílo zahrnuje zejména veškeré činnosti popsané v čl. 3.1 smlouvy.

Součástí díla je vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, která bude provedena podle zásad a v souladu s předpisy vlastníka překládané komunikační sítě. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem objednateli předána 1 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě;

- 2.3 Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s územním rozhodnutím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, projektovou dokumentací uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy, podmínkami vlastníků překládaného komunikačního zařízení sjednaných ve smlouvách o přeložce, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 4 této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3 DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v následující době provádění díla:
- | | |
|--|------------|
| 3.1.1. předání a převzetí staveniště: | 29.6.2018; |
| 3.1.2. zahájení provádění díla (stavebně montážních prací) : | 29.6.2018; |
| 3.1.3. dokončení díla (stavebně montážních prací) : | 10.7.2018; |
| 3.1.4. předání a převzetí díla: | 31.7.2018; |
| 3.1.5. dokumentace skutečného provedení díla: | 31.8.2018; |
| 3.1.6. geometrický plán: | 31.8.2018. |
- 3.2 Zhotovitel bude provádět dílo dle výše uvedeného harmonogramu (HMG). Strany smlouvy sjednávají, že HMG bude upravován v koordinaci s termíny hlavní stavby.
- 3.3 Místem provádění díla je staveniště stavby v k.ú. Pisnice, parcela p.č.: 922/38, 932/3, 932/4, 922/10 a 922/50.
- 3.4 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla nebo projektové dokumentace znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. O dobu přerušení provádění díla bude prodloužena lhůta plnění. Tato doba není prodloužením zhotovitele s plněním díla.
- 3.5 Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši **851 820, 60 Kč**. Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4a, č. 4b a č. 4c této smlouvy. Výsledná cena díla bude vypočtena na základě příloh č. 4a, č. 4b a č. 4c a skutečného rozsahu plnění předmětu smlouvy.

Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. DPH bude zhotovitelem připočtena k ceně za dílo v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 4.2 Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla objednateli, a to na základě vystaveného a odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a předávacího protokolu díla, který se stane nedílnou součástí faktury.

Datem zdanitelného plnění je den předání díla objednateli.

Pokud bude předmět díla odpovídat číselnému kódu CZ-CPA 41 až 43 klasifikace Českého statistického úřadu platnému k 1.1.2008 bude zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši DPH přiznat a uhradit objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

- 4.3 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v této smlouvě. Objednatel je oprávněn do 10ti pracovních dnů od doručení vrátit fakturu, která nemá náležitosti stanovené zákonem o DPH nebo která obsahuje nesprávné údaje.

- 4.4 Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.
- 4.5 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet zhotovitele.
- 4.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce dohodnuty.

5 POJIŠTĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, a to s limitem pojistného plnění do výše 60 000 000,- Kč.
- 5.2 Doklady o pojištění, tedy pojistné smlouvy (pojistky) zhotovitel předložil objednateli na vyžádání, přílohou této smlouvy č. 5 je potvrzení o pojištění.
- 5.3 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškerá právní jednání vůči pojistiteli. Zhotovitel současně informuje objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost.

6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 6.1 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.
- 6.2 Prodlení objednatele s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně zhotovitele. V důsledku prodlení objednatele s plněním součinnosti se prodlužují navazující termíny provádění díla. Tyto navazující termíny provádění díla budou prodlouženy o takovou dobu, která bude spravedlivá a důvodná s přihlédnutím ke všem okolnostem závažnosti prodlení objednatele a jak bude odrážet zpoždění nebo překážku, kterou utrpěl zhotovitel prodlením objednatele (výpadek a opětovné zahájení dodávek materiálu apod.).

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 O předání a převzetí staveniště bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště.
- 7.2 Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.
- 7.3 Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy.
- 7.4 Zhotovitel je oprávněn na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tento souhlas objednatele však nebude bezdůvodně odmítnut.
- 7.5 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště.
- 7.6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů ode dne vystavení předávacího protokolu díla, o čemž bude vystaven zápis o vyklizení staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech na staveništi, které nejsou předmětem díla, a to až do úplného vyklizení staveniště.

8 STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1 Zhotovitel bude vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště.

- 8.2 Deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku nemají za následek změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných smluvních dodatků.
- 8.3 Na první straně deníku budou uvedeny osoby smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

9 SUBDODAVATELÉ

- 9.1 Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí subdodavatelů, odpovídá však tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.2 Zhotovitel zabezpečí ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1 Objednatel oznámí zápisem v deníku zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění díla minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla a na žádost objednatele zároveň zajistí účast subdodavatelů.
- 10.2 Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, na žádost objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad.
- 10.3 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla s tím, že pořídí fotodokumentaci předmětné části díla a příslušné práce zakrýt. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

11 VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla.
- 11.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

12 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA

- 12.1 Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem předání díla objednateli a jeho úplným zaplacením zhotoviteli.
- 12.2 Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému zhotovitelem při provádění díla zůstává zhotoviteli.
- 12.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání díla objednateli.

13 BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1 Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy (ČSN) týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 13.2 V případě, že objednatel určí koordinátora bezpečnosti práce v rámci projektu, zhotovitel mu bude poskytovat potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

14 ODPADY

- 14.1 Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů související s prováděním díla bude zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem.
- 14.2 Odpad zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.

15 PROVEDENÍ DÍLA

- 15.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 15.2 Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením zkoušek a předáním dokumentů (dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, atd.) požadovaných vlastníky překládaného vedení. K účasti na zkouškách zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevyklučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.
Výsledek zkoušky bude zachycen v protokole o zkouškách.
- 15.3 Písemné pozvání (i elektronickou formou) k účasti na předání díla zhotovitel doručí objednateli nejméně 5 dnů před předpokládaným termínem předání díla.
- 15.4 O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla.
- 15.5 Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla, a to v okamžiku jeho převzetí objednatelem.
- 15.6 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 15.7 Žádost o kolaudační souhlas bude podávat objednatel s tím, že zhotovitel poskytne objednateli potřebnou součinnost k jeho vydání.

16 VADY DÍLA

- 16.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost a provedení díla, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá technickým normám (ČSN) vztahujícím se k dílu podle smlouvy.
- 16.2 Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozího článku, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.
- 16.3 Zhotovitel má povinnost z vadného plnění pouze v případě, že dílo má vadu při předání. Po této době jsou práva objednatele z vadného plnění vyloučena. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost dle čl. 17 tím však nejsou dotčeny.
- 16.4 Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
- 16.5 Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla nejpozději v rámci výhrad uvedených v předávacím protokolu díla.
- 16.6 Objednatel oznámí zhotoviteli skryté či jiné než zjevné vady bez zbytečného odkladu na adresu sos@sitel.cz poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů ode dne předání díla objednateli.
- 16.7 Objednatel má práva z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo požadovat provedení náhradního díla.

- 16.8 O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude vystaven zápis.
- 16.9 Povinností zhotovitele z vadného plnění není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.
- 16.10 V případě neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

17 ZÁRUKA ZA JAKOST

- 17.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 17.2 Záruční doba na stavební práce a montáž činí 5 let a začíná běžet předáním díla objednateli. Záruční doba na dodaný materiál je ve výši poskytované výrobcem.
- 17.3 Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu na díle vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. Objednatel dále nemá právo ze záruky za jakost, pokud byly na díle provedeny úpravy či zásahy jinou osobou než zhotovitelem.
- 17.4 Objednatel oznámí zhotoviteli vady kryté zárukou za jakost do 5-ti pracovních dnů poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.
- 17.5 Objednatel má práva ze záruky za jakost jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo požadovat provedení náhradního díla.
- 17.6 O odstranění vady kryté zárukou za jakost bude vystaven zápis.
- 17.7 Povinností zhotovitele ze záruky za jakost není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.
- 17.8 V případě neoprávněně uplatněného práva ze záruky za jakost zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

18 OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ÚJMY A SMLUVNÍ SANKCE

- 18.1 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty:
 - (i) za prodlení zhotovitele s předáním díla ve výši 0,1% z ceny díla - za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla maximálně do 100.000,- Kč bez DPH;
 - (ii) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve výši 0,05% z ceny díla - za každý i jen započatý den prodlení s vyklizením staveniště;
 - (iii) za porušení povinnosti zhotovitele k ochraně důvěrných informací ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 18.2 Zhotovitel má právo požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty:
 - (i) za prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli ve výši 0,1% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení s předáním staveniště zhotoviteli;
 - (ii) za porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 18.3 Zhotovitel má právo po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně za prodlení objednatele se zaplacením fakturovaných částek.
- 18.4 Smluvní strany se dohodly, že součet smluvních pokut placených Zhotovitelem nepřevyšší 20% ceny díla bez DPH a náhrada újmy placená Zhotovitelem nepřevyšší 20% z ceny díla bez DPH, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je objednatel povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané.

19 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 19.1 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
- (i) prodlení zhotovitele jeho zaviněním s předáním díla delším než 30 dnů;
 - (ii) porušení povinnosti zhotovitele k ochraně důvěrných informací; nebo
 - (iii) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
- 19.2 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
- (i) prodlení objednatele s předáním staveniště delším než 30 dnů sjednaném v čl. 3.1 (ii);
 - (ii) porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací; nebo
 - (iii) zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
- 19.3 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, již je určeno.
- 19.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna, a to i v případě, že do doby odstoupení od smlouvy přijatá plnění nemají pro objednatele sama o sobě význam.
- 19.5 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 19.6 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnou bez zbytečného odkladu potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např. vyklizení staveniště, vystavení soupisu provedeného díla do doby účinnosti odstoupení a zaplacení tomu odpovídající ceny díla apod.). Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy, má právo požadovat po druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit.
- 19.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ochraně důvěrných informací.

20 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 20.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemně poskytnuté informace získané při jednání o smlouvě a tato smlouva jsou důvěrné (dále „důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny dbát, aby důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.
- 20.2 Povinnost zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění tímto není dotčena.

21 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 21.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „občanský zákoník“).
- 21.2 Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem zhotovitele.
- 21.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1: územní rozhodnutí
 - příloha č. 2: projektová dokumentace – (kopie, se smlouvou pevně nesvázaná)

- příloha č. 3: smlouvy o překládce, uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky překládaného zařízení
- příloha č. 4a, č. 4b a č. 4c: položkový rozpočet
- příloha č. 5: potvrzení o pojištění zhotovitele
- příloha č. 6: plné moci oprávněných osob k podpisu této smlouvy

V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními přílohy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

- 21.4 Smluvní strany jsou povinny veškeré dokumenty či jakoukoliv komunikaci podle smlouvy zasílat či předávat na níže uvedené kontaktní adresy smluvních stran k rukám jejich kontaktních osob:

Zhotovitel:

kontaktní adresa: SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrámou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00,
kontaktní osoba: Ing. Jiří Černý (stř. 14810), e-mail: jc@sitel.cz

Objednatel:

kontaktní adresa: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00,
e-mail: tajemnik@praha-libus.cz pichova@praha-libus.cz
kontaktní osoby: p. Jindřich Sochůrek, pí Šárka Pichová

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny takové smluvní straně.

Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze dohodou.

- 21.5 S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za zhotovitele (dále „**jednající osoby zhotovitele**“) má právo za zhotovitele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.

Jednající osoby zhotovitele:

Jan Voříšek, tel. č.: 725422635, e-mail: jv@sitel.cz

S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za objednatele (dále „**jednající osoby objednatele**“) má právo za objednatele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.

Jednající osoby objednatele ve věcech smluvních:

p. Mgr. Jiří Koubek

Jednající osoby objednatele ve věcech technických:

p. Jindřich Sochůrek, tel. 603 529 932, e-mail: tajemnik@praha-libus.cz
pí Šárka Pichová, tel. 736 420 948, e-mail: pichova@praha-libus.cz

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby uvedené ve smlouvě. Změny či zrušení jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny či zrušení takové smluvní straně.

- 21.6 Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.
- 21.7 Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
- 21.8 Objednatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
- 21.9 Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání.
- 21.10 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy

ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

- 21.11 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu měnit či zrušit.
- 21.12 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe.
- 21.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.

22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 22.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 22.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
- 22.3 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit či rušit jednající osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.
- 22.4 Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 22.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

V Praze dne2018


Praze dne 19.6.2018

Za SITEL, spol. s r.o.:



Za Městskou část Praha-Libuš:



Ing. Jiří Kohn, MBA
na základě plné moci



Mgr. Jiří Koubek
starosta





Hasičská zbrojnice Praha, Libuš
překládká OK T-Mobile

Nazev položky Specifikace	Vyměra		Cena		Celková cena (Kč)
	Počet	Měr. jed.	Dodávka	Montáž	
PŘÍPRAVA					
Projekt		kč			0,00
ZEMNÍ PRÁCE					
Pokládka žlabů TZN	2	m	65,00		130,00
Pokládka žlabů TK 1	2	m	65,00		130,00
Rýha v chodníku, vjezdu ZD 50/50-70	16	m	351,00		5 616,00
Rýha v trávě, volném terénu 35/70-100	204	m	189,00		38 556,00
Rýha v trávě, volném terénu 35/70-100 rozšíření o 30 cm	102	m	246,00		25 092,00
Výkycení trasy ve volném terénu	110	m	16,80		1 848,00
Znovosazení obrubníků záhonových beton	4	m	185,00		2 120,00
Zřízení a odstředění přechodové lávky z ocelové desky	1	ks	980,00		980,00
MONTÁŽ					
Měření OK dle požadavku vlastníka síť před a po překládkce	244	vážen	523,00		127 612,00
Montáž chráničů trubky SYSPRO 160	8	m	125,00		1 000,00
Překládká optotrubky HDPE	110	m	35,00		3 850,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	8500,00		8 500,00
Provozovní vzpěra patkovaného sloupu	2	ks	1650,00		3 300,00
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					
Plan geometrický pro VBF do 200 m vč. (kus=100 m)	2	ks	2650,00		5 300,00
Zaměření trasy	110	m	4 500,00		7 118,00
VEČNÁ BREMENA PŘÍPRAVA					
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o VBF	1	ks	4850,00		4 850,00
VEČNÁ BREMENA REALIZACE					
Uzavření smlouvy na základě SSB a příprava vkladu do katastru	1	ks	5500,00		5 500,00
Náhrady povinným		Kč			0,00
Zajištění vkladu věcného břemene do KN	1	ks	4500,00		4 500,00
MATERIAL					
Deska krycí plastová 300 x 1000 mm	102	ks	18,60	12,00	3 121,20
Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	107	m	4,50	3,50	856,00
Mini Marker 1401 3M Ball	3	ks	310,00	65,00	1 125,00
Poklop žlabu beton 50x17x4 cm TK 1	4	ks	64,00		256,00
Poklop žlabu beton 50x31x6 cm TZN	4	ks	78,00		312,00
Spona trubky SYSPRO	48	ks	16,00		768,00
Trubka dělná SYSPRO 160/110	8	m	385,00		3 080,00
Žlab kabelový TK-1-100x17x14 cm	2	ks	185,00		370,00
Žlab kabelový beton TZN 100x31x26 cm	2	ks	238,00		476,00
Cena celkem (bez DPH)					256 366,20 Kč

28.6.2018
J. Stolovský



Hasičská zbrojnice Praha, Libuš
překládka OK Telia Carrier

Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celková cena (Kč)
	Počet	Měr. jed.	Dodávka	Montáž	
PŘÍPRAVA					
Projekt		kč			0,00
ZEMNÍ PRÁCE					
Pokládka žlabů T2N	2	m	65,00		130,00
Pokládka žlabů TK 1	2	m	65,00		130,00
Rýha v chodníku, vjezdu ZD 50/50-70	18	m	351,00		5 616,00
Rýha v travě, volném terénu 35/70-100	204	m	189,00		38 556,00
Rýha v travě, volném terénu 35/70-100 rozšíření o 30 cm	102	m	246,00		25 092,00
Rýha v travě, volném terénu 35/120 rozšíření o 30 cm	10	m	295,00		2 950,00
Výběžení trasy ve volném terénu	110	m	16,80		1 848,00
Znovusazení obrubníků záhonových beton	4	m	185,00		345,00
Zřízení a odstraňování přečhodové lávky z ocelové desky	1	ks		980,00	980,00
MONTÁŽ					
Měření OK dle požadavku vlastníka síle před a po překládce	384	vážen	523,00		200 832,00
Montáž chráničí trubky SYSPRO 160	8	m	125,00		1 000,00
Překládka optotrubky HDPE	220	m	35,00		7 700,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks	8500,00		8 500,00
Provozování vzpěra patkovatého sloupu	2	ks	1650,00		3 300,00
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					
Plan geometrický pro VBF do 200 m vč. (kus=100 m)	2	ks		2650,00	5 300,00
Zaměření trasy	110	m		23,80	7 118,00
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA					
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o VBF	1	ks		4850,00	4 850,00
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE					
Uzavření smlouvy na základě SSB a příprava vkladu do katastru	1	ks		5500,00	5 500,00
Náhrady Dovnímým		Kč			0,00
Zajištění vkladu věcného břemene do KN	1	ks		4500,00	4 500,00
MATERIAL					
Deska krycí plastová 300 x 1000 mm	102	ks	18,60	12,00	3 121,20
Fólie vystřažná 330 mm PE oranžová	107	m	4,50	3,50	856,00
Milní Marker 1401 3M Ball	3	ks	310,00	65,00	1 125,00
Poklop žlabu beton 50x17x4 cm TK 1	4	ks	64,00		256,00
Poklop žlabu beton 50x31x6 cm T2N	4	ks	78,00		312,00
Spona trubky SYSPRO	48	ks	16,00		768,00
Trubka dělena SYSPRO 160/110	8	m	385,00		3 080,00
Žlab kabelový TK-1-100x17x14 cm	2	ks	185,00		370,00
Žlab kabelový beton T2N 100x31x26 cm	2	ks	238,00		476,00
Cena celkem (bez DPH)					336 386,20 Kč

28.6.2018

J. Stokovský



Hasičská zbrojnice Praha, Libuš
překládká OK STEL

Název položky Specifikace	Výměra		Cena		Celková cena (Kč)
	Počet	Měr. jed.	Dodávka	Montáž	
PŘÍPRAVA					
Projekt		kč			0,00
ZEMNÍ PRÁCE					
Pokládka žlabů T2N	2 m		65,00		130,00
Pokládka žlabů TK 1	2 m		65,00		130,00
Rýha v chodníku, vjezdu ZD 50/50-70	16 m		351,00		5 616,00
Rýha v travě, volném terénu 35/70-100	204 m		189,00		38 556,00
Rýha v travě, volném terénu 35/70-100 rozšíření o 30 cm	102 m		246,00		25 092,00
Rýha v travě, volném terénu 35/120 rozšíření o 30 cm	10 m		295,00		2 950,00
Vytýčení trasy ve volném terénu	110 m		16,80		1 848,00
Znovuosazení obrubníků záhonových beton	4 m		185,00		345,00
Zřízení a odstavení přechodové lavky z ocelové desky	1 ks			980,00	980,00
MONTÁŽ					
Měření OK dle požadavku vlastníka sítě před a po překládko	192 vláken		523,00		100 416,00
Montáž chráničů trubky SYSPRO 160	8 m		125,00		1 000,00
Překládká optotrubky HDPE	770 m		35,00		26 950,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	1 ks		8500,00		8 500,00
Provizorní vzpěra patkovatého sloupu	2 ks		1650,00		3 300,00
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					
Plan geometrický pro VBR do 200 m vě. (kus=100 m)	2 ks		2650,00		5 300,00
Zaměření trasy	110 m		23,80		7 118,00
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA					
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o VBR	1 ks		4850,00		4 850,00
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE					
Uzavření smlouvy na základě SSB a příprava vkladu do katastru	1 ks		5500,00		5 500,00
Náhrady povinným	Kč				0,00
Zajištění vkladu věcného břemene do KN	1 ks		4500,00		4 500,00
MATERIÁL					
Deska krycí plastová 300 x 1000 mm	102 ks		18,60	12,00	3 121,20
Folie výstražná 330 mm PE oranžová	107 m		4,50	3,50	856,00
Míni Marker 1401 3M Ball	3 ks		310,00	65,00	1 125,00
Poklop žlabu beton 50x17x4 cm TK 1	4 ks		64,00		256,00
Poklop žlabu beton 50x31x6 cm T2N	4 ks		78,00		312,00
Spoupa trubky SYSPRO	96 ks		16,00		1 536,00
Trubka dělána SYSPRO 160/110	16 m		385,00		6 160,00
Žlab kabelový TK-1-100x17x14 cm	2 ks		185,00		370,00
Žlab kabelový beton T2N 100x31x26 cm	2 ks		238,00		476,00
Cena celkem (bez DPH)					259 068,20 Kč

Ing. Jaroslav Stobovský
26.6.2018

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: SITEL, spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání Baarova 957/15, 14000, Praha 4 – Michle

IČO: 44797320

Výpis z OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6725

dne 12.12.2016 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8067084716

Pojištění je sjednáno na pojistnou dobu od 01.01.2017 do 31.12.2019.

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 60 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně ČR

2) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 5 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně ČR

3) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 1 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně ČR

Pojištění se však nevztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému činnosti: Ostraha majetku a osob, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

15 -12- 2016

.....
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele

PLNÁ MOC

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 6725

(dále „zmocnitel“)

Ing. Jiří Kohn

bytem: [REDAKCE]

adresa pro doručování: SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

r. č. [REDAKCE]

(dále „zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval při právních jednáních při provozu obchodního závodu zmocnitele, a to v rozsahu všech jednání, k nimž obvykle dochází při výkonu funkce ředitele výroby. Jedná se zejména o:

- (i) jednání o uzavření smlouvy, uzavírání, změny či ukončení smlouvy (jedná se zejména o kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene);
- (ii) veškerá právní jednání související s realizací smluv (zejména potvrzování či zadávání objednávky, vyřizování reklamace);
- (i) právní jednání týkající se či související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (jedná se zejména o přebírání podkladů, podávání žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám; podávání nabídek; podávání písemných vysvětlení či doplnění nabídek; podávání námitek; podávání návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele; uzavírání smluv na plnění předmětu veřejné zakázky; uzavírání smluv na poskytnutí kvalifikace; uzavírání smluv uzavíraných mezi dodavateli při podávání společné nabídky, a to i smluv o smlouvách budoucích);
- (ii) jednání se státními orgány (vyjma FÚ), úřady místní samosprávy a Policií České republiky včetně podávání žádostí, návrhů, opravných prostředků, vyjádření, vzdávání se práva na odvolání, podávání vysvětlení, doplňování podání, provádění zpětvzeti podaných návrhů a přebírání došlých zásilek, a to včetně těch, které jsou určeny do vlastních rukou zmocnitele.

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc na dobu neurčitou.

Zmocněnec není oprávněn pověřit svého zástupce právním jednáním v rozsahu této plné moci.

V Praze dne

Za SITEL, spol. s r.o.

[REDAKCE]
Ing. Jan Novák, CSc., jednatel

Výše uvedené zmocnění přijímám:

V Praze dne

20.12.2016

[REDAKCE]
Ing. Jiří Kohn, výrobní ředitel