

# SMLOUVA O DÍLO

*zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis*

## I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Městská část Praha-Libuš  
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142  
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš  
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:

WALCO CZ spol. s r.o  
IČ: 25640623 DIČ: CZ 25640623  
Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 - Kunratice  
Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Jiřím Weisem

na straně druhé - dále též jako **zhotovitel**

II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce areálových chodníků MŠ K Lukám včetně stavebních úprav venkovních teras na pozemku parc.č. 557/21 v k.ú. Libuš

- a) Název: veřejná zakázka malého rozsahu – „Stavební úpravy chodníků a venkovních teras v areálu MŠ K Lukám, Praha-Libuš“
- b) Místo plnění: objekt ZŠ s RVJ,L. Coňka40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice.
- c) Rozsah díla: dle nabídky ze dne 25. 5 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy

III.

## ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

- a) Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení dle nabídky ze dne 25. 5 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI této smlouvy.
- b) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo, uvedené v čl. II této smlouvy v rozsahu a provedení podle nabídky ze dne 25. 5 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.
- c) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

IV.  
**TERMÍNY**

a) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od objednatele formou protokolárního předání.

b) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně dílo předat objednateli na základě výzvy nejpozději do **28. 8. 2020**

V.  
**DODACÍ PODMÍNKY**

Objednatel převezme dokončené dílo, uvedené v čl. II této smlouvy od zhotovitele, na základě výzvy nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Den převzetí bude dohodnut zápisem do stavebního deníku. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany písemný zápis – předávací protokol.

VI.  
**CENA DÍLA**

Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 5 2020. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla	2 429 338 ,- Kč
DPH 21%:	510 161 ,- Kč

**Cena díla celkem 2 939 499,- Kč s DPH.** (dvamilionydevěsetřicetdevěttisícčtyřistadevadesátdevět)

VII.  
**PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ**

Objednatel zaplatí cenu díla zhotoviteli takto:

a) Objednatel bude hradit po dokončení díla skutečně provedené a odsouhlasené práce fakturou do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. této smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

b) Po předání a převzetí díla, dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění výhrad – tj. vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli k proplacení konečnou fakturu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla včetně DPH (smluvní pozastávka), která bude do 14 dnů po jejím doručení objednatelem zhotoviteli uhrazena. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla, než je uvedeno v odst. a) až b) tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., které budou tížit toliko zhotovitele.

d) V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. IX. této smlouvy, má zhotovitel právo na uhrazení nákladů za skutečně vykonané práce podle projektové dokumentace a zabudovaný materiál. Zhotovitel na písemný pokyn objednatele musí na vlastní náklady a nebezpečí zajistit zakonzervování dosud zhotoveného díla v rozsahu odpovídajícím době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele.

e) Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil anebo v rozporu s právními předpisy, objednatel neuhradí.

d) Případné práce požadované objednatelem nad rámec díla dle této smlouvy objednatel uhradí samostatnou fakturou na základě dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán účastníky smlouvy.

e) Smluvní strany si ujednaly, že opatří-li zhotovitel věc k provedení díla, je kupní cena této věci, kterou uhradil zhotovitel, již zahrnuta v ceně díla.

f) Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

g) Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů. Při realizaci díla budou použity pouze materiály a výroky schválené příslušnými úřady pro ČR.

## VIII.

### ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

- a) Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání díla objednateli.
- b) Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli nese zhotovitel v plném rozsahu.
- c) Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby-subdodavatele, oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět nebo způsobit.

## IX.

### DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně, ale i nepodstatně poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 5-ti dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
- b) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. a) až b) této smlouvy, je-li prodlení delší než 5 dnů.
- c) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

## X.

### KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

- a) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců na práce a 24 měsíců na materiál. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků protokolárním způsobem.
- b) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované závady do:
  - ba) 2 dní od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
  - bb) 30-ti dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob).
- a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla nebo na základě výzvy k odstranění závady v řádné záruční lhůtě, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně

DPH za každou vadu a nedodělek a to za každý i započatý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla nebo v protokolu o odstranění závady v záruční lhůtě

- b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyklizením plochy zařízení staveniště v termínech podle ustanovení čl. X. této smlouvy, zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisickorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

## XI.

### **SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ**

- a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
- b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury a doplatku podle čl. VII. odst. a) až b), zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
- c) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se považuje nedodržení kvalitativních podmínek zhotovitelem v průběhu provádění díla, za což je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## XII.

### **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

#### **REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Zhotovitel:

- a) Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a s potřebnou odbornou péčí, jakož i v souladu s právními předpisy, pravidly a normami.
- b) Při realizaci prací pro provedení předmětu smlouvy se nepočítá se zadáním subdodavatelům, pokud se tak stane, v tom případě odpovídá zhotovitel tak, jako by předmět smlouvy realizoval sám.
- c) Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. vodou, vandalismem, apod.
- d) Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty, certifikáty.
- e) Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí udržovat na staveništi pořádek a čistotu, v průběhu provádění díla odstraňovat odpadky a nečistoty při tom vzniklé. Dojde-li ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění na své náklady odstranit.
- f) Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
- g) Provede případné práce nad rámec zadání zakázky podle požadavku objednatele jen na základě zpracovaného očíslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.
- h) Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednavatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.

i) Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správci potvrzenými, zákresy.

Kontaktní osoba za objednatele: paní Šárka Pichová, telefon: [REDACTED]  
Ing. Milan Mašek, telefon: [REDACTED]

Kontaktní osoba za zhotovitele:  
p. Ing. Jiří Weis mob: [REDACTED]

Objednatel:

a) Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prostě všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV této smlouvy.

b) Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

## **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Zhotovitel:

a) Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 2 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis nejpozději do 1 pracovního dne po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce fotograficky zadokumentovat, následně zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

b) Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:

- zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, pevnostní zkoušky betonu a konstrukcí, atesty, záruční listy atd.,

- stavební deník vedený a uložený u zhotovitele, který zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště

c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.

d) Se zavazuje, do tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla, vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu, pokud se účastníci smlouvy v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání staveniště. Za den vlastního předání staveniště se počítá den předání a převzetí bez nedodělků, případně den, kdy bude objednatelem potvrzeno odstranění všech vad a nedodělků.

Objednatel:

a) Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 1 pracovního dne po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

b) Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla v termínu dle čl. IV. A V. této smlouvy. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.

c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

d) Převezme staveniště od zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodětky a lhůty k jejich odstranění.

## POJIŠTĚNÍ


Po dobu provádění díla, zhotovitel prováděné dílo v dostatečném rozsahu na svůj náklad pojistí.


## XIII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- b) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma účastníky.
- c) Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- d) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- e) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- f) Přílohou k této smlouvě je: nabídka zhotovitele ze dne 25. 5 2020
- g) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- h) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš.
- i) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 119/2020 ze dne 1.6. 2020

V Praze dne : .....



-----  




## Příloha č. 1 výzvy

„Stavební úpravy chodníků a venkovních teras v areálu MŠ K Lukám, Praha-Libuš“

### KRYCÍ LIST NABÍDKY

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	WALCO CZ spol. S r.o
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 - Kunratice
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Výpis z OR vedeného u	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57 207
IČ	25640623
DIČ	CZ 25640623
Bankovní spojení a číslo účtu	KB Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 19-3938190267/0100
Telefon	
Fax	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Jiří Weis

Cenová nabídka uchazeče:		
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	2429338	Kč
Celková nabídková cena v Kč s DPH	2939499	Kč

V Praze dne 24.5.2020

Ing. Jiří Weis

jednatel společnosti

\* osoba oprávněna ke smluvním úkonům nebo podepisovat na základě zvláštní plné moci v nabídce v příložené







## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Chodníky MŠ K Lukám - Nabídka

Objednatel: Městská část Praha-Libuš

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení

Zpracoval: Ing. Theodor Collino

Zpracováno dle 22.04.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO 00		Společné	0,00	85 000,00	85 000,00
SO 00	00	Všeobecné	0,00	85 000,00	85 000,00
SO 01		Terasy	398 770,44	525 858,81	924 629,25
SO 01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	8 382,00	8 382,00
SO 01	60	Omlítky ze suchých směsí	11 896,73	6 474,32	18 371,05
SO 01	711	Izolace proti vodě	0,00	6 146,80	6 146,80
SO 01	712	Izolace střech (živičné krytiny)	52 224,78	78 231,72	130 456,50
SO 01	766	Konstrukce truhlářské	215 013,85	112 267,25	327 281,10
SO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	117 661,01	126 387,34	244 048,35
SO 01	771	Podlahy z dlaždic	0,00	59 235,75	59 235,75
SO 01	783	Nátěry	1 920,66	9 716,84	11 637,50
SO 01	96	Bourání konstrukcí	53,42	88 955,88	89 009,30
SO 01	S	Přesuny sutí	0,00	30 060,90	30 060,90
SO 101		Chodníky MŠ K Lukám	497 112,66	922 596,26	1 419 708,92
SO 101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	173 949,75	173 949,75
SO 101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	10 988,25	10 988,25
SO 101	16	Přemístění výkopku	0,00	2 275,99	2 275,99
SO 101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	81 524,80	81 524,80
SO 101	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	1 098,72	1 098,72
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	13 512,88	92 637,47	106 150,35
SO 101	57	Kryté pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičn	360 923,96	226 054,60	586 978,56
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev	122 675,83	56 951,67	179 627,50
SO 101	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	119 330,00	119 330,00
SO 101	S	Přesuny sutí	0,00	157 785,00	157 785,00

Celkem:

2 429 338,00

# Stavební rozpočet

**Název stavby:** Chodníky MŠ K Lukám - Nabídka  
**Druh stavby:** Dosa výstavby  
**Lokalita:** Začátek výstavby  
**Objednatel:** Městská část Praha-Libuš  
**Projektant:**  
**Zhotovitel:** Na základě výběrového řízení  
**Konec výstavby:** Ing. Theodor Collino  
**Zpracováno dne:** 22.04.2020  
**Zpracoval:**

MJ	Množství	CC	Dotace	Dotace (Kč)	Celkem	Cenová	
1	kpl.	2,000	5 000,00	0,00	10 000,00	Firmní	
2	kpl.	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	Firmní	
3	kpl.	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	Firmní	
4	kpl.	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	Firmní	
5	scob.	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	Firmní	
6	kpl.	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	Firmní	
7	kpl.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	Firmní	
8	scob.	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	Firmní	
<b>11</b>							
9	m2	5 880	150,00	0,00	882,00	RTS 1/2020	
10	m2	21,613	100,00	900,81	1 180,89	RTS 1/2020	
11	m2	21,613	750,00	10 919,92	5 293,83	RTS 1/2020	
12	m	110,00	0,00	6 146,80	6 146,80	RTS 1/2020	
13	m	38,450	450,00	6 627,97	10 674,53	RTS 1/2020	
14	m	38,450	1 500,00	4 021,75	14 683,25	RTS 1/2020	
15	m2	12,470	1 885,00	0,00	23 318,90	RTS 1/2020	
16	m2	4,350	1 885,00	0,00	8 167,50	RTS 1/2020	
17	m2	13,717	1 700,00	23 318,90	0,00	23 318,90	RTS 1/2020
18	m2	100,360	900,00	0,00	90 324,00	RTS 1/2020	
19	m2	50,180	1 700,00	187 673,20	0,00	187 673,20	RTS 1/2020
20	t	3,630	2 000,00	0,00	7 260,00	RTS 1/2020	

**11** Rozestavení a pokládání dlažeb  
**9** Rozestavení dlažeb z dlažeb nových dlažeb na suchu  
**10** Omítky stěn  
**11** Omítky stěn  
**12** Opatření proti vniknutí vody  
**13** Opatření proti vniknutí vody  
**14** Opatření proti vniknutí vody  
**15** Opatření proti vniknutí vody  
**16** Opatření proti vniknutí vody  
**17** Opatření proti vniknutí vody  
**18** Opatření proti vniknutí vody  
**19** Opatření proti vniknutí vody  
**20** Opatření proti vniknutí vody

1,55 + 0 + 3,00 - demontáž stávajícího ocelového zabetrádí, bude odvezeno a uskladněno dle pokynů objednatele  
22 767990010RAC Atypletke ocelové konstrukce 14,450 175,00 107 961,82 101 824,28 208 386,10 RTS 1/2020  
Varianta: 10 - 50 kg/kus 1 196,452

23 995767101R00 Plošun hmot pro zámečnické kování, výšky do 6 m 2 196,452 2 000,00 0,00 2 512,00 2 512,00 RTS 1/2020  
24 767990010RA0 Atypletke ocelové konstrukce 180,000 175,00 10 007,71 21 492,28 31 500,00 RTS 1/2020  
180 Konstrukce pro noční vstup do budy... skloiv- ODHAD 180,000

**771 Plošiny z OHPZIC**

25 771101121R00	nová, penětrací podkladu vnu uměly	117 830	75,00	0,00	8 462,25	8 462,25	RTS 1/2020
	2,9 * 0,65; nová terasa východ	1 885					
	2,9 * 1,5; nová terasa východ	4 350					
	50,18; nová terasa východ	50 180					
	2,9 * 0,65; nová terasa západ	1 885					
	2,9 * 1,5; nová terasa západ	4 350					
	50,18; nová terasa západ	50 180					

26 771101111R00 Vyrovnání podkladů mlátbou ze SMS tl. do 10 mm

	2,9 * 0,65; nová terasa východ	1 885					
	2,9 * 1,5; nová terasa východ	4 350					
	50,18; nová terasa východ	50 180					
	2,9 * 0,65; nová terasa západ	1 885					
	2,9 * 1,5; nová terasa západ	4 350					
	50,18; nová terasa západ	50 180					

**783 Koberce**

	Koberce kovových dveří výtahů... úkl. bytový	250	1 920,65	9 718,24	11 637,89	11 637,89	RTS 1/2020
	divoká okružní kupa; s 1. emalovaním		920,06	9 718,24	11 637,89	11 637,89	RTS 1/2020
	( 3,90 * 9,40 + 1,50 * 3,8 ) * ( 3,8 * 1,5 + 8,35 )						

**905 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ**

29 962100021RA0	Bourání nadzemního zdiva z zatečněním	1 644	3 000,00	33,47	63 935,83	63 935,83	RTS 1/2020
	0,4 * ( 0,40 * 0,35 * ( 3,9 + 1,5 + 6,4 + 3,9 ) )	0 991		22,89	4 15 11		
	0,6 * ( 0,40 * 0,35 * ( 3,9 + 3,9 ) )	0 655					
30 965200013RA0	Bourání nedizelového zdiva z betonu prostého	1 782	2 650,00	30,53	4 681,77	4 722,30	RTS 1/2020
	0,6 * ( 0,30 * 0,35 * ( 3,9 + 1,5 + 6,4 + 3,9 ) + 0,3 * 0,5 * 0,65 * 1,5 )	1 203					
	0,6 * ( 0,30 * 0,35 * ( 3,9 + 3,9 ) + 0,3 * 0,5 * 0,65 * 1,5 )	0 579					
31 965048250R00	Bourání mazanin betonových a potěrem neto teracem	2 235	3 000,00	0,00	6 705,00	6 705,00	RTS 1/2020
	0,04 * 55,88; plocha východní terasy bourání	2 235					
	Docelažení povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	111 760	150,00	0,00	16 764,00	16 764,00	RTS 1/2020
	55,88; plocha východní terasy bourání	55 880					
	55,88; plocha západní terasy bourání	55 880					
32 965048515R00	Bourání betonových povrchů do tl. 5 mm	111 760	500,00	0,00	55 880,00	55 880,00	RTS 1/2020
	55,88; plocha východní terasy bourání	55 880					
	55,88; plocha západní terasy bourání	55 880					

**9 Plošiny suti**

33 979281111R00	Odvoz suti a vypořádání hmot na svahu do 1 m	21 920	500,00	0,00	30 030,90	30 030,90	RTS 1/2020
	7,71+4,92	12 630		0,00	13 910,00	13 910,00	RTS 1/2020
	3,95 + 3,92 + 2,85 + 4,41	15 130					
34 979081121R00	Přilepek k odvozu za každý další 1 km	0 060	10,00	0,00	5 285,80	5 285,80	RTS 1/2020
	19 * 7,71+4,92	528 590					
	19 * 3,95 + 3,92 + 2,85 + 4,41	239 970					
35 979980103R00	Popletek za skládku suti - TERACO	1 140	350,00	0,00	4 420,50	4 420,50	RTS 1/2020
	19 * 0,060	12 630					
36 979980122R00	Popletek za skládku suti - PVC sítěšní krytina	0 060	1 500,00	0,00	90,00	90,00	RTS 1/2020
	7,71+4,92	0 060					
37 979980101R00	Popletek za sídla suti-amés bet a chitl do 30x30cm	15 130	420,00	0,00	6 354,60	6 354,60	RTS 1/2020
	3,95 + 3,92 + 2,85 + 4,41	15 130					

**11 Příprava a provádění prací**

38 113106410R00	Čistění a příprava plochy chodníku	535 230	125,00	0,00	173 848,76	173 848,76	RTS 1/2020
	535 23; plocha stávající bourané plochy chodníku	535 230					
	Čištění a příprava plochy chodníku	535 230					
40 113107619R00	Čištění a příprava plochy chodníku	535 230	50,00	0,00	28 761,50	28 761,50	RTS 1/2020
	535 23; plocha stávající bourané plochy chodníku	535 230					

**12 Odklady a uklady**

122202202R00	Ukládání suti v m. 3 do 000	31 925	10 888,25	0,00	10 888,25	10 888,25	RTS 1/2020
	0,70 * 2,3 * 152,53	31 925					
16 Plošiny suti	Ukládání suti v m. 3 do 000	125,00	0,00	0,00	2 273,90	2 273,90	RTS 1/2020
	Ukládání suti v m. 3 do 000	125,00					

0,050 \* 0,15 \* ( 196,55+135,96+133,74+57; zahrnutí obrábění 1000/200/50 (zapuštěné) )

Číslo	Název	Množství	Cena	Podíl	RTS	
44	16270106000 Problek k vod přímá níže 1,4 za delší 1 km 19 * (0,050 * 0,15 * (196,53+135,98+133,74+57; zahradni obrubniky 1000/200/50 (zapuštené)) 19 * 0,050 * 0,15 * (196,53+135,98+133,74+57; zahradni obrubniky 1000/200/50 (zapuštené))	m3	74,563 74,563	10,00	3,00	745,63 RTS 1/2020
45	105,26; plocha červené dlažby Uprava plnění v zářezech se zrnitováním - rubné 105,26; plocha červené dlažby	m2	567,240 105,260 456,980	100,00	0,00	567,240 RTS 1/2020
48	182001111R00 Plošina úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 105,26; plocha červené dlažby 456,98; plocha šedé dlažby	m2	562,240 105,260 456,980	45,00	0,00	25 300,80 RTS 1/2020
47	19 Kloboučí, plocha šedé dlažby Kloboučí, plocha šedé dlažby	m2	280,00	0,00	0,00	280,00
35	564851111R00 Podklad ze stěrnodni po zhutnění tloušťky 15 cm doplnění skladby Varianta: - 535,23; plocha stávající bourané plochy chodníku 456,98; plocha šedé dlažby	m2	535,230 456,980 267,615	50,00	9 684,12	13 360,75 RTS 1/2020
48	564811111R00 Podklad ze stěrnodni po zhutnění tloušťky 5 cm doplnění skladby Varianta: 0,5 * 535,23; plocha stávající bourané plochy chodníku 105,26; plocha šedé dlažby	m2	267,615 535,230	165,00	0,00	88 312,95 RTS 1/2020
50	564851111R1C Podklad ze stěrnodni z vyztuženého materiálu provedení podkladu z vyztuženého materiálu Varianta: 535,23; plocha stávající bourané plochy chodníku	m2	535,230	550,00	340 923,34	226 064,60 RTS 1/2020
51	57714112R12 plochy 201-1000 m2 Varianta: 105,26; plocha červené dlažby 456,98; plocha šedé dlažby	m2	105,260 456,980 367,341	440,00	145 218,98	102 166,62 RTS 1/2020
52	57713121R12 Beton asfalt: ACO B nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2 Varianta: 105,26; plocha červená dlažba 456,98; plocha šedé dlažby	m2	105,260 456,980 367,341	27,00	13 154,14	2 026,34 RTS 1/2020
53	573111111R00 Posádky živých infiltrací: posyp, asfalt, 0,60kg/m2 105,26; plocha červené dlažby 456,98; plocha šedé dlažby	m2	105,260 456,980 367,341	27,00	14 011,43	1 169,05 RTS 1/2020
54	573211111R00 Posádky živých spouvací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 105,26; plocha červené dlažby 456,98; plocha šedé dlažby	m	320,00	118 694,02	48 745,98	167 440,00 RTS 1/2020
55	91688111R12 Opatření konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Opatření záhon obrubníku do tisku z betonu dr. AP 8 opěrku Varianta: 196,53+135,98+133,74+57; zahradni obrubniky 1000/200/50 (zapuštené) 31,250 31,250	m	521,250 31,250 31,250	110,00	1 740,20	1 897,30 RTS 1/2020
56	918735111R00 Pozámka: V poloze nejsou zatekující / náklady na spotřebu vody. 2,7 * 24,35 * 1,5 + 2,7 2,7 * 24,35 * 1,5 + 2,7	m	31,250 31,250	120,00	2 241,62	1 508,38 RTS 1/2020
57	918735112R00 Pozámka: V poloze jsou zatekující / náklady na spotřebu vody. 2,7 * 24,35 * 1,5 + 2,7 2,7 * 24,35 * 1,5 + 2,7	m	31,250 31,250	160,00	0,00	5 000,00 RTS 1/2020
58	91873112R00 Pozámka: V poloze jsou zatekující / náklady na spotřebu vody. 2,7 * 24,35 * 1,5 + 2,7 2,7 * 24,35 * 1,5 + 2,7	m	31,250 31,250	0,00	119 330,00	119 330,00 RTS 1/2020
59	H22 Konečná cena 74,563		0,00	0,00	119 330,00	119 330,00 RTS 1/2020
60	91908111R00 Převýšení Cívce aut a výpouř, hmoří na šířku do 1 km 117,750; vybouraná stávající asfaltová plocha 19 * 117,750; vybouraná stávající asfaltová plocha Poplatek za skládání aut-obal.kum.-asfalt do 30x30 117,750; vybouraná stávající asfaltová plocha		2 272,250 117,750 117,750	10,00	0,00	22 372,50 RTS 1/2020
61	91908112R00		680,00	0,00	76 597,50	76 597,50 RTS 1/2020
62	97968012R00		117,750	0,00	2 429 336,00	2 429 336,00

Poznámka:

**Celkem:**

# HMG Chodníky a terasy MŠ K Lukám, Praha - Libuš

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Plán 20	13.VII.20	20.VII.20	27.VII.20	3.VIII.20	10.VIII.20	17.VIII.20	24.VIII.20	31.VIII.20											
					S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P
1	Zahájení	1 den?	17 20	17 20																				
2	Bouzení konstrukcí	15 dní	27 20	16 7 20 1																				
3	Terasy	32 dní?	20 7 20	20 8 20																				
4	Chodníky	45 dní	13 7 20	26 8 20																				
5	Terénní úpravy	18 dní?	10 8 20	27 8 20																				
6	Dokončení	1 den?	28 8 20	28 8 20 5																				

