

## SMLOUVA O DÍLO

*zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis*

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

Městská část Praha – Libuš  
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142  
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš  
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

#### 2. Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

IČ: 25640623 DIČ: CZ 25640623  
Se sídlem: Dobronická 1256, 1480 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Jiřím Weisem, jednatelem společnosti  
Obchodní rejstřík: Měst. obch. soud v Praze, oddíl C, vložka 57207  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 193938190267/0100  
Telefon / fax: [REDACTED]  
E-mail: [info@walco.cz](mailto:info@walco.cz), [REDACTED]  
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat: Ing. Jiří Weis

na straně druhé - dále též jako **zhotovitel**

### II.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem veřejné zakázky je vybudování zpomalovacího prahu z betonové dlažby s integrovaným přechodem, vybudování zpomalovacího polštáře z betonové dlažby a dále úprava výšky obrub ve stávajících nároží v ulici K Lukám v k.ú. Libuš. To vše dle projektové dokumentace pro realizaci stavby „Zpomalovací práh K Lukám“, kterou zpracovala společnost DIPRO s.r.o., Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 v 08/2019 a v rozsahu stanoveném výkazem výměr.

Součástí zakázky jsou také veškeré práce a činnosti související s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zajištění vyjádření a podmínek správců dotčených inženýrských sítí, ověření vedení inženýrských sítí, zajištění DIO a povolení zvláštního užívání komunikace, ostatních podmínek vyplývajících ze stavebního povolení apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- a) Název: veřejná zakázka malého rozsahu „Zpomalovací prahu v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš“
- b) místo plnění: ulice K Lukám, k.ú. Libuš
- c) Rozsah díla: dle nabídky ze dne 21.7.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy

### III.



## ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

- a) Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení dle nabídky ze dne 21.7.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI této smlouvy.
- b) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo, uvedené v čl. II této smlouvy v rozsahu a provedení podle nabídky ze dne 21.7.2020. která je nedílnou součástí této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.
- c) Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovat přístupy k objektům a pohotovostním vozidlům. Při provádění stavby musí být používány prostředky a postupy k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
- d) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

### IV.

#### TERMÍNY

- a) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od objednatele do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy formou protokolárního předání.
- b) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně dílo předat objednateli na základě výzvy nejpozději do 40 dnů od převzetí staveniště.

### V.

#### DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme dokončené dílo, uvedené v čl. II této smlouvy od zhotovitele, na základě výzvy nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Den převzetí bude dohodnut zápisem do stavebního deníku. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany písemný zápis – předávací protokol.

### VI.

#### CENA DÍLA

Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.7.2020 a činí 947.451,-Kč bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla	947.451,- Kč
DPH 21%:	198.965,- Kč

-----  
**Cena díla celkem 1.146.416,- Kč s DPH.**

## VII.

### PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel zaplatí cenu díla zhotoviteli takto:

- a) Objednatel bude hradit po dokončení díla skutečně provedené a odsouhlasené práce fakturou do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla uvedené v čl.VI. této smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- b) Po předání a převzetí díla, dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění výhrad – tj. vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli k proplacení konečnou fakturu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla včetně DPH (smluvní pozastávka), která bude do 14 dnů po jejím doručení objednatelem zhotoviteli uhrazena. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla, než je uvedeno v odst. a) až b) tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., které budou tížit toliko zhotovitele.
- d) V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. IX. této smlouvy, má zhotovitel právo na uhrazení nákladů za skutečně vykonané práce podle soupisu prací a zabudovaný materiál. Zhotovitel na písemný pokyn objednatele musí na vlastní náklady a nebezpečí zajistit zakonzervování dosud zhotoveného díla v rozsahu odpovídajícímu době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele.
- e) Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil anebo v rozporu s právními předpisy, objednatel neuhradí.
- f) Případné práce požadované objednatelem nad rámec díla dle této smlouvy objednatel uhradí samostatnou fakturou na základě dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán účastníky smlouvy.
- g) V případě vzniknuvší zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a tuto mimořádně nepředvídatelnou okolnost zhotovitel na své náklady a nebezpečí odstraní či překoná.
- h) Smluvní strany si ujednaly, že opatří-li zhotovitel věc k provedení díla, je kupní cena této věci, kterou uhradil zhotovitel, již zahrnuta v ceně díla.
- i) Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.
- j) Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů. Při realizaci díla budou použity pouze materiály a výroky schválené příslušnými úřady pro ČR.

## VIII.

### **ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY**

- a) Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání díla objednateli.
- b) Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli nese zhotovitel v plném rozsahu.
- c) Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby-subdodavatele, oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět nebo způsobit.

## IX.

### **DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně, ale i nepodstatně poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 5ti dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
- b) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. a) až b) této smlouvy, je-li prodlení delší než 5 dnů.
- c) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

## X.

### **KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO**

- a) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků protokolárním způsobem.
- b) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované závady do:
  - ba) 2 dní od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
  - bb) do 30 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob).
- c) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a nedodělek a to za každý i započatý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla.
- d) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyklizením plochy zařízení staveniště v termínech podle ustanovení čl. X. této smlouvy, zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

## XI.

### **SMLOVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ**

- a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

- 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
- b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury a doplatku podle čl. VII. odst. a) až b), zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
- c) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se považuje nedodržení kvalitativních podmínek zhotovitelem v průběhu provádění díla, za což je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **XII.** **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

### **A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Zhotovitel:

- a) Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a s potřebnou odbornou péčí, jakož i v souladu s právními předpisy, pravidly a normami.
- b) Při realizaci prací pro provedení předmětu smlouvy se nepočítá se zadáním subdodavatelům, pokud se tak stane, v tom případě odpovídá zhotovitel tak, jako by předmět smlouvy realizoval sám.
- c) Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. vodou, vandalismem, apod.
- d) Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty, certifikáty.
- e) Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí udržovat na staveništi pořádek a čistotu, v průběhu provádění díla odstraňovat odpadky a nečistoty při tom vzniklé. Dojde-li ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění na své náklady odstranit.
- f) Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
- g) Provede případné práce nad rámec zadání zakázky podle požadavku objednatele jen na základě zpracovaného očíslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.
- h) Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednavatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
- i) Zajistí před zahájením prací vyjádření správců inženýrských sítí a bude plnit podmínky stanovené správcem inženýrských sítí. Provede práce s maximální opatrností s ohledem na vedení inženýrských sítí.

Kontaktní osoba za objednatele : Bc. Petr Borský, telefon: + [REDACTED]  
Ing. Jindřich Sochůrek, telefon: + [REDACTED]  
Ing. Zuzana Kuryviálová, tel.: + [REDACTED]

Technický dozor investora: .....

Kontaktní osoba za zhotovitele: Telefon / fax. Ing. Jiří Weis, [REDACTED] [REDACTED]

Objednatel:

Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV této smlouvy.

## **B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Zhotovitel:

- a) Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 2 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis nejpozději do 1 pracovního dne po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce fotograficky zadokumentovat, následně zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- b) Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
- zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, pevnostní zkoušky betonu a konstrukcí, atesty, záruční listy atd.,
  - stavební deník vedený a uložený u zhotovitele, který zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště.
- Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace podmiňující převzetí díla a kolaudaci díla,
  - 3x tištěné vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
  - geodetické zaměření díla,
  - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
  - stavební deník,
  - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.
- c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
- d) Se zavazuje, do tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla, vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu, pokud se účastníci smlouvy v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání staveniště. Za den vlastního předání staveniště se počítá den předání a převzetí bez nedodělků, případně den, kdy bude objednatelem potvrzeno odstranění všech vad a nedodělků.

Objednatel:

- a) Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 1 pracovního dne po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
- b) Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla v termínu dle čl. IV. A V. této smlouvy. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
- c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
- d) Převezme staveniště od zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

### C) POJIŠTĚNÍ



Po dobu provádění díla, zhotovitel prováděné dílo v dostatečném rozsahu na svůj náklad pojistí.

### XIII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- b) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma účastníky.
- c) Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- d) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- e) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- f) Přílohou k této smlouvě je: nabídka zhotovitele ze dne 21.7.2020
- g) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- h) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 222/2020 ze dne 12.10.2020.
- i) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš.

V Praze dne : .....







# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-081-06  
Stavba: Zpomalovací práh K Lukám

KSO:  
Místo: Praha - Libuš

CC-CZ:  
Datum: 21.7.2020

Zadavatel:  
Úřad městské části Praha - Libuš

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
WALCO CZ spol. s r.o.

IČ: 25640623  
DIČ: CZ25640623

Projektant:  
DIPRO, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>947 450,87</b>
DPH základní	21,00%	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	15,00%	<b>947 450,87</b>	<b>198 964,68</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 146 415,55</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko





# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-081-06

**Stavba:** Zpomalovací práh K Lukám

Místo: Praha - Libuš

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha - Libuš

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>947 450,87</b>	<b>1 146 415,55</b>
SO 101	Komunikace	894 948,87	1 082 888,13
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	52 502,00	63 527,42



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Zpomalovací práh K Lukám  
Objekt:  
**SO 101 - Komunikace**

KSO:  
Místo: Praha - Libuš

CC-CZ:  
Datum: 21.07.2020

Zadavatel:  
Úřad městské části Praha - Libuš

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
WALCO CZ spol. s r.o.

IČ: 25640623  
DIČ: CZ25640623

Projektant:  
DIPRO, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 894 948,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	894 948,87	21,00%	187 939,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 082 888,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh K Lukám

Objekt:

**SO 101 - Komunikace**

Místo: Praha - Libuš

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha - Libuš

Projektant: DIPRO, spol. s  
r.o.

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>894 948,87</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	894 948,87
1 - Zemní práce	183 194,39
5 - Komunikace pozemní	291 499,60
8 - Trubní vedení	7 770,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 250,00
997 - Přesun sutě	194 643,38
998 - Přesun hmot	23 591,50





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh K Lukám

Objekt:

**SO 101 - Komunikace**

Místo: Praha - Libuš

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha - Libuš

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>894 948,87</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				894 948,87
D	1		Zemní práce				183 194,39
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	30,000	75,00	2 250,00
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	100,000	179,00	17 900,00
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	30,000	268,00	8 040,00
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	20,000	521,00	10 420,00
5	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	100,000	500,00	50 000,00
6	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,000	45,00	3 060,00
7	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	68,000	123,00	8 364,00
8	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	100,000	263,00	26 300,00
9	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	268,000	85,00	22 780,00
	vv		68+100+100		268,000		
10	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	151,00	4 530,00
11	K	113201111	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	50,000	95,00	4 750,00
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	75,000	105,00	7 875,00
13	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	25,000	44,00	1 100,00
14	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	45,000	64,00	2 880,00
15	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	5,010	524,00	2 625,24
	vv		20*0,15		3,000		
	vv		3*1,67 'Přepočtené koeficientem množství		5,010		
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000	18,00	810,00
17	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,675	98,00	66,15
	vv		45*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,675		
18	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	45,000	12,00	540,00
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	326,000	24,00	7 824,00
	vv		68+100+100+30+28		326,000		
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	5,00	225,00
21	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,500	190,00	855,00
	vv		45*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,500		
D	5		Komunikace pozemní				291 499,60
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	30,000	108,00	3 240,00
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	200,000	141,00	28 200,00
	vv		100+100		200,000		
24	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	28,000	148,00	4 144,00
25	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	100,000	45,00	4 500,00



P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	136,000	25,00	3 400,00
	VV		68*2 'Přepočtené koeficientem množství		136,000		
27	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	68,000	25,00	1 700,00
28	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m <sup>2</sup>	68,000	400,00	27 200,00
29	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	100,000	480,00	48 000,00
30	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	68,000	480,00	32 640,00
31	K	577176131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	68,000	560,00	38 080,00
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	58,000	280,00	16 240,00
	VV		30+28		58,000		
33	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	30,900	260,00	8 034,00
	VV		30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30,900		
34	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m <sup>2</sup>	28,840	640,00	18 457,60
	VV		28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		28,840		
35	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,000	280,00	28 000,00
36	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m <sup>2</sup>	103,000	288,00	29 664,00
	VV		100*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		103,000		
	D	8	Trubní vedení				7 770,00
37	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
38	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	6 070,00	6 070,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				194 250,00
39	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m <sup>2</sup>	33,000	420,00	13 860,00
	VV		25+8		33,000		
40	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m <sup>2</sup>	33,000	25,00	825,00
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000	229,00	18 320,00
	VV		20+5+10+10+20+15		80,000		
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,000	156,00	4 680,00
	VV		20+10		30,000		
43	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	50,000	396,00	19 800,00
	VV		5+10+20+15		50,000		
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	135,000	189,00	25 515,00
	VV		50+5+80		135,000		
45	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	80,000	117,00	9 360,00
46	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	55,000	106,00	5 830,00
	VV		50+5		55,000		
47	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	115,000	140,00	16 100,00
48	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	20,000	500,00	10 000,00
49	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu	m	20,000	1 100,00	22 000,00
50	M	59227027	žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	4,000	290,00	1 160,00
51	M	56241025	rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab š 150mm	m	20,000	2 250,00	45 000,00
52	K	966006412	Odstranění dopravního knoflíku zapuštěného	kus	12,000	150,00	1 800,00



P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Přesun sutě				194 643,38
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	326,179	90,00	29 356,11
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 935,611	5,00	14 678,06
	vv		326,179*9 'Přepočtené koeficientem množství		2 935,611		
55	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	326,179	150,00	48 926,85
56	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	196,070	260,00	50 978,20
	vv		20*0,325+(100+100)*0,625+(68+30)*0,24+30*0,26+50*0,23+75*0,29		196,070		
57	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,420	240,00	10 900,80
	vv		100*0,17+(30+68)*0,29		45,420		
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	84,688	470,00	39 803,36
	vv		268*0,316		84,688		
	D	998	Přesun hmot				23 591,50
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	94,366	250,00	23 591,50



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh K Lukám

Objekt:

**VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Praha - Libuš

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha - Libuš

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

Projektant:

DIPRO, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**52 502,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
52 502,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
11 025,42  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 527,42**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh K Lukám

Objekt:

**VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Praha - Libuš

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha - Libuš

Projektant:

DIPRO, spol. s  
r.o.

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**52 502,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 502,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1,00

VRN7 - Provozní vlivy

1,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpomalovací práh K Lukám

Objekt:

**VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Praha - Libuš

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha - Libuš

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>52 502,00</b>
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				52 502,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 500,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				35 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	034303001	Vypracování, projednání a zajištění DIR	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				1,00
7	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	1,00	1,00
D		VRN7	Provozní vlivy				1,00
8	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,00	1,00

