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Smlouva 0 dilo č.

na stavební práce

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky

„Manipulační plocha MČ Libuš“

Článek 1 — Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 _ Libuš

Zastoupeno: Ing. Pavlem Macháčkem — starostou

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Ing. Pavel Macháček— starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou

   

(dále j en „objednatel“)

a

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4

Zastoupen: Ing. Jiřím Weisem, jednatelem společnosti

IČ: 25640623

DIČ: CZ25640623

    

  

 

„

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a nésl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených touto

smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2 - Základní ustanovení:

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně zhotovit a objednateli předat dílo vrozsahu,

způsobem, V dohodnutých termínech, kvalitě níže specifikované a za podmínek sjednaných V této smlouvě.

Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla

v rozsahu daném článkem 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy.

2.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem

a za podmínek uvedených v této smlouvě.



2.3 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této

smlouvě.

2.4 Dodatky musí být vzestupně číslovány, podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních

a nabývají platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.5 Všechny právní úkony V souvislosti se změnou této smlouvy činí osoby oprávněné jednat ve věcech

smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí.

2.6 V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně

stanoveno, že se jedná 0 dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných

svátků.

2.7 Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo V textu, platí zásada, že dlužník je

povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy o to byl druhou stranou požádán.

2.8 V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly

doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě nebo doručeny

do datové schránky, nebo okamžikem, kdy příjemce potvrdí přijetí faxu. Obě smluvní strany si vzájemně po

uzavření smlouvy potvrdí přesné doručovací adresy. Vpřípadě změny adresy je smluvní strana, kde ke

změně doručovací adresy došlo, povinna tuto změnu neprodleně písemně nahlásit druhé smluvní straně.

2.8.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy,

odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:

— písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti

potvrzení), případně elektronickou poštou,

— doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze

smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto

novou adresu,

- pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

2.9 Místem plnění veřejné zakázky je: Na domovině 694/20, 142 00 Praha 4 — Libuš.

Článek 3 _ Předmět a rozsah díla:

3.1. Rozsah předmětu díla

3.1.1. Předmětem díla je provedení prací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“), které spočívají ve výstavbě

nové manipulační plochy pro potřeby MČ Praha-Libuš na části pozemku parc. č. 428/1 k. ú. Libuš při ulici

Obrataňská. Stavba zahrnuje zpevněné plochy, přístřešky, přípojky na inženýrské sítě a oplocení.

Předmět zakázky je podrobně specifikován V Krycím listu soupisu prací „Manipulační plocha MČ Libuš“

vypracovaný projekční kanceláří ZONA architekti, s.r.o., (dále také „PD“) který je nedílnou součástí této

smlouvy.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací

akonstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro

řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně

koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných vtéto smlouvě a zadávací

dokumentaci dílo: „manipulační plocha MČ Libuš“ jehož předmět je specifikován Výše a objednatel se

zavazuje řádně provedené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

podle této smlouvy.

3.1.3 Rozsah předmětu stavby je podrobně specifikován v Technickém zadání a Výkazu výměr, který bude

předán zhotoviteli dle 3.3.1

3.1.4 V případě nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Technickém zadání je

pro stanovení ceny rozhodující soupis praci, dodávek a služeb s výkazem výměr. Povinností dodavatele je

překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit v samostatné příloze.

Uchazeč ručí, že výpočty specifikovaného materiálu V dodávce jsou správně. Součástí ceny musí být veškeré

náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá

včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak,

aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují.

3.1.5 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:



- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zajištění certifikátů

jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů

k užívání. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v grafické (tištěné) podobě a

jednou V elektronické podobě ve formátech PDF na CD a zvláštního CD s fotodokumentaci celé stavby —

především skutečného provedení rozvodů médií.

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné

zakázky,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména

chodců a vozidel V mistech dotčených stavbou)— zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb.— prohlášení 0

shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo

technických předpisů platných v době provádění a předání dila, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu s platnými právními

předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

- odvoz a uložení vybouraného materiálu na příslušnou skládku, umožňující uložit nebezpečný odpad včetně

všech souvisejících poplatků,

- zajištění staveništních napojovaeích bodů energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhrada,

vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípoj ek,

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, se zákonem č.

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

- uvedení všech povrchů dotčených celou stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propustky apod.

- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště

do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla,

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací

neprodleně do původního stavu,

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,

- zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla,

- zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele,

- zajištění průběžné fotodokumentace provádění dila — zhotovitel zajistí a předá zadavateli průběžnou

fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytim, která bude na CD předána

objednateli při předání díla,

- zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení předmětu díla,

- dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,

- předat protokolárně zadavateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty,

výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou

vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky,

- zajištění pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 16 — Pojištění dila,

- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

- koordinace prováděných prací s ostatními dodavateli,



- ostatní podmínky a požadavky uvedené v úvodu do projektové dokumentace, která je nedílnou součástí

Zadávací dokumentace.

3.3 Předání a převzetí příslušné dokumentace

3.3.1. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele osobně předat zhotoviteli další l tištěnou verzi

Technického zadání do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Článek 4 — Termín a lhůty plnění díla

Předání a převzetí staveniště písemnou výzvou objednatele

4.1 Termín zahájení stavebních prací

4.l .1. Termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a

převzetí staveniště mezi objednatelem

4.1.2 Pokud zhotovitel nezahájí ani ve lhůtě do 7 dnu ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2 Dokončení díla (předání)

4.2.1 Dokončení díla (předání) do tří měsíců od podpisu smlouvv

4.2.2 Zhotovitel j e povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené smlouvou.

4.2.3 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti objednatele dohodnutých

ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinnosti není zhotovitel V prodlení

s plněním závazku. Nedojde—li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu

shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.

4.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen V dusledku objektivně nepředvídatelných okolnosti,

které nemaj i svůj původ v činnosti zhotovitele.

4.3.2 Obě smluvní strany se zároveň dohodly, že pokud by v pruběhu realizace díla došlo k prodlení

s plněním z důvodů zjevně nevyhovujících klimatických podmínek, finančních důvodů na straně

objednatele, vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň,

požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské nepokoje,

archeologický průzkum, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu

plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu ve dnech.

4.3.3 Dojde-li ke změnám předpokládaných termínů pro provedení stavby, smluvní strany dohodnou formou

dodatku prodloužení terminu plnění a to v rozsahu odpovídajícímu přerušení stavebních prací (ve dnech)

s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám prací.

4.4 Omezující podmínky lhůty plnění

4.4.1 Jsou-li dle smlouvy předmětem díla stavební práce na stávajících objektech, bere zhotovitel na vědomí,

že V objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá provoz.

4.4.2 Zhotovitel je povinen vdobě souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací V případě

požadavku objednatele přizpůsobit provádění prací provozu objektu na němž se stavební práce provádějí

a V maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat

provoz objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na staveniště a přesun hmot bude

umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden

do původního stavu.

4.4.3 V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí zhotovitel zabezpečit veškerá

bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při

provádění stavebních prací.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo kpoškození majetku ani vybavení

objednatele, které se vobjektu nachází. Pracovníci zhotovitele se nesmějí pohybovat vprostoraeh, kde

se stavební práce neprovádí.

»
|



Článek 5 - Cena dila a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1 Výše sjednané ceny

5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena dila“) vrozsahu uvedeném

V článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této

smlouvy činí:
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Cena v Kč bez[
DPH Cena v Kč s DPH

Celkovflcga díla 3.692.199,82 4.467.561.78
   
 

5.2 Obsah ceny

5.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu,

který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr předaného

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr.

5.2.2 Sj ednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení

díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012

Sb. ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen

V národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

5.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého

plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající

z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3 Podminky pro změnu ceny za dílo

5.3.1 Sj ednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze z objektivních

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně

přenesené daňové povinnosti;

- pokud objednatel bude na zhotoviteli písemnou formou požadovat:

a) provedení prací a dodávek neobsažených V PD (dále jen „vícepráce“) nebo změnu materiálů a výrobků,

které nemají charakter víceprací nebo méněprací.

b) neprovedení prací a dodávek obsažených v PD (dále jen „méněpráce“).

5.4 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

5.4.1 Nastane-li některá zpodmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen

sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést

výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

5.4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí zmčnový list, a

teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené obdobou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný

dodatek smlouvy.

5.4.3 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen

uvedených V položkových rozpočtech a pokud víccpráce vpoložkových rozpočtech obsaženy ncj sou pak

nejvýše podle cenové soustavy ÚRS a.s., Praha definované pro to období, ve kterém byly víceprácc zjištěny.

Práce atypické, neobsažené vdané cenové soustavě, budou oceněny na základě dohody obou smluvních

stran cenami v čase a místě obvyklými.

5.4.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení

návrhu zhotovitelem.

 



Clanek 6 — Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování

6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méně práce, je zhotovitel povinen vypracovat

změnový list, V němž uvede přesný popis víceprací a méně prací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a

tento změnový list předloží objednateli k odsouhlasení (dále ,.návrh“). Součástí změnového listu musí být i

popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méně prací.

6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méně prací nejvýše podle hodnot jednotkových cen

uvedených V položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak

nejvýše podle cenové soustavy ÚRS a.s., Praha definované pro to období, ve kterém byly vícepráce

zjištěny. Práce atypické, neobsažené vdané cenové soustavě budou oceněny na základě dohody obou

smluvních stran cenami v čase a místě obvyklými.

6.3 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení

návrhu zhotovitelem.

6.4 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

Článek 7 - Platební podmínky

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena

a) průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž

datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Splatnost jednotlivých faktur činí

30 kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem

b) úhradou splatných částek do výše 00 % z celkové ceny díla bez DPH po předání kompletně dokončeného

díla na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem, splatnost faktury činí 30

kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem

c) zádržné ve výši 10% Z celkové ceny díla včetně DPH, které bude objednatelem zhotoviteli zaplaceno do 7

dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečném předání a převzetí stavby a závad vyznačených

v zápise z kolaudačního řízení na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem,

splatnost faktury činí 7 kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem.

Placení sankcí a škod:

a) Po celé trvání realizace a záruční dob, je objednatel oprávněn průběžně uplatňovat veškeré v této

smlouvě ujednané sankce a to zápočtem vnči vystaveným fakturám, budou-li, případně vystavením

samotné faktury ve výši sankce, dle uvážení objednatele. S tímto postupem zhotovitel i objednatel výslovně

souhlasí, což ztvrzují podpisem na konci této smlouvy Objednatel upozorňuje předem na to, že sankce bude

uplatněna především při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělku nad termín stanovený oběma

stranami V podepsaném předávacím protokolu a to ve výši 2000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, jako

sankce za nedodržení termínu.

b) Lhrazenim sankce není uhrazena škoda vzniklá objednateli, pokud škoda vznikla.

c) Zhotovitel je povinen vytyčit a omezit staveniště tak, aby mohl garantovat, že za tímto vymezením se

nebudou pohybovat jeho zaměstnanci.

7.3 Platby za vícepráce

7.3.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí na základě Dodatku

ktéto Smlouvě uzavřeného na základě předem schváleného usnesení Rady městské části, musí být jejich

cena fakturována samostatně. Pokud objem víceprací přesáhne 20% celkové ceny bez DPH dané touto

smlouvou, je zhotovitel povinen strpět zadávací řízení na celkový objem zhotovitelem definovaných nutných



víceprací, které má objednatel povinnost jako veřejný zadavatel dle zákona o veřejných zakázkách učinit.

7.3.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz

na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.4. Náležitosti daňových dokladů (fakturu)

7.4.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahem odpovídat

zákonu o účetnictví.

7.4.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH,

zhotovitel prohlašuje, že:

— má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

— mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani

se ke dni podpisu této smlouvy V takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7.4.3 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných V době vzniku zdanitelného plnění.

7.4.4 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:

- číslo této smlouvy,

— náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů,

- údaje dle § 435 občanského zákoníku,

- celý název projektu,

- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (to je:

výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, cenu celkem včetně

daně);

- oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek stvrzený podpisem technického dozoru

stavebníka a osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v originále, u konečného daňového

dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu, faktury obsahující fakturaci za ucelenou část, která má být

předána předávacím protokolem, musí obsahovat i originál tohoto předávacího protokolu (zápis o předání

a převzetí díla) podepsaný jak objednatelem, tak zhotovitelem;

- podpis obsahuje jak razítko, tak podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu

provedených prací,

- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.

Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů dle tohoto

odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí

daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový

doklad (případně dílčí daňový doklad) nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení

vadného dokladu se staví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo

opraveného dokladu.

7.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů

souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit

7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný vden, kdy je dlužná částka připsána

na účet zhotovitele.

Článek 8 — Smluvní pokuty (sankce)

Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

8.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč , a to za každý i započatý den prodlení,.



Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

8.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla kodstraňování vad

či nedodělkíl uvedených V protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

2 OOO,- Kč za každý nedodělek či vadu, na j ejiehž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě a za každý den

prodlení.

8.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené V zápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- K6 za

každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení, vzhledem k tomu, že se jedná o

ohrožení zahájení nového školního roku.

8.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad),

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž

odstraňování nastoupil později než ve sj ednane'm termínu a za každý den prodlení.

8.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sj ednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu 1000,- K6 za každou reklamovanou \ adu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie, nemožnost zahájit školní rok V řádném termínu v předaném

objektu), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu V dvojnásobné výši.

8.4. Sankce za nevyklizení staveniště

8.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště vtermínu stanoveném touto smlouvou, příp. vtermínu

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,— Kč za každý

i započatý den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty za neodstranění odpadů:

Neodstraní-li zhotovitel vyprodukované odpady ani ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý izapočatý den

prodlení s odstraněním odpadů.

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že objednatel je oprávněn odstranit odpady zhotovitele, ato na jeho

náklad, vytkl-li objednatel písemně zhotoviteli neodstranění odpadů. Za odstranění odpadu objednatelem dle

tohoto odstavce náleží objednateli kromě veškerých nákladů 5 odstraněním odpadů spojených také

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000; K6.

Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody a náklady, které vzniknou objednateli vsouvislosti

s odpady zhotovitele, a to zejména za sankce ze strany veřejné moci.

Zhotovitel je povinen nejpozději V den předání díla předat objednateli kopie dokladu o odstranění odpadů.

Za porušení této povinností je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč

za každý i započatý dcn prodlení.

Zhotovitel a objednatel dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč, kterou je zhotovitel povinen

objednateli zaplatit za každé jednotlivé porušení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších

předpisů a souvisejících právních předpisů a dalších právních předpisů souvisejících s předmětem díla.

8.6. Í. rok z prodlení

8.0.1 Pokud bude objednatel vprodlení s úhradou faktury proti sjednanemu termínu je povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05E o z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení wúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku

? prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 10 dnu

ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádření se v tomto případě rozumí

písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně

ve sjednané lhutě sdělit oprávněné straně duvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení

neuznava.

 



8.8. Lhůta splatností smluvních pokut

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úroku z prodlení nejpozději do 30

dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti

ivpřípadě, že se jedná 0 porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši

přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

9. Podmínky užívání veřejných prostranství

9.1.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případě rozkopávám nebo překopům veřejných

komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky

9.1.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

Článek 9 — Staveniště

9.1 Doba předání a převzetí staveniště

9.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby

nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. Splnění termínu předání staveniště je

podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za

den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající podzemní inženýrské sítě

9.2.1 Zhotovitel si vyžádá od objednatele a ověří dle potřeby veškeré dostupné podklady o trasách

stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla

včetně případných zákresů.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným

způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby V průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských

sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit aktualizaci vyjádření správců pozemních vedení

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel V souladu se svými

potřebami a V souladu s projektovou dokumentaci. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a

vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje vrozsahu nezbytném zhotovitel. Vzhledem ktomu, že staveniště se

nachází V areálu školy a realizace díla bude probíhat za provozu, je nutné, aby staveniště bylo ohraničeno

staveništním oplocením opatřené geotextilií proti případnému prachu.

9.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médi na staveništi a jejich

připoj ení na Odběrná místa určená objednatelem.

9.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto

uhradit.
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9.3.5 Energie spotřebované provozem zařizení staveniště hradí objednateli zhotovitel a má je zahrnuty ve

sjednané ceně.

9.4 Užívání staveniště

9.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání

staveniště je povinen dodržovat veškeré právním předpisy.

9.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen

dbát na to, aby nedocházelo kpodmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud ktéto činnosti využije

veřejných stokových síti je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

9.4.3 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště kubytování nebo

nocování osob.

9.4.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti

a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti

nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

9.4.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Za každý jednotlivý případ porušení této

povinnosti náleží zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý jednotlivý den, kdy se toto

porušení děje. Tuto skutečnost je oprávněn zapsat do stavebního deníku každý z autorských/technických

dozorů, stejně jako osoby oprávněné jednat za objednatele.

9.4.6 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.4.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a vpřípadě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení.

9.4.8. Zhotovitel je povinen se chovat v souladu s pokyny Hygienické stanice hlavního města Prahy, místně

příslušného pracoviště, vydanými pro tuto stavbu.

9.5 Podmínky užívání veřejných prostranství

9.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případě rozkopávám nebo překopům veřejných

komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit

dočasné či trvalé dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek vsouvislosti

sprůběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých vtéto souvislosti jdou ktíži

zhotovitele.

9.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně taki výstup a výjezd.

9.6 Vyklizení staveniště

9.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařizení, nutných pro

zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí dila).

9.6.2 Nevyklidi-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení

staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Nárok objednatele na

sjednanou smluvní pokutu tim není dotčen.



Článek 10 — Stavebni deník, kontrola a koutrolni dny

10.1 Povinnost vést stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen ve'st ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník.

10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. přístupný oprávněným osobám

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí voriginále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.

10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží

zhotovitel.

10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. V případě výskytu vad

nebo nedodělků končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

1016 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. V platném znění.

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby,

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode

dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jim pověřená

osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem

souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10.4 Kontrola provádění prací

10.4.1 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického

dozoru stavebníka. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povinnostmi, je

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani vpřiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a

postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit

od smlouvy.

10.5 Kontrolní dny

10.5.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo technický dozor stavebníka

kontrolní dny vtermínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel nebo technický dozor

stavebníka je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním pokud

se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.5.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci

technického dozoru a případně i autorského dozoru a zástupci zhotovitele jednající ve věcech technických na

základě plné moci.

10.5.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového

afinančního plnění provádění prací a aktualizace harmonogramu prací, připomínky a podněty osob

vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a stanovení

případných nápravných opatření a úkolů.

10.5.4 Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka
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popřípadě objednatel.

10.5.5 Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka popřípadě objednatel pořizuje z kontrolního

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

10.5.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Článek 11 — Provádění díla a bezpečnost práce

11.1 Pokyny objednatele

11.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon

činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru, týkající se

realizace předmětného díla a na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl

tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

11.1 .3 Zhotovitel, jako odbomě způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit

objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich

odstranění a včetně vymezeni dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu.

11.1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám ise

subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

11.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění dila dodržení veškerých bezpečnostních opatření

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.2.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti

svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

11.2.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedeni vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

11.2.4 Zhotovitel je povinen provádět vprůběhu provádění dila vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečnosti práce a požární ochranu na staveništi.

11.2.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo

prostor staveniště, jsou—li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace

ponechaná v užívání veřejnosti jako např. výkopy, podchody pod lešením).

11.2.6 Zhotovitel odpovídá, za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce

a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

11.2.7 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla

je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen

poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

11.2.8 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel

povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují

informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své

zaměstnance a své subdodavatele.

11.2.9 Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo vmístě provádění stavebních prací

rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde

ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny

nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení apřijímání

opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného
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právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace,

vdechnutelné částice), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie,

plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například

extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných

hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými,

technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu

práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo

poskytování ochranných nápojů.

11.4 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

11.4.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci v souladu s předmětem veřejné zakázky.

11.5 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

11.5.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit

a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spoj ené nese zhotovitel.

11.5.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Článek 12 — Subdodavatelé (podzhotovitelé)

12.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

12.1.1 Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech,

kdy takové subdodavatcle definoval ve své nabídce vrámci zadávacího řízení. V ostatních případech je

zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatel jen se souhlasem obj ednatelc.

12.1.2 Zhotovitel je povine zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřené k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

12.1.3 Požádá—li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých

subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

12.2 Změna subdodavatele

12.2.1 Změna subdodavatelé. jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je

možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový

subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu

minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.

12.2.2 Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného

důvodu neodepře.

12.2.3 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech,

kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

12.3 Seznam subdodavatelů

12.3.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede

ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% zcelkové sjednané ceny.

Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.

12.3.2 Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatcle (jméno, obchodní firmu,

sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl a další údaje stanovené vyhláškou

č. 133/2012 Sb.

12.3.3 Seznam musí být předán v písemné podobě a rovněž i V elektronické podobě ve formátu *.pdf.

12.3.4 Vzhledem ktomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších

povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.



Článek 13 - Kvalitativní podmínky

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném V článku 3 -

Předmět a rozsah díla této smlouvy, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy

vztahující se k realizaci prováděného díla. Dílo musí být provedeno v souladu se smlouvou a zadávacími

podmínkami tak, aby nemělo nedostatky, které by nezabezpečovaly funkčnost a bránily by využití díla k

určenému účelu.

13.1.2 Veškeré práce budou prováděny V souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami,

technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě se zadávací dokumentaci aza splnění všech

kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a zadávací dokumentaci. Požadovaná kvalita

stavby je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením

těchto právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel.

13.1.3 Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě technologie,

jejichž použití je vČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami akvalitu použitých

stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o shodě, příp. certifikáty či atesty

Článek 14 — Předání a převzetí díla

14.1 Lhůta pro předání a převzetí díla, organizace předání díla

14.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno kpředání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

14.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

14.1.3 Objednatel je oprávněn přizvat kpředání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

14.1.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své subdodavatele.

14.2 Protokol o předání a převzetí díla

14.2.1 0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

14.2.3 Obsahuj e-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vad nebo nedodělky, musí protokol

obsahovat i:

. Soupis zjištěných vad a nedodělků,

. Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

. Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

14.2.4 V případě, Že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,

pro které odmítá dílo převzít.

14.3 Vady a nedodělky

14.3.1 Objednatel je povinen převzít i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani

ve spoj ení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

14.3.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady

a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla.

14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho

názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese

až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

14.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

14.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

. Touto smlouvou požadovaný počet vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě,

apod.

. Zápisy a výsledky 0 prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

. Záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
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0 Stavebni deník (případně deníky) a deník(y) víceprací (pokud existuje).

0 Popřípadě další doklady předem stanovené objednatelem.

14.4.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

14.4.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných

zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento

požadavek může být důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Článek 15 — Záruka za jakost díla

15.1 Odpovědnost za vady díla

15.1.1 Dílo má vady neodpovídá—li smlouvě.

15.1.2 ZhotOVitel provede dílo V souladu s příslušnými částmi projektové dokumentace. Zhotovitel provede

veškeré zkoušky V souladu s proj ektovou dokumentací a platnými předpisy.

15.1.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době jeho předání.

15.1.4 Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro

použití ke smluvenému účelu.

15.2 Délka záruční doby

15.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednaná vdélce minimálně 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky

zařízení a materiálu, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává V délce

lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

15.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud

V tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

15.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které

zhotovitel odpovídá.

15.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem

zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta vtěchto případech běží pak dále ode dne

následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

15.3 Způsob uplatnění reklamace

15.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku 1 - Smluvní strany.

Vreklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále vreklamaei objednatel uvede,

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

15.3.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční Lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.4 Podminky odstranění reklamovaných vad

15.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však

musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů

ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-

lí zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel

písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.

15.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně kodstranění reklamované vady, nejpozději do 15 dnů

po obdržení reklamace, a to i V případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. '

15.4.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace

objednatele, j e objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

15.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu V souvislosti s odstraněním

vady vzniklé náklady.

15.4.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit
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a zahájit odstraňování vady (havárie) rgínwii do 24 hodill po obdržení reklamace (oznámení).

15.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění

vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani

s termínem pro odstranění vady.

15.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.5.1 0 odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek 16 _ Pojištění díla

16.1 Pojištění zhotovitele

16.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám

jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil Kč.

16.1.2 Dokladcm o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil

pojistné. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv a

doklad o zaplacení pojistného na celé období realizace na požadované pojištění při podpisu této smlouvy

(dokládá pouze vítězný zhotovitel až při podpisu smlouvy). Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je

zahrnuty ve sjednané ceně.

16.2 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.2.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

16.2.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,

která je v jeho možnostech.

16.2.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 17 — Další povinností zhotovitele

17.1.1 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční

kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

17.1.2 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu

po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

17.1.3 Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků

sousedních pozemků.

Článek 18 — Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů

18.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými

Ustanoveními Občanského zákoníku

18.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto

dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

18.3 Tuto smlouvu lze ménit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných

a číslovaných dodatků dle článku 2 — Základní ustanovení, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou

smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

18.4 Případné spory budou řešeny ismírnou cestou. Pokud nebude dosaženo smíru, budou řešeny místně

a věcně příslušným soudem.

18.5 Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní

strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem

upravuj ícím danou záležitost.

18.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými

zástupci smluvních stran, znichž objednateli náleží 2 výtisky a zhotoviteli 2 výtisky. V stejném počtu

výtisků se vyhotov ují i případné dodatky smlouvy.

18.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
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po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18.8 Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu § zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění je zveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění uzavřené

smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné

zakázky a seznam subdodavatelů,

18.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš,

18.10 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č.

18.11 Nedílnou součástí této smlouvyjsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 — harmonogram praci

„Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti stouto Smlouvou

obdržel od Zhotovítele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených

platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním

dotací Objednatelem či financováním kupní ceny za dodané služby. Zhotovitel proto souhlasí

se zveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních

stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří

jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivosti, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá

práva 2 této Smlouvy.“

,',—

V Praze-Libuši, dne . . . ;.: .:.—. ....... V Praze dne

Za objednatele: Ing. Pavel Macháček Za zhotovitele: Ing. Jiří Weis

 

„ starostu
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/109

Stavba: Manipulační plocha MC Libuš

KSO: CC-CZ:

Místo: _ ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš Datum: 26.05.2025

Zadavatel: IC: 002 31 142

Městská část Praha - Libuš DIČ:

Uchazeč: IČ: 25640623

WALCO CZ spol. s r.o. DIČ: C225640623

Projektant: IC: 28471148

ZONA architekti, s.r.o. DIČ: C228471148

Zpracovatel: IC:

Kateřina Bečova DIČ:

Poznámka:

Soupis praci je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podminky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací. jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 692 199,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 3 692 199,82 775 361,96

snížená 12,00% 0,00 0,00

, „ „ ___ __,__ \

Cena s DPH v CZK 4 467 561,78‘

 Strana 1 z 49



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 20241109

Stavba: Manipulační plocha MČ Libuš

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš Datum:

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš Projektant:

Uchazeč: WALC'O' CZ spolý s r.o. Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

01 Manipulační plocha a zemní práce

02 Oplocení a vstupní patrie

03 Vsak

04 Zasmyčkování na NN ( PRE) a připojení NN

05 Připojení voda (PKV)

06 Přeložka VO (THMP)

07 Staveništní buňka a ocelové přístřešky

08 Sadové úpravy

09 Ostatní náklady - VRN

Strana 2 Z 49

26.05.2025

ZONA architekti, s.r.o.

Kateřina Bačová

Cena bez DPH [CZK]

3 692 199,82

1 263 064,40

235 494,68

84 741,20

309 921,92

184 910,59

95 378,90

1 242 020,41

40 667,72

236 000,00

Cena s DPH [CZK]

4 467 561,78

1 528 307,92

284 948,56

102 536,85

375 005,52

223 741,81

115 408,47

1 502 844,70

49 207,94

285 560,00

Typ

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

01 - Manipulační plocha a zemní práce

KSO:

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha - Libuš

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

ZONA architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni

snížená

Cena s DPH

Strana 3 z 49

Základ daně

1 263 064,40

0,00

CZK

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

26.05.2025

002 31 142

25640623

CZ25640623

28471148

CZ28471 148

1 263 064,40

Výše daně

265 243,52

0,00

1 528 307,92



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

01 - Manipulační plocha a zemni práce

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 — Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

998 - Přesun hmot

Strana 4 z 49

Datum: 26.05.2025

Projektant: ZONA architekti,

s.r.o.

Zpracovatel: Kateřina Bačová

Cena celkem [CZK]

1 263 064,40

1 263 064,40

191 067,88

1 010 880,00

56 799,12

4 317,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

01 - Manipulační plocha a zemni práce

Místo:

Zad avatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Městská část Praha - Libuš

WALCO CZ spol. s r.o.

Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

3

D HSV

D 1

K 111251103

Online PSC

VV

K 1211 12003

Online PSC

W

K 122251104

Online PSC

VV

VV

K 162351104

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

K 167151111

Online PSC

VV

171251201

Online PSC

W

W

W

W

K

K 174111101

Práce a dodávky HSV

Zemní práce _

Odstranění křovin a stromu s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovmě nebo ve svahu

isklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 |

hrr ( deink- .urs.cz_ Item,‘C57UR9720247025111251103

"dle PD"695.00

Sejmuti ornice ručně při souvislé ploše, tl vrstvy do 200 mm m2

litr I" Jodmínkp.urs.czitem,-CS _URS_2024 1721321112003

F0001

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3

mr : odmínky.ug/itgmjcgmsgnza aš,-122251104 __. V

"Výkopy horniny od 5 cm do 60cm (průměr 30cm)"

F0001‘0,30 , _

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení |

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 m3

do 1 000 m

hmm udmink,,urs g item,‘c5,uns 302470221523511047

"manipulace se zeminou na mezi deponii a zpět

"ornice na mezideponii"F0001*O,2O

"výkop"145.80

"dovoz ornice“F0002'O,38

Součet
_ ,

, ,

|Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, | m3 ]

z hornin třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3

httirf rodnýmigaurs. 'ítemf'CS URS _202402/167151Q

"manipulace se zeminou na mezi deponii a zpét

"ornice na mezideponii"FOOO1*0,20

"výkop"145,80

"dovoz ornice“F0002"0,38

Součet __

lUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravenim uložené sypaniny do předepsaného

tvaru

htf &. t_adminkw ursrzítem CS_UR_Ž_2024ÍDZ 171251201

"ornice na mezideponii"F0001*0,20

"výkop"145,80

Součet

.Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

.nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m2

 

m3

m3
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695, 000

695,000

486,000 ,

486.000

145.800!

145,800

322,420 ,

97.200

145.800

79,420

322,420

322,420 '

97,200

145,800

79,420

322,420

l

243,000I

97,200

145,800

243.000

16,000

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

15.00‘

186.00

161.00:

99,001

75,00

22,00

256,00

26.05.2025

ZONA architekti,

s

Kateřina Bačová

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 263 064,40

1 263 064,40

191 067,88

10 425,00 CS URS 2024 02

90 396,00 CS URS 2024 02

23 473,80:CS ÚRS 2024 02

31 919.58lcs ÚRS 2024 02

24 181,50 CS ÚRS 2024 02

5 346.00'05 ÚRS 2024 02

4 095,00 CS URS 2024 02



PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

Online PSC https; „odminkv ur: r? item “(‘5 _URS_2024_02_:174111101

W "dle PD”16.00 _ 16,000

Ochrana kmene bedněnim před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstraněni výšky bednění , .
K 184 1 2 . _ . . k , , ,8 8 8 43 pres 2 do 3 m prumeru kmene pres 500 do 700 mm us 1 000 1 230 00 1 230 00 CS URS 2024 02

Online PSC httj; admink ws :7 ítem_ CS URS_2024 1723184818243

D 5 Komunikace pozemní _ 1 010 880,00
1 . . _ v , v , v l ,

9 K 564750111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubeho drceného vel. 16 32 mm s rozprostrenim a zhutnenim plochy pres 100 m2 486.000 223_00 108 378.00 CS URS 2024 02

m2, po zhutneni tl. 150 mm

Online PSC htr15 mám/nk UVS,ČZ_.tlÉm_'C3_UR$_2024_02_56475022

vv F0001 486.000

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenim a zhutněním plochy přes 100 m2. po zhutnění tl. 150 mm m2 486.000l 223,00 108 378,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC MMS“ Marii-ik ws tz MINCE URS_2024702,564851111

W “fr. 32/63mm"

vv FOOO1 _ _ 486,000 _

11 K 565175121 Asíaltovy beton vrství; podkladní ACP 16 (obalovane kamemvo strednezrnne - OKS) s rozprostrenim a m2 486,000 550700 267 30000105 URS 2024 02

, zhutněnim v pruhu Sirky pres 3 m. po zhutneni tl. 100 mm __ _ 1

Online PSC hnns' odmink ‘urs afinitu/CS URS_2024 021565175121

w F0001 __ _ 486,000

12 K 573231106 Postřik spojovaciPS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 972,000 42,00 40 824,001CS URS 2024 02

Online PSC Miss mmm. urs „ «emf;0129,2024, 021573231106 W _ * "

vv F0001'2 _ _ _ _ _ _ 972.000 _

13 K 577135142 _Ažfaltoyy beton vrstva |ozn_i ACL 16 (ABH) s rozprostrenim a zhutnenlm z modilikovaneho asfaltu v pruhu m2 486,000 400700 194 400700 CS ÚRS 2024 02

, Sirky pres 3 m, po zhutneni tl. 40 mm ___ __ _ _ _ _ 1 _ 1 1 _ 1

Online PSC httys: „odm/nk. ms cziitem/CS_UR5_2024_ÚZA:'5771_35142

vv F0001 486.000

. .. : .. 7 . . , * . . . ' * l _

14 K 577165142 i\sfaltovy beton vrstva Io_zn_| ACL 16 (ABH) s rozprostrenim a zhutnenim z modifikovaneho asfaltu v pruhu m2 486,000l 600.00 291 600.00 CS URS 2024 02

Sirky pres 3 m. po zhutneni tl. 70 mm _ _

Online PSC https: podm/hk. ur; CZ ten- ‘CS uns 2024_DZ-57716514Z

vv F0001 436.000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch _ _ 56 799,12

15 K 916131113 Osazeni Silnic_n|_ho c_brubmku betonoveho se zrizenim loze, s vyplnenim a zatrenlm spar cementovou maltou m 8,000 300_00 2 400% CS URS 2024 02

lezateho s bocni operou z betonu prosteho, do loze z betonu prostého

Online PSC ht! iS“ wdmink urs U item CS URS „2024 0219145131113

VV "néje7d"8,00 8,000

16 M 59217076 obrubník silnični betonový přechodový 1000x150x250mm m 8,160 l 519,00 4 235 04 CS URS 2024 02

W 8‘1,02 'Přepočtene' koeficientem množství 8,160

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ,

17 K 916131213 stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 5'000 300'00 1 500'00 CS URS 2024 02

Online PSC hrr *r podminkyws cz item_C< URSZUZA 02 916131213

W "né1ezd"5,00 5,0007

18 , M 59217OR01 lobrubni'k silniční betonový přechodový 1000x250x250mm m 5,100 490,00 l 2 499,00

vv 5*1.02 Přepočtené koeficientem množství _ __ 5,100

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože s vyplněním a zatřenim spar cementovou ,
1 2 . . . - ' ' ' '19 K 9 B 31213 maltou stojatého s bocni operou z betonu prostého_._do_ loze z betonu prostého __ _ _ m 101 000 300 00 3O 300’00 CS URS 2024 02

Online PSC hrrrvs. :odminkwurs [ 'lfemíC5_URŠ 20241 02316231213

vv "manipulačníp|ocha"101.00 __ _ _ __ 101.000 _ _ ,

20 M 59217016 obrubník betonový Chodníkový 1000x80x250mm m 103, 020 15400 15 865,08 1CS URS 2024 02

vv 101'1 ,02 'Přepočtené koeficientem množství _" A ' 103.020 .

D 998 Přesun hmot _ __ _ __ 4 317,40

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni .

21 K 7998225111 vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu _ __ _ t _ _ 21,587 200,00 4 317,40 CS URS 2024 02

Online PSC https >9dminknurs cz;item„f_5, LIES 2024 ji?/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

02 - Oplocení a vstupní patrie

KSO:

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha - Libuš

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

ZONA architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

‘Cena s DPH
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Základ daně

235 494,68

0,00

CZK

Sazba dané

21.00%

12,00%

26.05.2025

002 31 142

25640623

C225640623

28471148

C228471148

235 494,68

Výše daně

49 453,88

0.00

284 948,56



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Obiekt:

02 - Oplocení a vstupní patrie

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dilu — Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 — Zakládání

3 — Svislé a kompletni konstrukce

62 - Úprava povrchů vnějších

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Slrana B z 49

Datum: 26.05.2025

Projektant: ZONA architekti,

s.r.o.

Zpracovatel: Kateřina Bačová

Cena celkem [CZK]

235 494,68

230 654,87

7 627,80

2 304,00

215 504,64

3 989,25

1 229,18

439,81

439,81

4 400,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

02 - Oplocení a vstupní patrie

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš Projektant: ŽCrMŠA architekti,

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Kateřina Bačová

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

Naklady soupisu celkem 235 494,68

D HSV Práce a dodávky HSV 230 654,87

D 1 Zemní práce _ 7 627,80

1 K 1131111323 Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm m 29,000 152,00 4 408,00 CS ÚRS 2024 02

Onllne PSC mm rdmínki' ur: cggiremgcs unsggq o; 13111112?

VV 29*(O,60+O,40) 29,000

2 K 133212811 rtllgubeni nezapazenych sachet rucne v horninách tridy tezntelnosti I skupiny 3, pudorysna plocha vykopu do 4 m3 0,960 2 400,00 2 30400 CS ÚRS 2024 02

Online PSC mm iadmi'nk ur;rzfígmÁ/CQURLŽQQ1123133212511

VV "Vykop pro zaklady sloupku "0,BO*O,60*(O,60+0,40)*2 _ 0.960

Vodorovné přemístěni vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez naložení

3 K 162351104 vykopku, avšak se složením bez rozhrnutl z horniny třídy téžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 mb 3,749 99,00 371,15 CS ÚRS 2024 02

do 1 000 m

Online PSC MUS odm/nku urs c? **it_em_'CSAUR5_2024 702 162351104 „

4 K 167151111 Naklaoani- sklaoani a prekladani neulehleho vykopku nebo sypanlny stroine nakladani, mnozstvn pres 100 m3, m3 3,749, 75,00 281,18 CS URS 2024 02

z hornm tridy teZItelnosti i, skupiny 1 az 3 _ _____ __

Online PSC mms: gdm/nkyiim.cz*lťEm,/'C$_UR5_ZDZ4_02,15715_lll_1

vv "výkop"2,52 2,520

VV 29'3,14‘0,15‘0,15"(0,60+0,40) 2,049

vv Mezisoučet 4,569

vv "zásyp"

VV -29*3,14*0,15'0,15’0,40 -0,820

W Mezisoučet 41,820

VV Součet _ _? i ,7 _3.749

5 K 171251201 IL\J,I;Jrzuenl sypaniny na skladky nebo meZiskladky bez hutnenl s upravenim ulozene sypanlny do predepsaneho \ m3 3,749 22,00 82,48 CS URS 2024 02

Online Psc mm iadminkw ms.;ggmfcgunizazq oz 1 /1251201 * Í _ , ; \

Zásyp sypaninou z jakekoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněnim jam, šachet, rýh | ! , ,

6 K 174111101 nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0.707 256,00 180,99 CS URS 2024 02

Online PSC hm s vdmi'nk, urs.cz i'remyC<_URS_2024_02,174111101

W 25*3,14*O,15*O,15'0,40 0,707

D 2 Zakládání 2 304,00

7 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0.576 4 000,00 2 304,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC httns .flmfnklr.urs.0 mm. cs_URs_2024_oz, 27531§fl

VV " zaklady sloupku "0,80*O,60*0,60‘2 0,576

D 3 SVIslé a kompletni konstrukce , 215 504,64

8 K 310901113 zžršřvzgcšeňťgídem rezneho zdiva bez spárovani Jakekoliv vazby, popr. predlohy, provaděna volne bez list m2 8,460 160,00 1 353,60 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód

Online PSC

VV

g ‘ K 1331271116

Online PSC

p

VV

10, K 338171121

Online PSC

11 : M '553R001

12% K 348101110

Online PSC

VV

13 M 553423R002

p

14 K 348101160

Online PSC

W

15 M ‘RMAT0001

16‘ K ‘348171146

Online PSC

W

171 M l55342412
W ..

18 M '55342044

VV

D 62

19 | K 623631001

Online PSC

vv

vv

vv

D 998

20 K 998232110

\Online PSC

D PSV

D 711

21 K Í711111oo1

Online PSC

W

22 M i 111631-50

VV

Popis MJ

htf 5’ odmínk,r.„u_rs_,cz/1rem,SÍURS2024332 310901113

2'0,45’4'2,35 77 7 777 7 7

lPílíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod \ m3

\omítku z cihel betonových dl. 290 mm, na maltu MC-S nebo MC-10 _

Mfg :odmlnk\,1:rx.cz íremgCS LfisizDZkOZ, 331271115

Poznámka k položce“

BÍLÁ CIHLA

2*0,45*0,45*2,35 7 _ 7

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo proňlovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím

cementovou maltou do vynechaných otvorů

https.; admin/<, Uru-z item;C57UR$,ZUZ4_027138171121

platový sloupek 60/60 mm dl, 2, 60mu povrchová úprava Pz kus

kus

Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus

h ttps; odmink 015_czv'itern,-'CS_URSÍ20247025348101 ' 10

"vrátka"1

branka plotová jednak/“ídla Pz 1000x1950mm kus

Poznámka k položce.

vč. klika-klika, zámek FAB

Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2 [ kus

hu s, oamink,.urs.cz item,-c9_uns_zoza_gz_,g421í115o

"brána"1

Samonosná posuvná brána elektricky ovládaná — šířka průjezdu 4, 0m, celková de'/ka brány 6100 mm, výška

1950 mm, ocelový rám + výplň plotové pole (2x svařovany panel 2500 x 2030, zastňženo), povrch Zn

Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na (filové profíka—vané—sloípkyívýšky přes 1,5 00 m

12,0 m ___ _ __ _ i _ _ _ ,

“Igitur- mdmink,.urs.cz itemjcs URS 2024_02__34g171_145

26"2,03

 

kus

 

kus

, povrchová úpravaPZ komaxit

52 78'0,4 'Přepočtené koeficientem množství

úchyt platového pole pro 2ks výplně Pz 600m kus

26'2

Uprava povrchů vnějších

Spárování vnějších ploch pohledoveho zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů m2

hm . odmink,.urs,cz_.1tem"C5 111151014 1321523531001 7

2*0.45*4*2,35

2*0,45*0,45

Součet

Přesun hmot 7 _

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo

„dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m 7
\ t

https“ =adminkí' umcz item "CS_UR5 72024702 998232110 _

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 7 7 7 __ 7

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natéradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem

nenetraňnim

https.; odmínk ars,c;-'1tem_:CS_UR5_2Q2L0217111110031

" základy sloupků "0,80'0,60'2

lak penetrační asfaltový

3.33333333333333-00003 'Přepočtené koeficientem—množství
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Množství

8.460

0.952

0,952

29,000,

29,000

1,000

1,000

1,000 |

1,000

1,000

1,000

52,780

21,112!

21,112

52,000

' 52,000

8,865

8,460

0,405

8,865

[ 4,656‘

0,950

70.960

0,001

0,001

J.cena [CZK]

9 370.00

I

155.00

950, 00

1 500,00

7 500, 00

15 000,00

75 000,00

350.00

52,180 __ _

1 900,00 1

300, 00

450,00,

264,00

14,00l

57 100,700 1

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 920,24 cs ÚRS 2024 02

4 49500103 ÚRS 2024 02

2 7 550,00

1 500,00 CS 0123 2024 02

7 500, 00

15 000,00 cs (1123 2024 02

75 000,00

18 473.00

40 112, 80

cs ÚRS 2024 02

cs URS 2024 02

15 600, 00 los ÚRS 2024 02

3 989,25

3 98925108 ÚRS 2024 02

1 229,18

1 229,18 cs ÚRS 2024 02

439,81

439,81

13,44105 URS 2024 02

67,101CS URS 2024 02



PČ Typ Kód

23‘ K 1711141559

Online PSC

24‘ M 62832001

VV

‘ I

25 K 99871 1 121

Online PSC

D HZS

26 K HZSZ492

Online PSC

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 *? 0,960i 140,00l

https podmink) urs.cz_'i[em/CS_UR5 224_01711141559 _ _

1 pás asfaltový nataviteiný omdovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozmným minerálním

1 119 1

„posypem t13,5mm , , „ „, _ i , _, _, _ 1 mi ' \ 85,00 |

0,96*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství „i _ 7__ „_ i _ _ 1,119 „_

„ - \ - . . \ „ . t' . _ , \

Presun hmot pro IZO ace proti vode. vlhkosti a p ynum stanoveny z hmotnos I presunovaného materialu \ 1 0,007 2 55000

vodorovná dopravni vzdálenost do 50 rn ruční (bez užiti mechanizace) v objektech výšky do 6 m 1

„, i ,7 _ , A,. -7

https: odminkJrsgfgem/CS URLZOZQ 01998711121 '

\Hodinové zúčtovací sazby „ _ _ _ _" _ *

Hodinové zúčtovaci sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV 1 hod | 8,000 550,00

im- s— oimimgvug c7 (mem/CS uns„2aza lýmzmsz *
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Cena celkem [CZK]

134,4o\cs URS 2024 02

207,02 cs URS 2024 02

17,85 cs ÚRS 2024 02

4 400,00

4 400,00 cs (Rs 2024 02

Cenová soustava



KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt

03 - Vsak

KSO:

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha — Libuš

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

ZONA architekti. s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základni

snížená

Cena s DPH
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Základ daně

84 741,20

0.00

CZK

Sazba daně

21,00%

12,00%

26.05.2025

002 31 142

25640623

CZ25640623

28471 148

CZ28471148

84 741 ,20

Výše daně

17 795.65

0.00

102 536,85



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

03 - Vsak

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 — Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

HZS — Hodinové zúčtovací sazby
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Datum: 26.05.2025

Projektant: ZONA architekti,

s.r.o.

Zpracovatel: Kateřina Bačova'

Cena celkem [CZK]

84 741,20

76 285,08

29 250,49

2 930,00

26 392,79

17 711,80

4 056,12

4 056,12

4 400,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MC Libuš

Objekt:

03 - Vsak

Misto: ul. Obrataňska', Praha 12 - Libuš Datum: 26.05.2025

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš Projektant: 33,ch architekti,

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o. Zpracovatel: Kateřina Bačová

l

‘ PČ Typ Ko'd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 741,20

D HSV Práce a dodávky HSV 76 285,08

D 1 Zemní práce _ __ _ _ __ ___ _ __ _ __ _ __ __ ___ 29 250,49
, . , . v u - .. , v , . , . u \ ' l ,

1 K 131251100 ljloubeni nezapazenyoh jam a zárezu strOjne s urovnánim dna do predepsaneho profilu a spadu v hornine ( m3 , 5299 625,00 3 311,88 CS URS 2024 02

i tridy teZitelnosti | skupiny 3 do 20 m3 ___ ___ ____ _____ _ _ ____ _ __ __ __

Online PSC http; hadmínkjvurs cz, item_/c_'$_lM_S_2024_02_'131251100

W l4,20+2*0,20)'(1,20+2'0.20)*(0_.15+0,42+0._15) __ ___ __ _ __ __ _ _ _ ___5_,299 _ __ __ ______ __ _ _

2 , K 132251101 _Hloupenrnezapazenych ryh šlrky do 890 mm strOjne s urovnánim dna do predepsaného profilu a spádu v l m3 |i 9,800, 1 10090, 10 780,00 CS URS 2024 02

_ _hornine tridy teZitelnosti l_skupiny_3_ do _20_m3___ ____ __ __ __ ____ __ _ __ __ __ ___ __ __ _ _ ,

Online PSC im;_nocimink,.u,s„cz,7iem_xcs g1;2024_02_:132251191

W _ 35,00'0,40*O.70 _ __ __ __ _ ___ ___ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ 9,800 _ _

jVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení \

3 K 162351104 lvýkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 \ m3 13,239 99,00 1 310,66:CS ÚRS 2024 02

_ldo1 000 m _ _ _ __ ___ ___ __ __ __ _ _ _

Online PSC my: vadmi'nk.,urs_c7 iren cs_URs _2024_02/162351104

W "výkop"5,299+9,80 15.099

W "odpočel"-1,86 -1.860

W Součet ____ ___ ______ _ _ _ _ _ _ 13,239

l : » , , . - ., , , a . . . v , , , v , v

4 K l167151111 Nakladanj, skladam a prekladarii neule_h|ého vykopku nebo sypaniny strojne nakladani, mnozstVi pres 100 m3, m3 13239 7500 99293 CS URS 2024 02

z hornin tridy teZiteinosti l, skupiny 1 az 3 _ _ 4

Online PSC hrr 5' admin/(bursa: item 'CS_UR5_ _zaz4_oz_f167151111

\ v . . . , * ' .. . "" , ., , . v ,

5 i K 171251201 _L\J/|;3_zuenl sypaniny na skladky nebo meZiskladky bez hutneni s upravenim ulozene sypaniny do predepsaneho m3 13239 2200 291,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC htt_ 5. ndm/‘nk. urs‘cz_rftem C$_URS_ZO24 02,171251201 _ __ _ ___ __ __ _ _

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh , -

6 , K 174151101 nebo kolem objektu v těchto vykopávkách m3 _ _1,860_ 157,00i 292,02 CS URS 2024 02

Online PSC hrr s iadminkgurscz, itemgCS _URS_ 2024_02„.-174151101

VV "zásyp rýhy"

W 31,00‘0.40*(0.70-0,10-0.45) __ __ _ _ ______ __ _1,860

l Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti | a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem :

7 K i175151101 připraveným poděl výkopu ve vzdálenosti do 3 rn od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění m3 7,406 235,00 1 740,41 ‘CS ÚRS 2024 02

ibez prohození sypaniny _ __ _ _____ l __ _ _ _ _ _

Online PSC Mt, .=' Wat/mink; urs‘cz item,.CS _UPS 1343237513101

W "vsak"

W (4,20+2'0,20)'(1,20+2*O.20)*(0,15+0,42+0,15) 5.299

W "vsak"-4,20*1,20*(0,42+0,05) -2.369

vv "Lože"-(4,20+2*0,20)'(1,20+2*0,20)'0,15 -1,104

VV Mezisoučet 1.826

vv "obsyp potrubí"

VV 31,00*0,40*0,45 5.580
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PČ Typ Kód

VV

W

8 M 58343872

W

D 4

9 K 451573111

Online PSC

VV

W

W

W

D 8

105 K 871313120

OnlinePSC

11 M 28611132

:w

12f K 897171111

OnlinePSC

p

W

D 998

13 K098276101

Online PSC

D PSV

D 721

14 K 721173317

Online PSC

VV

151 K 1721290112

‘Onlin‘e PSC

W

16 K 998721121

Online PSC

0 HZS

17 K HZ52492

‘Onllne PSC

Popis

Mezisoučet

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

7,406"2 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce __ _ _ _ _ _ _ _

,Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

\httys' ,vodmmk „um—.n,igmycgungzozajz,45157311) __ ' > _ ' 7 W

"vsak"

(4,20+2'0,20)*(1,20+2-0,20)-0,15

"lože pod potrubí"31,00'0,40'0,10

Součet

Trubní vedení __ ___ _ _ __ ___ __ __

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnosténného tuhost SN 4 DN 160

http: rodmínkyursczvirem,-'C$_UR5_2_Q4_02_871313120 77

trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4

31*1,03 'Přepočtené koeficientem množství .

Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakoŠŽání dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené '

osbbními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3

me -5' »odmínk,.urs_.gfítem_vC_S_URS_2024_02 39717113

Poznámka k položce,-

vč opláštění geotextílíí

4,20*1,20*0,42

Přesun hmot _

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody,

lkanalizace, tenlovodt, produktovody v otevřeném vikoríu dopravní vzdálenost do 15 m

ths; 1odn1ink urs.c7z ’v'em/CSAURS 2024 02,998276131

Práce a dodávky PSV

Zdravolechníka - vnitřní kanalizace

Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160

hm—s- odminky ursrgr1£emgr5.UR$_2024 021721173317"

"napojeni na lapač"3"1,00 __ __

íZkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

“https.“ ,vodmínkx*.ursšl'igmg'CiL/RLZOZLDZ zaso—Li?7777 * __ *-

31+3,00
„„

:vzdálenost do 750 m ruční (bez u_žítimechanízace) v objektech výškydo 67m _ _

httpS' Jodrninky,ursflmjfLURSLZDM CHESSM

Hodinové zúčtovací sazby _ _

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

https' :odminky ms Cz7:item,"‘("~_ URS_ 202_4 702 H252452
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MJ Množství

5,580

7,406

- 14,812

14,812 *

És 7 2,344

1,104

1,240

2,344

1 _m— _ 31,0001

__ m— " 319301—

__ __ _ 31,930

m3 21171

2,117

1 15,010

_ A m * 3,000 *

_ _ „31,000 „

1 m 17 34,000l

__ _ __ 34,000 7

t í 0,009

5,000

J.cena [CZK]

711,001

1 250.00

1776.001

240, oo l

6 270.00

1

1 180,00

803,00‘

741800

1 680,00

550,00

Cena celkem [CZK]

10 531,33 cs URS 2024 02

2 930,00

2 930,001CS ÚRS 2024 02

26 392.79

5 456.001CS (RS 2024 02

7 663, 26 1 cs URS—2024 02

13 273,591cs ÚRS 2024 02

17 711,80

l

17 711,8005 ÚRS 2024 02

4 056,12

4 056,12

2 409,00 cs ÚRS 2024 02

1 6732,00 %čs UR_s 2024 02

15,12,cs ÚRS 2024 02

1

4 400,00

4 400,001cs ÚRS 2024 02

Cenová soustava



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Obiekt:

04 - Zasmyčkováni na NN ( PRE) a připojeni NN

KSO:

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha - Libuš

Uchazeč.

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

ZONA architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH
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Základ daně

309 921,92

0,00

CZK

Sazba daně

21 ,00%

12.00%

26.05.2025

002 31 142

25640623

CZ25640623

28471148

CZ28471148

309 921,92

Výše daně

65 083.60

0,00

375 005,52



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: .

Manipulační plocha MC Libuš

Objekt:

04 - Zasmyčkováni na NN ( PRE) a připojení NN

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dilu _ Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletni konstrukce

5 - Komunikace pozemní

62 - Úprava povrchů vnějších

96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

46-M — Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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Datum: 26.05.2025

Projektant: ZONA architekti,

s.r.o.

Zpracovatel: Kateřina Bečova

Cena celkem [CZK]

309 921,92

69 594,29

1 944,41

8 833.50

9 742,65

21 084,00

2 497,50

8 766,80

14 918,43

1 807,00

108 214,14

309,62

107 904,52

110 113,49

110113.49

22 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

04 - Zasmyčkování na NN ( PRE) a připojení NN

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce
I , „ . _ „ . , .„ ' . . _ .. A 7 . 7'77 "_ 7 ' l I

1 K 1133212811 :igubenl nezapazenych sachet ručne v horninách tridy teZItelnostl l Skupiny 3. pudorysná plocha vykopu do 4 m3 0,504! 2 400,00

Online PSC https „umí/ik, ursrzitem csURS_202402 133212011 77 777 777 7 77 7 7 777 77 7 7

W "Výkop pro základy pilíře" 1. 40‘0. 45"0, 80 ___ ___ _ 0.504

I Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny posuchu na obvyklém dop7ravnim prostředku, bez naložení I i

2 K 162351104 výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 I m3 3,749 99.00

do 1 000 m _ _ 77 7_ 7 _7 777 777 __ _ 77 . 7 77 __ 7 7 7

Online PSC 7 ht! I57. padmjnk 51757.02Item ‘CS7___URS270274_072771623511047
. I _. __ __ _; . I

3 K 167151111 Nakládání skládání a překládání neulehle'ho vy’kopkL7I7n7ebo sypaniny strojně nakládání množství přes100 m3,.I7 m3 I 31749 75.00

z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 77 7 __ _ 7 _ 7 _ , 7 7 __

Online PSC rms odmmk„maz7tem_G_uns_2024 02;57151111

W "v§/kop"2.52 2,520

W 29'3.14'0.15‘0.15"(0.60+0.40) 2.049

VV Meztsoučet 4.569

VV "zásyp"

vv -29*3,14'0,15*0,15*0,40 -O.820

W Mezisoučet -O.820

W Součet 7 7 7 2.. 3:749

4 I K I171251201 tL‘Jll7:lnrzuenl sypanIny na skladky nebo me2|skládky bez hutnenl s upravenlm ulozené sypanIny do predepsaného m3 . 31749 2200

“Online PSC m7: 3 IndmII-II uragzlem :g5_02120247122 17125771201

D 2 Zakládání

5 i K 219991111 Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr do 35 mm m 5.000 65,00

Online PSC httys: ;admínk, ur: :27 tem 'CS_URS 2024_02_ 21999111: 7

VV \"připojeni NN"5,00 7 7 7 5.000

6 I M I1000290980 IKOPOS APAF334 F50 TRUBKA OCHRANNÁ 320 N PA m 5,250 250,00 I

W 5'1.05 'Přepočtené koeficientem množství 5.250

7 K 219991112 Položení chráničky z plastových trubek vnitřní prumer přes 35 do 50 mrn77 m 28.000 35.00

Online PSC mm Iodmmky. urs czIitemcsURS_2024 022199911172 7 77 ' 7 '

vv "připojení NN'2800 _ 7 77 7 7 28.000 77

8 M 10.652 903 KOPOS Trubka KOPOFLEX G 50 ohebná bezhalogenové UV stabilni 6e7r77né I m I 29,400 100,00

W 28'1.05 'Přepočtene koeficientem množství 7 77 777 7 777 ___ 7777 7777 729.400 7 7 7 7

9 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z beto7nukamenem neprokládaneho_tř. C16/20 m3 0.504I 6 500,00

Online PSC m;; admInkI ms cz :en— cs7URS_2024072275313511 * _ 7 7 7

VV "základy pilíře'1,40'0,45'0,80 0.504
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

20.05.2025

ZONA architekti,

s.r.o.

Kateřina Báčová

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

309 921,92

69 594,29

1 944,41

i

1 209.6005 URs 2024 02

371,15 cs ÚRS 2024 02

281.18 cs ÚRS 2024 02

82,48 CS ÚRS 2024 02

8 833.50

325,00 cs ÚRS 2024 02

1312,50

980.00 cs URs 2024 02

2 940, 00 I

3 27600108 ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC hg 5 :_dmint urs uvítali-MCS uns gzg4_a_z,rggs7us11

D M Práce a dodávky M 110 113,49

D 46-lVI Zemní práce při extr.mont.pracích _ _ _ 7 110 113,49

Hloubeni kabelových rýh strojně včetně urovnání dne 3 přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 7

40 K 460171142 jámy nebo s natažením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v horniné třídy těžitelnosti I skupiny i rn 55,250 179.00' 9 889.75 CS URS 2024 02

q

Online PSC htfjis 'DÚm/nk uriMmAILURSJOZA 0.? 33501711427

W "zasmyčkováni"7,25 7,250

W "připojení NN - volný terén"48,00 48,000

W Součet _ _ _ _ 55,250 _

Htoubeni kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje i 7

41 K 46017132? ijámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti | m \ 14.000‘ 265.00 3 724.00 CS URS 2024 02

ck nin '1 , _ __, __ i

Online PSC hm]: 31:1":in ‘urs,cz,«‘item,-'C$_UR5_20274702,.’4601 71372

vv “připojeni NN - pod komunikací"14,00 _ _ _ ___ 7 , 14,000r

' ' ' “ ' ' " ' ' i t' d 1 l ' ' ' h . .42 K 460451152 Zásypkabelovych ryh strOjne s premistenim sypaniny ze vzdá enOSi _o Om, s_uozenim vykopku ve vrstvác m 55.2501 130700 7 182,50 CS URS 2024 02

vcetne zhutneni a urovnani povrchu Sirky 35 cm hloubky 50 cm z horniny tridy teZitelnosti I skupiny 3

Online PSC https iadminkr urs.czi'it_em_.-'C5_UR$_2024_0? 460451152

W "zasmyčkování"7.25 7,250

W "připojeni NN"43,00 48,000

W Součet 55,250

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách .

43 K 460451332 \včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 14'000 130’00 1 820'00 CS URS 2024 02

Online PSC https iodmink urs.c_z itemj'CS_URS_2024 021460451332

W "připojeni NN pod komunikací"14,00 14,000

44 K 460661312 Kabelove Ioze z pisku vcetne podsypu, zhutneni a moment povrchu pro kabely nn zakryté betonovymi m 55250 216,00 11 934700 CS URS 2024 02

deskami (material ve speCifikaCI), Sirky pres 30 do 40 cm

Online PSC https. odmink,.urs.czvtem_-CS_ UR5_2024_02,-'46066131_2

W "zasmyčkovani"7,25 7,250

VV "připojeni NN"48,00 48,000

vv Součet 55,250

45 M 59213006 deska krycí betonová 500x310/210x55mm rn 221,000 150,00 33 150,00 CS URS 2024 02

W 55,25'4 'Přepočtene koeficientem množství _ _ 221,000

l , u » v u .; , , . . .

46 K 460661313 Kabelov7e loze zpisku vcetne podsýpu, zhutneni a urovnáni povrchu pro kabely nn zakryte betonovymi m 147000 254700 3 556,00 CS URS 2024 02

deskami (material ve SpectflkaCl), Sirky pres 40 do 50 cm 7 _ _ | 7 | _ 1

Online PSC hit , \cdminku,urs.cz;itern,'CS_URS72024702/4605613173

W "připojeni NN » pod komunikací"14,00 _ __ 14.000

l * ,

47 , M 59213006 deska krycí betonová 500x310/210x55mm \ rn ; 84,000 i 250,00 21 000,00 CS URS 2024 02

vv 14'6 'Přepočtené koeficientem množství 7 __ 84,000 * _

48 K 460661512 .Kabelove loze z pisku vcetne podsypu, zhutneni a urovnani povrchu pro kabely nn zakryte plastovou fólii, Sirkyl rn 69,250' 210.00 14 542750 CS ÚRS 2024 02

]pres 25 do 50 cm 7 7 _

Online PSC rm»; wdmink uursrzfitemyts uns ;024_02/45055151g

VV "zasmyčkovánl"7,25 7.250

W "připojení NN - volný terén"48,00 48.000

W “připojení NN - pod komunikací'14,00 14,000

W Součet 7 7 69,250 7 7

49 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravni vzdálenost do 1 000 m t 11,590 286,00 3 314,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC hn : gdmink.,urs.cz_//tem-'C5_0Rs_20247 0252169951111 »

_D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 000,00

50 K HZS2492 Hodinové zúčtovaci sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 40,000 550,00 22 000,00 CS URS 2024 O2

Online PSC Mr odmínky.urs.cz,!item/CS_UR5 2QZ4_02_.-'HZ$2492
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Obiekt:

05 - Připojení voda (PKV)

KSO:

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 — Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha - Libuš

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

ZONA architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Strana 22 z 49

Zam 4" "é

184 910,1 9

0,00

CZK

Sa; a ('“né

21,00%

12,00“-

26.05.2025

002 31 142

25640623

CZ25640623

28471148

CZ28471 148

184 910,59

„ _'S( mně

38 831,22

0,00

223 741,81



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

05 - Připojení voda (PKV)

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodavky HSV

1 — Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

63 — Podlahy a podlahové konstrukce

8 — Trubni vedení

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodavky PSV

722 - Zdravotechnika _ vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovaoi sazby

Strana 23 z 49

Datum: 26.05.2025

Projektant: ZONA architekti,

s.r.o.

Zpracovatel: Kateřina Bačova'

Cena celkem [CZK]

184 910,59

178 004,34

70 442,75

2 460,00

1 947,23

94 392,86

8 761,50

2 506,25

2 506,25

4 400,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

05 - Připojení voda (PKV)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

3C Typ Kód

ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Městská část Praha - Libuš

WALCO CZ spol. s r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

* HSV

(\ 32254102

3 p-*"‘

K "32254201

;r„„.=. SC

, 51101101

unum: PSC

V\.'

V\.

\W

“I ""101111

„ - DN Z

fx 1512751117

„ l

l l

"i 167151101

"\ln-\n DQC

1[1251201

‘..u..:: #9

K 174151101

mírní "SC

V\

W

. /

VV

VV

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

lloubení zapažených ry'h šířky do 800 mm strome s urnvnA-u’rn dna du megapsanehn prní

hornině třídy těžítelností | skupinv 3 přes 2n do 50 m3

'“ “* M TILL/R“ 412' NÍ """""""

'23‘00 )+1.00-1,80)*O.80*1,£

'lloubení zapažených rýh Šířky pic: :'J'J :O 1 UL") nun "ImInC s I'Iuvnw‘nn Ulla nn c:: :e; iu'ůťt'; ,':T“'::u'

zřízení pažení a rnzepření stěn .yn oro podzemní vedení přítnme pro iakoukoliv mezerovitost hloubky do 2 r

saa'du u hornině třídy těžitelnosti l skupinu Sdo 20 m3

n „ o: 1M um “a ŽS _URS_2024 ( 32; Am;

wu „aG'LQC

? ' mnm M 'an ,r :::; "u" „< ::jnan.,

(7‘ OO+U,60+’ *“ 1au)*2‘1,h“

1,eo*2*1 I

Jouéet

')dstranění pazoní = 'ULBpf *" ".en rýn pro punzenw 'vCGHnI s "tozenlru líl'AlerIalu na vzdalenr...t “a d "1 nd

. „ie vykonu nříložnr'a hloubky uo 2 m

“tt r"“in ; vn . “DC 7024 n „S;Jm'

JOUOFOVne přemístění vykopku nebo sypaníny po suchu na obvyklem dopravním prostredku, nez naloze

ýkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 (mu

to 10 000 m

a “M M.;: 'A I“ „62751112

'v,„.Jp „„od-to,“.č

"75'syp"-21.498

"uuuéet

Nakládání. skládání a překladání neulehlého vykopku nebo sypantny stromě nakládání, množství do 100 m3,

lorníny třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3

«mu, „» mw ozn “167151 "*

„„ze... sypanit., .".u „...au'ky nebo mezisklaum „ n ”new .; uptavgn- . ulozene „ypanmy do preuetwt „,

t' arI'

.r » „„ „ _mCSřUR: m.. n, mm:-91

" "syp sypanlnou * jakékoliv horniny SIrOJn‘ s ulo—"nn.- vvkopku vc vrstvacn se zhmnením lam, samet. .m

'íerm lfotem objehu v těchto vykopávkác

,- Jmn L5"Lter C5ýURS_2 ' “ 1' g1 v

"' yn„,_)'£7,30+5,13

"odpočet"

"lože"-1,968

"obsyp potrubí"—G.BBB

"Šachta"—(1,40*1,10*1,20+3,14*0,30'0,30*0,20)

MJ

mil

.HZ

?!IT

”IO

Množství

27,360

ID,.LNJ

32,4QI‘

?“ 49‘

1099/

10.99)

ll) E154»

32,49”

-1,96u

-6,888

-1 ,905

Datum: 26.05.2025

Projektant: ZONA archítektí,

s.r.o.

Zpracovatel: Kateřina Bačova

J_cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

184 910,59

178 004,34

I') 442 75

1 130,0 30 916_6UW_,S ur<>i 2024 02

" 1R“ O >Ubo.40 ŘS ”RS 2024 02

SOM, 11 310.0! to UK:; 7u24 02

HR 3 7 '17: :7‘ "a „QQ 2024 02

“moc 5 319:» .s URS 2024 02

-67 UL, 1 83cm.- Ub" URS 2024 02

(, ut. 24I.HÍ o URS 2024 02

„Aut. 3 37" n' "38 ”RS 2024 02



| yp mód

'\l

VV

! \ K 175151101

|
OnlinePSC

VV

: „- 11200

4

1’1 .& I51573111

W

W

k 0 311124

..- :...

VV

,1 «1319173

‘4 ' “31351101

J

"* 'r\ 1:. 331102

|:

\ „211362024

V\.

'9 '» *!7Ju1127

2.111 m11- 1-1,-

("1181112

Popis

30d šachtu"—C

oet

;ypáni potrubí stro žsypaninou z vhodných h" n" “*“- te

Jřipraveným podél \ , xopu ve vzdálenosti do 3 m

oez Dfohnzoní Pvpeniny

'11 . _ ’1 >_ ' _> . L '

I"9,6(

..„ncn 1 a H 3'“

alc vc

Mezisc

4,60‘0,80*0,C

s rl'cmfsek nemaeny

„ Dře " ené k mm.... „za..

Vodorovné konstrukce

nie 00d potrubí stokv = m tone nL,-511W ' 1 temp-mm vykonu 7 pístu :“ ctérk épw

». v. .. „— _ „__M' 1; ,

a"9

)vý 15,0C

tv

24,60*0,80*0, 1 O

pr\dlahy a podlahou konstrukce

fn, I az “, r *“ '“ „eriále

aho kraie, v.1. iaLukoIiv hloubku v . „Wu „ .níru zhutněn

Kll-1llřÍblnr|.

„HJ, Ann.“ cm;-w:.

ll za1 ta z betonu prostého bez zvýš tých náro a prostředí tl, přes 80 do 120 mm If C ' ]

r *w- > re “ ““ o ». !?

"podklad po ' mm"

")*1

‘ _Jlatek k cenám ma 1ni1 , „'ženi _nr„._ 111 :::" ‘fmx, ma" '__. '“-: "uz"

pu tI. ohon vrstev mazaninv přes 80 do 120 mn

» „ , __ fig 1.; nM nyni—Fu! '

iné-nl v podlahách ryh a hran zrizení

' ' c wm " “ ' "' '

Vu .:M. u_n. _ , I

_. 1 .-

'"" ' =I " "laha'ch ryn a nran oastraněm

"1 "i + _ * ; 015_2024 503351102

„ "U- n-„ln- „... ozifm'r‘h, sítí pr . .. .-- „ -11111 "mp-m -1- - |" ;- - lu 1---1

1,40‘1,10

Trubní vedení

Montáž vodovodmm. n1 11r11hi 7 nn1\.,-IJ..-11..1 HE

l.1 4n Y „ —. „„

,...J F" „ n'n—uřť—qeťh ‘\"'.:an. \uafn'

11 tg "“ 7 1 '

vodovodni připojka“9,60

z :álový vod< )d'15,0(

.1 *

,. 'U' -'- "uvuuV1..""1 1’F”L . 7" ' 1 *— J “"1

24,6'1 15 'Pr tené koeficle.._:m mnozst

*Aonta'ž tvarovek na vodovodním plastowm Fotr-„'“— '- ;"_":'cty1c"'1 14- 1-u-L,:;:..11_

;ů navrtávacích s ventilem a 36C )toér , J odbočkou d 200/32

\/ (. __"

lm.. a I-K w .—„.,- *Wacr s vent/[e1 s ' '“ w. " !

ny. 'n 11a [Upu £11.31? 1l.'. 'I\| m

VLJrUVHI SUH " '1]: 'N m :

\ máž vodovonnlch armatur na potrubí šmlpaťtk nebo klapek uza‘umucn v A11 11c..;m 113101,,” nebo v

s..-:hta'ch s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40

1:: OŘ , .4—„

MJ

m3

m3

m2

m2

“It

Množstw

-U,Í

2 A

6.8-"

9.60(

15,001

24,1

1,961.

0,231

n1-

UQUI‘

541

2 “"U

9,601

15,001

04 („

, 4 91,5

“„O

['1' “l

u H“.

1 (101

.Cena [UZK]

, 1gb

| ')hu IL,

1C ')L

{A (’1

4. I.U\.'

1-111

3:, 1

Fang".

< Ú, ]!

“'31, „.

Cena celkem [CZK] Genova sou:

1611, nř , 111138 2024 ("

442/11 .‘c‘ 11-?"21’324’1

2 460.(

2 4601;: 113 URL) 2024 O2

1 947 22

117810- 5 URS 2024 02

4? "" '.o {S 21 402

242,111 .s ÚRS 2024 02

553“ URS 2024 02

42‘ 1r :> URS 202‘ "

94 392 86

6150.1)1-1;'\' ?S 20241

“I Jb ' '" 12u2-ru4

» 45,14 v: URS 2024 02

* 370110 ' URSZ ‘4 02

991,110 :s ÚRS 2024 02



PČ Typ Kód

Online PSC

22 M 42221300

23' K 891181112

‘OnlinePSC

24 M 42291060

25 K 891182211

Online PSC

261 M 138821464

27' K 892233122

OnlinePSC

281 K 1892241111

0n|inePSC

29 K 892372111

OnlinePSC

30 K ,893811213

Online-PSC

31 M 56230538

p

321 K '899401112

Online PSC

33 M 42291352

34 1 K 1899620131

Online PSC

W

W

351 K 1899641111

Online PSC

VV

W

361 K 1899641112

Online PSC

37 K 899721111

Online PSC

VV

VV

VV

38 K 1899722113

Online PSC

D 998

39 K 998276101

l

Online PSC

D PSV

D 722

40 l K 1722224155

Online PSC

Popis

httl s“ 1odminky.urs.c1/ifem/(5, UILS‘QZILOZ 1891181 112 

šoupátka pitná voda litina GGG 50 krátká stavebni dl PN10/16 DN 40x140mm

Montáž vodovodních armatúr na potrubí šoupátek nebo klapekřuzavíracich v otevřenémnvýkopu Ěebív

lšachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40_

mms; uodmink,vurs,c-1,v'1'ten1,-'CS URSLZDZA 023891181112

1souprava zemm’ pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,0171

'Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závltových G 5/4

httns »odminknursx'rítem;f$_UR$_2024,02 aglsvzzlz

lvodomér domovní na studenou vodu vícevtokový mokrobéžný G5/4"x150mm Qn 6

_Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

M'hs. *admink 11qu item,'C5_UR$_2024 02,392233122

1Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

img odminlr tlrs,czv-irem_v-cs_unsřzoza 0255922111111

 

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

htt“s: iodmink, urscz item (5111352112102, 852372111

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy

1do 1,1 m2, svétlé hloubky přes 1,4 rn do 1,6 m

htt :. ‘odmink, mm nemgcs URS 2024_02_593811z13

šachta plastová vodoměrné hranatá k obetonováni O,9/1,2/1,5m

Poznámka k položce:

vč.komlnku a poklopu

‘Osazeni poklopů uličních s pevným rámem litinových Šoupátkových

https vodmínk' urs cz,-stem =cs_ 0392024412 99401112 _ __ H , __ _

, poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

11112:: wdmlnk igri—1:7-7tem/G_UR$_2024_OZ 159962015

"obetonováni šachty“

(1,40*1,10+1,2o'o,90)'1„20 _ _ , ,___ ;_

lBednéní pro obetonováni plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých zřízení

https.-, ladmmky.Ls.czjit£-m, CS_lIRS_2024402_1 =*99541111 H

"obetonováni šachty"

(1,40+1,10)'2'1,20 _ _ __, ,

,'Bednění pro obetonováni plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých odstranění

https admink. yrggfitem"531112024 1727859641112 , H H * 7

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

https; odmink 1,1 ursřcifitem, CS_UR5_2024 0159947241111

"vodovodní přípojka"9,60

"areálový vodovod"15.00

Součet

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií 2 PVC šířky přes 25 do 34 cm

htt_l ), odmínkyurs,czyitgm_'CS„UR5_2024 021899722113

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody,

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Mt, :: iodmink urs C7 -ítem,-CS_URS_2024 _02, 9983101

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

|Armatury sjedním závitem ventily kulové zahradni uzávěry PN 15 do 120° C0 5/4"

hm; admin/quurngirem:cs‘unsgazgaz 22224155 HH H HHHH
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kus

kus

kus

Množství

1,000

1,0001

1H000 ‘

1,000

' 1,000 ‘ H

24,600

24,6001

2,000

1,0001

1.0001

1000 H

3,1441

1,000

J.cena [CZK]

3,144

6.000

24,000

9,600

15,000

24,600

24,600

17,523

1,000

6,000, HH

6,000‘

H6 8511,00

991,00

_1 850,00

1 510,00

3 500, 00 1

34,00

23,00

3 500,00

8 000,00

20 000, 00

1 570,001

1 500, 00

4 280,00

527,00

H 113,00‘

58,00

24.00

500.00

2 500,00

Cena celkem [CZK]

6 850,00 1cs URS 2024 02

991 00198 URS 2024 02

1 850, 00 CS URS 2024 02

1 510,00 CS URS 2024 02

3 500, 00 lcs URS 2024 02

836,401CS URS 2024 02

565,801CS URS 2024 02

7 000,00 cs URS 2024 02

8 00000103 URS 2024 02

20 000, 00 cs URS 2024 02

1 570,00 CS ÚRS 2024 02

1 500,00 CS URS 2024 02

13 456,321CS URS 2024 02

3 162,001cs URS 2024H02

678,001CS URS 2024 02

1 426,80308 URS 2024 02

590,40 cs URS 2024 02

8 761,50

8 76150103 URS 2024 02

2 506,25

2 506,25

2 50000105 URS 2024 02

Cenová soustava



PČ Typ Kód

41 i K 998722311

Oniine PSC

p HZS

42 K ‘st2492

OniinePSC

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do

50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

https _odminkí nix.cz-item ‘C: UR: 2024 02998722311

Hodinové zúčtovací sazby

mtr; admini! „uma iram;fs_uns_zou_oz/stzasz

Popis

:Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
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MJ

%

hod

Množství

i

1,240‘

8,000‘

J.cena [CZK]

5.04

550.00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6,25 cs ÚRS 2024 02

4 400,00

4 4000005 URS 2024 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Obiekt:

06 - Přeložka V0 (THMP)

KSO:

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha - Libuš

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s ro.

Projektant:

ZONA architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bečova

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH
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Základ daně

95 378,90

0,00

CZK

Sazba dané

21.00%

12.00%

26.05202,

002 31 147

256406 3

CZZ5640u2'3

28471148

C228471148

95 378,90

Výše daně

20 029,57

0.00

115 408,47



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

06 - Přeložka VO (THMP)

Misto: ul. Obrataňská. Praha 12 - Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

96 — Bourání konstrukci

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

46—M - Zemni práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Strana 29 z 49

Datum: 26.05.2025

Projektant: ZONA architekti,

s.r.o.

Zpracovatel: Kateřina Bačová

Cena celkem [CZK]

95 378,90

34 502,00

1 219.75

15 376.00

10 019.20

7 886.96

0,09

11 781,00

11 781,00

44 695,90

44 695,90

4 400,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

06 - Přeložka VO (THMP)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

D HSV

D 2

1 1 K 219991112

Online PSC

VV

M 10. 652. 903

W

D 5

K 5647501 1 1

‘OnlinePSC

vv

, K 564851111

\Online PSC

vv

vv

K 565175121

Online PSC

VV

K 573231 106

Online PSC

VV

K 577135142

Online PSC

. w

K 577165142

\Online PSC

W

1396

K 919735115

Online PSC

W

ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Městská část Praha - Libuš

WALCO CZ spol. s r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Zakládání

Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 35 do 50 mm

mm 1ndm1nk1 1m :z,11zem;cs_ 1111520211422 210991112 i W

“přeložka VO"17

KOPOS Trubka KOPOFLEX 0 50 ohebná bezhalogenové UV stabilní černa

17‘1,05 'Přepočtené koeficientem množstvt * W

Komunikace pozemní

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.16-32 mm s rozprostřením a zhutnénim plochy přes100 |

m2 po zhutnéni tl. 150 mm

hrr f:1ndm/nky.urs cz03:1 (SAURQZOZfí oz,/“5547501j

'oprava komunikace"8,00

Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřenimazhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

https adminkars. cz.:**itermCSURŠ2024 02-564351111

"fr. 32/63mm"

o"prava komunikace"8,00 . " _ ,

Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnne - OKS) s rozprostřenim a

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění t|_ 100 mm

hzr : admřmkííurscz/ítem/CS URS_ZOZ;1_02,"565175121

"oprava komunikace"8,00 , „

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kglm2

hm; =admmkwrs c; irena 1JRS_2024,02-573231106 " '

"oprava komunikace"8,00*2 „ , _

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

httqs adm/“nk ursr7 itgm_‘C.S,URS_2024 02577135142

"oprava komunikace"8,00

*Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a-zhutněnim z modinkovane'ho asfaltu v pruhu

šířky přes 3 rn, po zhutnění tl. 70 mm

hrt'vs odmínk3.urs.cz 1rem,‘C5 QRS_2024_02/'57715514_2

"oprava komunikace"8,oo

Bourání konstrukcí

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm

1123 1;. ~pgmink,1.urs cz.1‘1tem,1‘cs_ ugs_zaz4_02/91973511;šň -_ ,__ __> '

“překopáni komunikace"2*8,00
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MJ

m2

m2

Množství

17,0001

17,000

1 7,850

17,850

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

15,000

16,000

8,000

l

8.000

!

8.000

8.000

16.006?

16.000

„ 1’

8,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

35,00 \

35,00

223,00

205,00 *

625,00

42,00

285,00

500.00

7286,00

26.05.2025

ZONA architekti,

s.r.o.

Kateřina Bačová

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 378,90

34 502,00

1 219,75

595,00 CS ÚRS 2024 02

624, 75

15 376,00

1 784,00‘CS URs 2024 02

1 640,00 cs URS 2024 02

5 000,00 CS URS 2024 02

672.00 cs URS 2024 02

2 280.0008 ÚRS 2024 02

4 000,00 cs URs 2024 02

10 019.20

4 576,00 cs URS 2024 02
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PČ Typ Kód

\ W

22 K 460451332

Online PSC

VV

23 K ;460661312

Online PSC

W

24 M ‘59213006

W

25 K {460661313

Online PSC

W

26í M 59213006

W

271 K 460661512

Online PSC

W

VV

VV \

28 K ’469961111

Online PSC

D HZS

29 K HZ82492

Online PSC

p

Hodinové zúčtovací sazby

Popis MJ

Součet

Zásyp kabelových rýh strojně 5 přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvéchI

včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 3 | m

im,:s odmínk y;91/1teijLURLZOZAJIZ/MOALJZ " ' _ _ * ' * * 'W'

"pod komunikaci"17,00 , _ , , __ ,7 , _ ,

Kabelové lože z písku včetně podsypu. zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými

deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 30 do 40 cm

https vad/wink; urs.cl mam ’CS (IRS_2024 0211460661312

"volný terén"5,00 , „

deska krycí betonová 500x310/210x55mm Ji m

5'4 “Přepočtené koeficientem množství „i __ , _ _ __ * , .__ '

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými

deskami (materiál ve specifikací). šířky přes 40 do 50 cm

http—L. jgdmínklurs rz item {5-0115,2024.0;350661313

”pod komunikaci”17,00

deska krycí betonová 500x310/210x55mm m

17‘6 'Přepočtené koeficientem množství

:Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabelyýnn zakryté plastovou fólií, šířky

přes 25 do 50 cm

https. gdmínky Urs cz,1tem,C<_ URS_3024„q2_<46(1661512

"volný terén"5,00

"pod komunikací"17,00

Součet

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážich dopravni vzdálenost do 1 000 m t

htt s oumxnmrm virem,cs_uns_zoz4_02 459521111 " ' *" ___ * " ' '

Hodinové zúčtovaci sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

Mn 0- padrninkLtg cz,»i'rgm,r5_URs_2024 _02,«‘st,2492

Poznámka k položce“

vyhledání kabelu pro přeložení, apod

Strana 32 z 49

hod í

Množství

28,500 , _’

I 17,0001

717,000

|

5,000

5,000

"20, 000

20,000

17,000‘

17,000

102,000

102,000‘

22,000

5,000

17,000

22,000

i 4,636)

8,0001

J.cena [CZK]

150,00‘

216,00‘

1 50, 00

254,00

1 50,00

210,00

286,00

550,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 550,00 cs URS 2024 02

1 080,00cs URs 2024 02

3 000,00 cs URS 2024 02

4 318,00 cs ÚRS 2024 02

15 300.00 cs URS 2024 02

4 620,00 03 (RS 2024 02

1 325,90‘03 ÚRS 2024 02

4 400,00

4 400,00 CS ÚRS 2024 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

07 - Staveništní buňka a ocelové přístřešky

KSO:

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 — Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha - Libuš

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o,

Projektant:

ZONA architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákiadni

snížená

Cena s DPH
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Základ daně

1 242 020,41

0,00

CZK

Sazba daně

21 „00%

12.00%

26.05.2025

002 31 142

25640623

CZ25640623

28471 148

0228471 148

1 242 020,41

Výše daně

260 824,29

0,00

1 502 844,70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

07 - Staveništní buňka a ocelové přístřešky

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 — Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s ro.

Kód dilu — Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Pra'ce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika — vnitřní kanalizace

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Strana 34 z 49

Datum: 26.05.2025

Projektant: ZONA architekti,

s.r.o.

Zpracovatel: Kateřina Bačová

Cena celkem [CZK]

1 242 020,41

372 817,60

14 963,35

44 540,00

310 000,00

3 314,25

844 202,81

5 558,40

35 750,00

802 894,41

25 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

07 - Staveništní buňka a ocelové přístřešky

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Městská část Praha - Libuš

WALCO CZ spol.sro.

Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

1 K 133212811

OnlinePSC

W

VV

VV

W

2 K 162351104

Online PSC

3 K 167151111

Online PSC

4‘ K 171251201

OnlinePSC

D ,2

5, K 275313611

Online PSC

VV

VV

VV

W

D 95

950-R001

9001

950-R002

‘950-R003

950-R004

950-R005

950-R006

G
O
N
G
)

11

12

(
D

x
x
x
x
x
š
x

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třidytéžitelností I skupiny 3, půdorysné plocha výkopu do 4

m2

hrrrs. odmínk, urs cz itgmvt'š URS_2024 02,1133L12811

"přístřešek pro dodávky"4'0,60*0,60*1,10

“přístřešek pro techhlku"5'0,60'0,60*1,10

"přístřešek pro skladování"8'0,50'0,50'1 ,10

Součet __ _ _

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500

do 1 000 m

m: admin/(tutam item_CS_URS_2024_02 162_351104 _ _ _ , __

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3.

z hornin třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3

https iodminktuls cz_ item “CS Lug 2_024_02,167151111 , , _

Uložení sypaniny na skladky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného

tvaru _ __ „_

https. vodn—linky uma/item 'CS 11175302470? 171251201

Zakládání

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

https. :admlnky ursgitem/CXURS_2Q24_017275313611 7 *

“přístřešek pro doda'vky"4'0.60‘0,60‘1 ,00

"přístřešek pro techniku"5'0.60*0,60‘1.00

"přístřešek pro sk|adováni"8*0,50*0,50*1„00

Součet

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

Stavební buňka doprava a osazení

Skladový kontejner zateplený, 5980x2400x2567mm, EPS 50 mm

Vybaveni buňky — stůl 6100/2500mm

Kontejner textil

Kontejner elektro

Kontejner malý 3300/2000mm - 3m3

Kontejner velký 3300/2000mm - 9m3

Strana 35 z 49

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Množství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

5,764 2 400,00

1,584

1,980

2,200

5,764

5,764‘ 99,00

5.764} 75,001

5,764| 22,00‘

5,2401 ' 8 500,00,

1.440

1,000

2,000

5,240

1,000 25 000,00

1,000 125 000, 00

1,000} 10 000,00

1,000 25 000,00

1,000 25 000.00

2,000 25 000,00!

2,000 25 000,00

26.05.2025

ZONA architekti,

s.r.o.

Kateřina Bačová

Cena celkem [CZK]

1 242 020,41

372 817,60

14 963,35

Cenová soustava

13 833,60 CS URS 2024 02

570,64 cs ÚRS 2024 02

43230105 ÚRS 2024 02

126,81‘08 ÚRS 2024 02

44 540,00

44 540,00 cs ÚRS 2024 02

310 000,00

25 000,00

125 ooo, 00

10 000,00E

25 000,00

25 000,00

50 00000

50 000,00



PČ Typ Kód

D 998

13 K l998225111

Online PSC

D PSV

D 721

14l K 721242106

Online PSC

W

VV

VV

VV

15 K i998721121

Online PSC

D 764

16 K 764511602

Online PSC

VV

W

W

W

17 K 764511642

Online PSC

W

W

W

W

18' K 764518622

Online PSC

VV

VV

VV

VV

19 K 998764121

Online PSC

D 767

20 K 767391111

Online PSC

VV

W

VV

VV

21 * M 15484113

VV

22 K 767—R001

VV

W

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravni

Popis MJ

Přesun hmot

Přesun hmot

Mtjls odminku. grit}. nemfi‘SfiURS 2024? 02 9982251 1 1

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika — vnitřní kanalizace

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 kus

https odmínk_.urs_cz iremlCS t_JRS 2024_0? 71242106

"přístřešek pro doda’vky“1

"přístřešek pro technlku"1

"přístřešek pro skladování"1

Součet _ _

Přesun hmot pro vnitřní kanalizací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní l

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m _ _ |

mpg vaclminkj.u_rs cz,1tem,/cs,uns,zaza 02093721121

Konstrukce klempířské

Žiab podokapni zpozinkovaneho plechu s povrchovou úpravou včetně háku a čel půlkruhový rš 330 mm 01

Mr ogninklyrsxziitemgcs URS 2122570? 76454632

"přístřešek pro dodávky"6,00

"přístřešek pro techniku"7,20

"přístřešek pro skladování"7,50

Součet _ _ ,

Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr kus

svodu 330/100 mm __ _ _ _

https.: ladmjnkyggsv—'ltem,'CS_UR$_ 202432 54521542

"přístřešek pro dodávky'1

“přístřešek pro techniku“1

"přístřešek pro skladováni"1

Součet _

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100

mm

m„ „ , admin/< l_lrs.cz_ mam, csgmsfizaza 02, 764515622

"přístřešek pro dodávky"4,00

"přístřešek pro techniku"4,00

"přístřešek pro skladování"3,00

Součet

vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

ML &“ admmk uurs vitam/(< URS_2024 (JZ/298764121

Konstrukce zámečnické

Montáž krytiny z tvarovaných plechu trapézových nebo vlnitých, uchycených nýtováním ‘ m2

https: admlnmns (.7 irem;cs,uns,zoza oz GEL!“ '" _.

"přístřešek pro dodávky"42,00

"přístřešek pro techniku“56,00

"přístřešek pro skladováni"23,00

Součet

plech trapézový 40/160 Pz ti 1,00mm m2

121 '1,133 Přepočtené koeficientem množství _

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí - přístřešek pro dodávky - vč.povrchové úpravy kg

"přístřešek pro dodávky" „* *

"JACKL 100/100/8"344,756
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Množství

13,257

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

0,005

| 20,700

6,000

7,200

7,500

20,700

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

, 11,000j

4,000

4,000

3,000

11,000

0,070

121,000

42,000

56,000

23,000

121.000

137 093

_ _ 137,093

1 403,764'

344,756

J.cena [CZK]

250,00

1 850,00

1 680,00

1 000,00

1 000.00

1 000,00

15 000,00

400,00

650, 00

120,00

Cena celkem [CZK]

3 314,25

Cenová soustava

3 314,25 CS ÚRS 2024 02

844 202.81

5 558.40

5 550,00 cs ÚRS 2024 02

8.40 cs URs 2024 02

35 750,00

20 700,00 cs ÚRS 2024 02

3 0000003 ÚRS 2024 02

11 000,00 cs ÚRS 2024 02

1 050,00 cs ÚRS 2024 02

802 894,41

48 4000003 URS 2024 02

89 110, 45 os URS 2024 02

168 451,68



PČ

23

24

25

26

27

28

29

,30

32

33

34

35

36

3B

Typ Kód

vv

vv

W

w

l M 13010742

vv

M 13010752

vv

M 14550303

vv

M 14550335

< <

767-R002

13010742

13010752

14550303

14550335

ž
ž
x
ž
g
ž
š
ž
š
ž
š
ž
ž
ž
ž
ž
ž
x

767-R003

ž
ž
ž
ž

Š 13010740

< <

‘13010744

š
Ž
Š

14550314

š
ž

14550335

VV

K ‘998767121

Online PSC

D HZS

K HZSZ492

online PSC

  

J.cena [CZK]Popis MJ Množství

"IPE 200739.20 739,200

"IPE 100"291.60 291,600

"JACKL 601401528208 28,208

Součet _ 1 403,764 _

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 , t 3 0,292

"'IPE 1002915011000 __ 7 __ _ ___ ___ __ ___ 7 __ ___ _ __ __ 0,292

ioceI profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 i t 0,739

"IPE 2007392011000 7 7 '_ __ __ __ _ ___ : ___ __ _ _ 0,739

profil ocelový svařovanýjakost S235 průřez čtvercový 100x100x8mm ' ! 0,345

"JACKL 100/100/8"344,756/1000 _ ___ 7 ___ 7 ___ __ __ __f______ __ __ __ _ 0,345 _'

profil ocelový svařovanýjakost 8235 průřez obdelníkový 60x40x5mm i ! 0,028 *

"JACKL 60/40/5"28,208l1000 _ __ __ _ 77 __ __ __ __ __ __ _ _ _ __ 0,028

Montáž ostatnich atypických zámečnických konstrukci - přístřešek pro techniku - vč.povrchové úpravy I kg 1 811272

"přístřešek pro techniku" _ __ 77 _ 777 7—7

"JACKL 100/100/e"427,672 427,672

"IPE 200"929,60 929,600

"IPE 100"421,20 421,200

"JACKL 60/4015"32,80 32,800

Součet 1 811,272

1009/ profilová jakost 8235JR (11 375) průřez IPE 100 1 0,421 !

"IPE 1004212011000 0,421

00191 proňlbvá jakóst 8235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,930

"IPE 200"929,60/1000 0,930

‘profi/ ocelový svařovaný jakost 8235 průřez Čtvercový 100x100x8mm 0,428 ,

"JACKL 100/100/8"427,672/1000 7 0,428 _

profil ocelový svařovanýjakost $235 průřez obdelníkový 60x40x5mm 0, 033 \

_"JACKL (se/4015020011000 7 7 _ 7 0,033

7Monta'i ostalnich atypických zámečnických konstrukcí ~ přístřešek pro skladování — vč.povrchové úpravy kg 653,122

"přístřešek pro skladování" 7 _ 7

"JACKL 60/60/6"236,25 236,250

"IPE 120"286,20 286,200

"IPE 80"90,00 90,000

"JACKL 60/40/5"40,672 40,572

Součet _ __ _ _ _ __ __ __ ___ 653.122

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80 l t 0,090 ,

"IPE 80"90,00l1000 _ __ _ ___ _ ___ ____ 7777 __ __ ___ __ ___ _ __ _0,090

ocel profilová jakost 8235JR (11 375) průřez IPE 120 [ t ‘ 0,286

“IPE 120"286,20l1000 __ _ _ _ __ ____ _____ _ 0,286

lprof/I ocelový svařovaný jakost 8235 průřez čtvercový 60x60x6mm t \ 0,236

"JACKL 60/60/6"236,25/1000 ___ _ _ _ __ _ __ 0,236

iprof/I oce/ový svařovanýjakost 8235 průřez obdélníkový 60x40x5mm í t ' 0,041

"JACKL 60/40/5“40,672/1000 0,041

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného matěriálu vodóřovná dopravní i _

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m 1 t _ 5'420

111_13- , admini .urs.cz_/1'temir< Qi; 2024 (2241528767121 

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 50,000

ht! —s, odminkbursm irem_.-—C5_ UR! 2024_02 “7132492
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45 000,00 1

45 000, 00

745 000, 00

45 000, 00 i

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120,00

45 000, 00

45 000, 00

45 000, 00 |

45 000, 00 |

120,00

45 000, 00 .

4_5 000,700 |

45 000,00 ' 7

5 000.00

500.00

_ 4500000 1

13 140,00 CS URS 2024 02

33 255,00 cs URS 2024 02

15 525,00 CS URS 2024 02

1 260,00 iCS URS 2024 02

217 352,64l

18 945, 00 cs URS 2024 02

41 850,00 iCS URS 2024 02

19 260, 00 los URS 2024 02

1 485,00 cs URS 2024 02

78 374,64

4 050,00 CS URS 2024 02

12 870,700 CS URS 2024 02

10 520,00 CS URS 2024 02

1 845,00 CS URS 2024 02

27 100,00 CS (RS 2024 02

25 000,00

25 000.00jCS URS 2024 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Obiekt:

08 - Sadové úpravy

KSO:

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha — Libuš

Uchazeč:

WALCO CZ spol.s r.o.

Projektant:

ZONA architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

SUanaSBz49

Základ daně

40 667.72

0,00

CZK

Sazba dané

21DO%

12.00%

26.05.2025

002 31 142

25640623

C225640623

28471148

CZ28471148

40 667,72

Výše dané

8 540,22

0,00

49 207,94



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

08 - Sadové úpravy

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1- Zemní práce

998 — Přesun hmot
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Datum: 26.05.2025

Projektant: ZONA architekti.

s.r.o.

Zpracovatel: Kateřina Bačova'

Cena celkem [CZK]

40 667,72

40 667,72

40 624.43

43,29



\ PČ Typ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

08 - Sadové úpravy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

D HSV

D 1

K l181111131

Online PSC

W

VV

K 181411131

Online PSC

W

M 00572410

\lV

K 181951 1 12

Onlins PSC

VV

K 183403112

Online PSC

VV

K 183403153

Online PSC

W

* K 184818242

l

Online PSC

K 185803211

Online PSC

VV

D 998

K 998231311

Online PSC

ul. Obrataňská, Praha 12 - LIbUŠ

Městská část Praha - Libuš

WALCO CZ spol. s r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

l

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnánim povrchu bez doplněni ornice souvisle plochy do

500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

ht? s odmink; wav/item C5__UH$ 2024__02 181111111

"Rozproslření ornice"

F0002

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevemřvčetně utažení parkovehč v rovině

nebo na svahu do 1:5 _ _

hrr; ;. udmínlhursxzdrem,*CS_UR$_2024 02,181411131

F0002

osivo smés travni parková

2090025 'Přepočtene koeficientem množství

Jprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třidy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 se zhutněnim

hmm rým/mg.m; cz item, “Cítí/151024 702,181951112

F0001

,Obdélam’ půdy oránim hl. přes 100 do 200 mm v roviné nebo na svahu do 1:5

Mir—s _íadmlnkgurs 57, item_ťí URSJOZ‘LOZ, 183403112

F0002

Obdéláni pudy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 - 2x

hrt ? gdm/nk .urs.52f'ítemif5_L/R< 2024 o_2,»g3403153

"2x"FOOO2

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění

přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

hups adm/"nk víc; item 'CS_UR5_2024_DP\*1848182512

Uva'lcova'ní trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

ht! .= \deínk, urs rz .tem,!CS_UR$_202_4_025'185303211

FOOO2

Přesun hmot

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 6000 m

htf 1 „odm/nky ws cz "Pm, C57UR572024 0727908231311
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MJ

m2

m2

kg

m2

m2

m2

kus

m2

Množství

209,000‘

209,000

209,000‘

209,000

5, 225

5,225

486,000

486,000

209,000‘

209,000

209,000‘

209.000

1.0001

209,000

209,000

0,037

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

64,00

26,00‘

j 13, 00

26,00

5.00

12.00

1 900,00‘

15,00

1170,00

26.05.2025

ZONA architekti.

s.r.o.

Kateřina Bečova

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 667,72

40 667,72

40 624,43

13 376,00 CS URS 2024 02

5 434,00‘CS URS 2024 02

590,43 CS URS 2024 02

12 636,00 cs URS 2024 02

1 045,00 CS ÚRS 2024 02

2 508,00lCS URS 2024 02

1 900,00 cs URS 2024 02

3 135,00 cs ÚRS 2024 02

43,29

43,29 CS URS 2024 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

09 - Ostatni náklady - VRN

KSO:

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel:

Městská část Praha - Libuš

Uchazeč:

WALCO CZ spol. s r.o.

Projektant:

ZONA architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

Kateřina Bačová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH
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Základ daně

236 000,00

0,00

CZK

Sazba daně

21 ,00%

12,00%

26.05.2025

002 31 142

25640623

CZ25640623

28471148

CZ28471148

236 000,00

Výše daně

49 560,00

0,00

285 560,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

09 - Ostatní náklady - VRN

Místo: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.05.2025

ZONA architekti.

s.r.o.

Kateřina Bačová

Cena celkem [CZK]

236 000,00

236 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Manipulační plocha MČ Libuš

Objekt:

09 - Ostatni náklady - VRN

Misto: ul. Obrataňská, Praha 12 - Libuš

Zadavatel: Městská část Praha - Libuš

Uchazeč: WALCO CZ spol. s r.o.

PČ íyp Kód

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 1012164000 “Vytyčení a zaměřeni inženýrských sítí

\Online PSC . mtm“ qdminkli ur;.cz,'item/CS_URS _ZQZQLDZJQIZJSAQQD

2 K '012344000 ‘Vytyéovaci práce

Online PSC https“ admlnk,.urs.cz/ítem,fC5_UlL2024_02 012344000

3 K 012444000 iGeodetické měření skutečného provedení stavby

Online PSC ‘Lmis- Jadminlh u_rsrz/item/CLUBS Mig/0124430

4 i K 013254000 iDokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC htt’s :radmmkgursc' item/CS _lJRS g024_oz 013254000

5 , K 013294000 Ostatni dokumentace stavby - dílenská a výrobní

‘Online PSC hy; iadmink, ursfizfitem/(‘S‘URS 2024 OZ,-013294000

6 i K i030001000 iZařizení staveniště

Online PSC https' :wadminkl ms.ag'írerrLfCS'URS_2024_02 (nama

7 K 041424000 Koordinátor BOZP

Onllne PSC https: vodminkymrsrz nema uns 2024 02 341474000

8 K 1052002000 lFinanční rezerva 5%

Online PSC https odminkbqgczfitem, CS_UR5_2024_02_.-DM00_0

Popis
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- ' 1 Wm .

MJ Množství

_ . kom—pil Ž 4

', kompl F

"ři kom'pi W

kompl

korýši

kompl ,

% konípl

Datum:

Projektant:

Zpra

1,ooo_ _15 000.00

1000‘ * 2000000

1,000! Í—15000,00 _

_1A.0007 ‘1—5' 000,00

176ml- * __ 1o 000,00I

_1,_0003 ? 10 00000

1,000 1 000,00

1,000} 150 000,00

covatel:

J.cena [CZK]

26.05.2025

ZONA architekti,

s.r.o.

Kateřina Bačová

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

' 236 000,00

236 000.00

15 000.0003 URS 2024 02

" 20 000,00‘03 URS 2024 02

ýýýýý 15 000,00 cs URS 2024 02

15 000100103 ÚRS 2024702

10 000,00ics ÚRS 2024 02

10 000,00lcs ÚRS 2024 02

1 000.0005 URS 2024 02

150 000,001 cs URS 2024 02



SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum:

Kód

2024/109

lF0001

F0002

01

F0001

Použití figury:

121112003

1 22251 104

162351104

167151111

171251201

564750111

564851 11 1

565175121

573231106

577135142

577165142

F0002

Použití figury:

162351104

167151111

02

2024/109 ..

Manipulační plocha MC Libuš

26.05.2025

Manipulační plocha MČ Libuš

lPlocha zpevněná

"Plocha dle PD"486.00

Trávník

"dle PD"209.00

Manipulační plocha a zemní práce

Plocha zpevněná

"Plocha dle PD"486.0D

Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně

Odkopa'vky a prokopa'vky nezapažene v hornině třídy téžitelností | skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

Vodorovné přemístěni přes 500 do 1000 rn výkopku/sypaníny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 přes 100 m3

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Popis

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrlě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovane kamenivo OKS) tl 100 mm Š přes 3 m

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.30 kg/m2

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm Š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

i Trávn ik

"dle PD"209.00

Vodorovné přemístěni přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy téžltelnosti i skupiny 1 až 3

Nakládání výkopku z hornin třídy téžitelnosti | skupiny 1 až 3 přes 100 m3

Oploceni a vstupní patrie
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m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

‘m2

m3

m3

MJ Výměra

486,000 \

486.000

209,000

209.000

486,000

486.000

486.000

145,800

322,420

322.420

243,000

486.000

486,000

486.000

972.000

486.000

486,000

209,000 I

209,000

322,420

322,420



Kód

F0001

F0002

03

F0001

F0002

08

F0001

Použití figury:

181951112

F0002

Použití figury:

184111131

181411131

183403112

183403153

185803211

Popis

Plocha zpevněná

"Piocha die PD"486.00

Trávník

"dle PD"209.00

Vsak

Plocha zpevněná

“Plocha dle PD"486,00

Trávník

"dle PD"209,00

Sadové úpravy

Plocha zpevněná

"Plocha dle PD“486,00

Úprava pía'ně v hornině třídy těžiíeíností I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

Trávník

"die PD”209,00

Plošná uprava íerénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinné a svahu do 1:5

Založení parkového trávníku vysevem pl do 1000 m2 v rovině 3 ve svahu do 1:5

Obděla'ni půdy oráním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5

Uva'icova'ní trávníku v rovině a svahu do 1:5
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

M.) Výměra

486.000

486,000

209,000

209,000

486900

486.000

zoaooo‘

209,000

486,000

486,000

485,000

209,000

209,000

209,000

209,000

209,000

209,000

209,000



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

í Struktfl'a

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací
|

' V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ—CPA a rekapitulaCi

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů. provomich souborů.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů 5 rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na základě údaje Typ je možné

identihkoval, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavebni objekt pozemní

ING Stavebni objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

. VON Vedlejsi a ostatni náklady

OST Ostatni

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu praci, Rekapitulace členénl soupisu praci. Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku,

Krycl list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuálni soupis praci.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato Členění použita (např.

stavební dily. funkční díly. případné jiné členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních praci, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu.

inženýrského objektu provozního souboru. vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazUjí následeící informace:

PČ Pořadové Číslo položky v aktuálním soupisu

l TYP t;;ijrpoložky: K - konstrukce. M - materiál. PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen. P - poznámka k položce, W výkaz výměr, FIG - rozpad

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.rnatená| a J montáž. jejichž součet definuje

Joem. položky.

Cena celkem Celková cena položky dana jako součin množství aj.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Pomámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný ůdaj ve sloupci Kód. jedna se o definovaný odkaz. na který se může odvolávat výkaz výměr zjiné položky

Metodika pro zpracování _

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Edltovatelne' pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením. ostatni pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvené pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (nazev subjektu)

Pole IČ 2 DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje lČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabidky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů praci obsahují pole J.cena, měla by být Všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný udaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J cena, potom ve všech soupisech prácí obsahují pole:

l — J.materiál - jednotková cena materialu

— J.montáž -jednotkova cena montáže

Uchazeč v tomto případě by mel vyplnit všechna pole J.matenál a pole u.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech kdy položka

neobsahUje Žádný materiál je přípustné, aby pole J material bylo vyplněno nulou. V případech. kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obe pole , J malenal J Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

 

TYP

String

String

String

Date

String

String

String

Stnng

String

String

String

String

String

String

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

TYP

String

String

String

Date

String

String

String

String

String

Double

Double

Název PoWnný Popk

atnbutu __ (A/Ni

Kód A Kód stavby

Stavba A Název stavby

Místo N Místo stavby

Datum A Datum vykonaného exportu

KSO N Klasiňkace ítavebního objektu

CC-CZ N Klasifikace stavbenícr děl

CZ—CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky

CZ—CPA N Klasifikace produkce podle Činnosti

Zadavatel N Zadavatel zadaní

IČ N lČ zadavatele zadani

DIČ N DIČ zadavatele zadaní

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakáúy

Projektant N Projektant

Poznámka N Poznámka k zadání

Sazba DPH A Rekapituuace sazeb DPH u položek soupisů

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z pololek soupisů

Hodnota DPH A Hodnota DPH

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listu

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název POWnný Popk

atributu (A/N)

Kód A Přebírá se 7 Rekapitulace stavby

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby

Zadavatel N Přebírá se : Rekapitulace stavby

Projektant N Přebírá se : Rekapitulace stavby

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód A Kód objektu

Objektu, Soupis prací A Název objektu

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Max.počet

znaků

20

120

50

15

15

20

20

50

20

20

50

50

255

Max.počet

znaků

20

120

50

50

50

SD

20

120



' Název

atributu—
 

Stavba

omen

Soupis

KSO

CC-CZ

CZ-CPV

CZ-CPA

Misto

Zadavatel

Uchazeč

Projektant

Poznamka

Sazba DPH

| Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Název

atributu

Stavba

\ omat

Soupis

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód dilu - Popis

Cena celkem

;—

PoWnný

(NN)

>
>
>
>
>
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
>
>
>

Poúnný

(JVNl

>
>
Z
Z
Z
>
Z
>
>
>

Kryci list soupisu

Popk
TVP

Přebírá se z Rekapitulace stavby String

Kód a název objektu String

Kód a název soupisu String

Klasifikace stavebního objektu String

Klasitikace stavbeních dél String

Společný slovník pro veřejné zakázky String

Klasifikace produkce podle Činnosti String

Přebírá se z Rekapitulace stavby String

Přebírá se z Rekapitulace stavby String

Přebírá se z Rekapitulace stavby String

Přebírá se : Rekapitulace stavby String

Poznámka k soupisu praci String

Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktualniho soupisu eGSazbaDph

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktualniho soupisu Double

Hodnota DPH Double

Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu praci

Popk
Typ

Přebírá se z Rekapitulace stavby String

Kód a nazev objektu, přebírá se z Kryciho listu soupisu String

Kód a název objektu, přebírá se z Krycitio listu soupisu String

Přebírá se z Rekapitulace stavby String

Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Přebírá se z Rekapitulace stavby String

Přebírá se z Rekapitulace stavby String

Přebírá se z Rekapitulace stavby String

Kód a název dílu ze soupisu String

Cena celkem za díl ze soupisu Double

Max.počet

znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

Max.počet

znaků

120

20+120

20+120

50

50

50

50

20 + 100



Název

_at ribuEu—

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

PČ

TYP

Kod

Popis

MJ

Množství

J.Cena

Cena celkem

Cenová soustava

p

psc

on

W

fig

DPH

Hmotnost

Sut'

Nh

Typ věty

eGSazbaDPH

eGTypZakazky

eGTproloáy

Povinný

(A/N)

Z
>
>
>
Z
Z
Z
Z
Z
Z
>
>
>
>
>
>
)
)
Z
Z
Z
>
Z
>
>
>

Hodnota

Základní

snížená

nulova'

zákl přenesená

sníž. přenesená

STA

PRO

ING

VON

OST

h
m
m
—
A

Soupis prací

Popis

 

Přebíra se z Rekapitulace stavby

Kód a název oblektu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se 2 Krycího listu soupisu

Pořadové číslo položky soupisu

Typ položky soupisu

Kód položky ze soupisu

Popis položky ze soupisu

Měrná jednotka položky

Množství položky soupisu

Jednotková cena položky

Cena celkem vyčíslena jako J.Cena ' Množství

Zařazení položky do cenové soustavy

Poznámka položky ze soupisu

Poznámka k souboru cen ze soupisu

Plný popis položky ze soupisu

Výkaz výměr (figura. výraz. výměra) ze soupisu

Rozpad figur

Sama DPH pro položku

Hmotnost položky ze soupisu

Sul' položky ze soupisu

Normohodiny položky ze soupisu

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sama DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní na'klady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Typ

String

String

String

String

Date

String

String

String

Long

eGTypPolozky

Stnng

String

String

Double

Double

Double

String

Memo

Memo

Memo

Text,Text,Double

Text,Text,Double

eGSazbaDPH

Double

Double

Double

Max. počet

znaků

120

20 + 120

20 + 120

so

50

50

50

50

20. 150

20. 150
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HMG stavby - Manipulační plocha MČ Libuš

 

 

 

Název měsicl 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc

týden l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

den E E i i : : : : : : - , : ;

   
 

Převzetí staveniště, příprava — &

stavby

               
Zemní práce + však

 

Přípojka vody

  

 

    El. práce - zasmyčkováni, . . . . . .

nřeložkaVO ffjf.

 

Komunikace

oplace'ní (základy; montáž) „

lSadové úpravy

                 Dokončovací práce                   

 

Předání stavby

 

                                                                     . _ _ f ' * Í = : : . . „

týden 1 2 3 4 J 5 6 7 8 9 10 11 12 l3
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