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Pfiloha €. 2 — Obchodni podminky

OBCHODNIi PODMINKY

v obdobé § 44 odst. 3 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,zakon“)

Nazev verejné zakazky:
»Snizovani spotreby energie
v budové v majetku MC Praha-Libus

na adrese Libusska ¢. p. 81“

Preambule:

Tyto obchodni podminky definuji zakladni pravidla a principy obchodniho vztahu mezi zadavatelem vefejné
zakdzky a vybranym dodavatelem. Obchodni podminky popisuji zdkladni prava a povinnosti smluvnich
stran, které se u vefejnych zakazek na stavebni prace standardné vyskytuji.

Uchazeci do téchto obchodnich podminek, které jsou v celém rozsahu zavazné a jejichz text nesmi uchazec
ménit nebo pozménovat, pouze doplni Udaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni
identifikacni Udaje, cenu a pfipadné dalsi udaje, jejichz doplnéni text obchodnich podminek predpoklada —
pro vétsi prehlednost jsou tyto Udaje oznadeny Zluté) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky
predloZi jako svlj ndvrh smlouvy na verejnou zakazku.

Vitézny uchazec je povinen poskytnout objednateli nize jmenovanou soucinnost pred uzavienim smlouvy
o dilo:

- Veskeré doklady v prelozené nabidce v prosté kopii predloZit v origindlu v ovérené kopii k dolozeni
ovéreni jejich pravosti.

- Predlozit k nahlédnuti a tvorbé ovérené kopie - origindly dokladl prokazujicich technickou
a odbornou kvalifikaci vitézného uchazece a jeho subdodavatel

- Dodavatel poskytuje objednateli zajisténi ve vysi 20.000,- K¢, které slozi na ucet objednatele
uvedeny v zahlavi smlouvy o dilo a to pred podpisem smlouvy.

Pisemna vyzva — Zadavaci dokumentace, Pfiloha €. 2 - Zavazné obchodni podminky véetné navrhu smlouvy o dilo
»SniZovani spotieby energie v budové v majetku MC Praha-Libu$ na adrese Libusska ¢. p. 81“
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Smlouva o dilo C. ..............
na stavebni prace

Tato smlouva je uzavirdna se zhotovitelem jako vitézem verejné zakazky nazvané

»Snizovani spotfeby energie v budové v majetku MC Praha-Libu$ na adrese Libusska ¢. p. 81“

Clanek 1 — Smluvni strany:

Objednatel: MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

Se sidlem: Libusska 35, 142 00 Praha 4 - Libus$
Zastoupeno: Mgr. Jifim Koubkem — starostou

IC: 00231142

DIC: CZ00231142

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem objednatele jednat:
Mgr. Jifi Koubek — starosta méstské ¢asti Praha-Libus
Ve vécech technickych je opravnén jménem objednatele jednat na zdkladé plné moci, kterd je nedilnou
soucasti této smlouvy:
Ing. Jind¥ich Sochdrek — tajemnik tfadu MC Praha-Libus
Sarka Pichova — povéFena vedenim odboru Spravy majetku a investic Gfadu MC
Praha-Libus
Telefon: Mgr. Jifi Koubek + 420 244 471 884 — prepojuje kanceldr starosty
Ing. Jindfich Sochlirek + 420 244 471 884 — prepojuje kancelar starosty
Sérka Pichovd +420 244 021 436
Fax: +420 241727 864
E-mail: Ing. Jindfich Soch(lirek — tajemnik@praha-libus.cz
Sarka Pichové - pichova@praha-libus.cz
(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: = e
Sesidlem:
Fakturacni adresa: ......ceceveeveveveeneene
Kontaktni adresa: ......cceeveevveveenecneennen.
Zastoupeny: e

1IC: i,
DIC: e

Obchodni rejstiik:  coooeeeeeceeece e
Bankovni spojeni: ...
Cislo GEtu: e

Ve vécech smluvnich je oprdvnén jménem zhotovitele jednat a podepisovat na zakladé plné moci, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy (je-li):

Ve vécech technickych je opravnén jménem zhotovitele jednat a podepisovat na zakladé plné moci, ktera
je nedilnou soucasti této smlouvy (je-li):

Telefon / fax: e,



mailto:tajemnik@praha-libus.cz
mailto:tajemnik@praha-libus.cz

E-mail:
(dale jen ,,zhotovitel”)
Shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586

a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, a za podminek dale
uvedenych tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“).

Clanek 2 - Zakladni ustanoveni:

2.1 Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné zhotovit a objednateli pfedat dilo v rozsahu,
zpUsobem, v dohodnutych terminech, kvalité nize specifikované a za podminek sjednanych v této smlouvé.
Rozsah zdvazku zhotovitele zahrnuje vesSkeré dodavky, montaze, zkousky a sluzby potrebné k provedeni
dila v rozsahu daném ¢lankem 3 - Pfedmét a rozsah dila této smlouvy.

2.2 Objednatel se zavazuje radné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za né sjednanou cenu ve vysi, zplsobem
a za podminek uvedenych v této smlouveé.

2.3 Veskeré zmény nebo dopliiky této smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
smlouvé.

2.4 Dodatky musi byt vzestupné Cislovany, podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech smluvnich
a nabyvaiji platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

2.5 Vsechny pravni Ukony v souvislosti se zménou této smlouvy Cini osoby opravnéné jednat ve vécech
smluvnich, pfip. osoby k tomu zmocnéné zvlastni plnou moci.

2.6 V této smlouvé uvadéné plnéni ve dnech znamend kalendarni dny, pokud neni ve smlouvé vyslovné
stanoveno, Ze se jedna o dny pracovni, kterymi se rozumi pondéli az patek s vyjimkou stdtem uznanych
svatkd.

2.7 Pokud nejsou pro ostatni konkrétni zdvazky uvedeny terminy pfimo v textu, plati zasada, Ze dluznik je
povinen splnit zavazek bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy o to byl druhou stranou pozadan.

2.8 V pripadé pochybnosti se méa zato, Ze vesSkeré pisemnosti vyménované smluvnimi stranami byly
doruceny tretim dnem ndsledujicim po dni, kdy byly prokazatelné predany poStovni prepravé
nebo doruéeny do datové schranky, nebo okamzikem, kdy pfijemce potvrdi pfijeti faxu. Obé smluvni strany
si vzajemné po uzavieni smlouvy potvrdi pfesné dorucovaci adresy. V pfipadé zmény adresy je smluvni
strana, kde ke zméné dorucovaci adresy doslo, povinna tuto zménu neprodlené pisemné nahlasit druhé
smluvni strané.

2.8.1 Pisemnosti touto smlouvou predpoklddané (napf. zmény odpovédnych osob, ndvrh na zmény
smlouvy, odstoupeni od smlouvy, uplatnéni sjednané opce, rizné vyzvy k pinéni ¢i placeni) budou druhé
smluvni strané zasilany:

- pisemné a preddvany osobné (proti potvrzeni), poslany doporucenou postou nebo kuryrem (proti
potvrzeni), pfipadné elektronickou postou,

- doruceny, zasldny nebo preneseny na adresu druhé smluvni strany uvedenou ve smlouvé. Pokud
nékterd ze smluvnich stran ozndmi zménu své adresy, budou pisemnosti od obdrZeni této zmény
dorucovdany na tuto novou adresu,

- pro vzajemnou komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zdleZitosti stavby lze pouZit i stavebni
denik.

2.9 Mistem plnéni verejné zakazky je: objekt v majetku méstské C¢asti na adrese LibuSska ¢. p. 81
na pozemku st. ¢. 409/2 v k.. Libus, 142 00 Praha 4 - Libus. Pro predkladani a schvalovani dokumentd
sidlo objednatele.

Clanek 3 - Predmét a rozsah dila:

3.1 Rozsah pfedmétu dila




3.1.1 Pfedmétem plnéni verejné zakazky je predevsim provedeni stavebnich praci spojenych se zateplenim

budovy na adrese Libusska €. p. 81, 142 00 Praha 4 — Libu$ a zdménou zdroje vytapéni za tepelné Cerpadlo

a Uprava rozvodl topného média, v€etné souvisejicich Uprav. Jedna se zejména o stavebni Gpravy na plasti

a stfeSe budovy a vokoli socidlniho zafizeni. V rdmci stavebnich Uprav je vybudovana mistnost se

sprchovym koutem. V ramci zatepleni obvodového plasté je nutné fesit vyménu branky vrat k objektu, bez

jejichz vymeény by neslo zateplit ¢ast objektu. K ovladani vrat je nutné pripravit elektrické vedeni. Samotna
vymeéna vrat a branky nejsou soucasti této verejné zakazky.

Realizaci zakazky dojde zejména k naplnéni tohoto:

- Obsahem projektu je realizace energeticky Uspornych opatfeni na stavebnich konstrukcich vcetné
vymeény a zajiSténi energeticky Uspornych okennich vyplni v plasti budovy a ddle vyménit dosavadni
topny zdroj na pohonné hmoty za energeticky Usporné tepelné cerpadlo.

- Cilem projektu je vyrazné snizeni spotfeby tepelné energie a Uspory nakladl na tepelné hospodarstvi v
budové zakladni skoly na Libusské €. p. 81.

- Projekt snizuje spotrebu tepelné energie v budové v majetku méstské c¢asti na Libusské ¢. p. 81, z tohoto
divodu ma pozitivni dopad na Zivotni prostredi.

Dodavatel poskytuje objednateli zajisténi ve vysi 20.000,- K¢, které slozZi na vySe uvedeny Ucet objednatele
pred podpisem této smlouvy.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je
pro radné dokonceni dila nezbytné (napfiklad zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatieni, apod.) véetné
koordinaéni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podminek sjednanych v této smlouvé a zadavaci
dokumentaci dilo: ,,Snizovani spotfeby energie v budové v majetku MC Praha-Libus na adrese Libusska &.
p. 81“, jehoz predmét je specifikovan vyse a objednatel se zavazuje radné provedené dilo za podminek
uvedenych v této smlouveé prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

3.1.3 Pfredmét zakazky je podrobné specifikovan projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (dale také
,PD“): ,,SniZovani spotieby energie v budové v majetku MC Praha — Libu$ na adrese Libusska ¢.p. 81 —
zatepleni objektu”, zpracovanou v zafi 2014 obchodni firmou Anylopex plus s.r.o. — AG Energy, Janackovo
nabrezi 1153/13, 150 00 Praha 5 — Smichov a vykazem vymér ,SniZovani spotfeby energie v budové
v majetku MC Praha — Libu$ na adrese Libugska &.p. 81 — zatepleni objektu” ze dne 11. 9. 2014 vytvorenym
pro tuto zaddvaci dokumentaci. Souhlasem s provedenim ohlaseného stavebniho zdméru. Souhlasem
s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru.

Tato PD a vykaz vymér jsou nedilnymi soucastmi této smlouvy.

3.1.4 V pripadé nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér a PD je pro stanoveni
ceny rozhodujici soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

3.1.5 Vedle vsech definovanych cinnosti patii do zhotoveni stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

- vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby, vcetné zajisténi certifikatl
jednotlivych vyrobk( a materidl(l pouZitych ve stavebnich konstrukcich a systémech vcetné navodu
k uzivani. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude predana objednateli ve tfech vyhotovenich
v grafické (tisténé) podobé a jednou v elektronické podobé ve formatech .pdf na CD a zvlastniho CD
s fotodokumentaci celé stavby — predevsim skuteéného provedeni rozvodd médii a realizované
elektroinstalace, bylo-li realizovano.

- zajisténi a dodrzeni splnéni vSech poZadavki a podminek uvedenych ve vyjadfenich vyplyvajicich
ze stanovisek organ( statni spravy a pfipadné ucastnikd fizeni,

- dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dilll a materidlll a zafizeni tykajici
se verejné zakazky,

- vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména
chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),




projedndni a zajiSténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a verejnych ploch vcetné udhrady
vymeérenych poplatkd a najemného, véetné Uhrady za pripadné docasné zabory ploch, docasné i trvalé
skladky,

zajisténi pripadného dopravniho znaceni véetné jeho projednani k dopravnim omezenim, jejich udrzba,
premistovani a nasledné odstranéni,

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

zajisténi a provedeni vdech nutnych zkoudek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokol(),

zajisténi atestll a doklad(l o poZzadovanych vlastnostech vyrobk (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sh.- prohlaseni
o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametr( dila,

vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz, udrzba a likvidace v souladu s platnymi
pravnimi predpisy, véetné pfipadného zajisténi ohlaseni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“),
odvoz a ulozeni vybouraného materidlu na pfislusnou sklddku, umoziujici ulozit nebezpecny odpad
véetné vSech souvisejicich poplatkd,

zajisténi stavenistnich napojovacich bodl energii (vody a energii), jejich méfeni a jejich Uhrada,
vybudovani, provoz, udrzba a likvidace stavenistnich pripojek,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku vcetné poplatku za uskladnéni

budou provadény v souladu se zdkonem ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, se zdkonem ¢.
185/2001 Sh., o odpadech a o0 zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu),

uvedeni vSech povrch(, exteriér(l a interiérd dotéenych celou stavbou a dopravou nania z ni

do pavodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod. = veskerych stavebnich
praci provadénych na objektu), tzn. nahrada poni¢enych materialQ v interiérech, travniho koberce, nebo
zapéstovani novych drevin, ve stejné bonité, pokud to bude stav zelené po likvidaci stavenisté
vyZadovat pred predanim dila, dale nahrada travniho koberce, nebo zapéstovani novych drevin, ve
stejné bonité, pokud to bude stav zelené po likvidaci stavenisté vyZadovat pred pfedanim dila,

zajisténi opatieni k docasné ochrané vzrostlych stromd, jez maji byt zachovany, konstrukci a staveb,
opatreni k ochrané a zabezpedeni stroji a materiald na stavenisti,

zajiSténi pasivni ochrany osob navstévujicich objekt (zabrany, vytyceni stavenisté, nutnost vytycit vzdy
pouze nezbytné nutné velké stavenisté a toto posouvat), jelikoZ prace budou provadény za ¢astecného
uzivani objektu.

provedeni celkového uklidu stavby a dotéeného okoli, provedeni likvidace zafizeni stavenisté
do 15 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti dila,

pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotéeny, uvést po ukonceni praci
neprodlené do plvodniho stavu,

zajisSténi ochrany proti Siteni prasnosti a nadmeérného hluku,

zajiSténi péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich osetfovani,

zajisténi koordinaéni a kompletacni ¢innosti pfi realizaci predmétu dila,

zajisténi soucinnosti pfi odstranéni vad vytéenych dilu pfi zdvérecné kontrolni prohlidce pred vydanim
kolaudaéniho souhlasu Odborem vystavby UMC Praha 12 i v obdobi po predani dila,

zajisténi koordinacni ¢innosti subdodavatelll zhotovitele,

zajisténi prubézné fotodokumentace provadéni dila — zhotovitel zajisti a preda zadavateli pribéznou
fotodokumentaci realizace dila v 1 digitalnim vyhotoveni. Fotodokumentace bude dokladovat pribéh
dila a bude zejména dokumentovat casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim, ktera bude na CD
predana objednateli pfi predani dila,




- zajisténi a provedeni vSech nezbytnych opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni predmétu dila,

- dodrZovani bezpecnostnich predpistl, zohlednéni bezpecnostnich a provoznich hygienickych poZzadavkd,

- na Zadost objednatele zajisténi provadéni stavebnich praci v dobé - pracovni dny od 8:00 do 17:00 h, v
den pracovniho klidu (soboty, nedéle) a o svatcich budou prace provadény po odsouhlaseni

s objednatelem zapisem ve stavebnim deniku. Zajistit provadéni stavebnich praci tak, aby nebyl
prekrocen hygienicky limit pro stavebni hluk ve venkovnim chranéném prostoru staveb,

- predat protokoldrné zadavateli vSechny doklady o dokoncéené stavbé, zejména prohlaseni o shodé,
atesty, vysledky zkousek, revizi, a certifikdty na vSechny pouZité materidly a zafizeni (ve kterych
se nebudou vyskytovat zavady) a dalsi doklady, souvisejici s plnénim pfedmétu zakazky,

- zajisténi pojisténi odpovédnosti za Skodu v souladu s ¢ldnkem 16 — Pojisténi dila,

- zajisténi potfebnych ¢i Urady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni verejné zakazky,
- zajisténi veskerych nezbytnych prizkum nutnych pro radné provedeni a dokonceni dila,
- koordinace provadénych praci s ostatnimi dodavateli, jsou-li.

- ostatni podminky a po?adavky uvedené v Uvodu do projektové dokumentace, kterd je nedilnou soucasti
Zadavaci dokumentace, je-li.

3.3 Predani a prevzeti prislusné dokumentace

3.3.1 Objednatel predal zhotoviteli pfislusSnou dokumentaci v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé je
sjednana smlouva (= dokumentace pro provadéni stavby) ,SniZovani spotieby energie v budové v majetku
MC Praha - Libu$ na adrese Libudska ¢.p. 81 — zatepleni objektu”, zpracovanou v zafi 2014 obchodni
firmou Anylopex plus s.r.o. — AG Energy, Janac¢kovo nabrezi 1153/13, 150 00 Praha 5 — Smichov a vykazem
vymér ,Snizovani spotfeby energie v budové v majetku MC Praha — Libug na adrese Libugska &.p. 81 —
zatepleni objektu” ze dne 11.9. 2014 vytvofenym protuto zadavaci dokumentaci. Souhlasem
s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru. Objednatel je povinen na pozadani zhotovitele osobné
predat zhotoviteli dalsi 1 tiSténou verzi projektové dokumentace pro provadéni stavby (bez soupisu
stavebnich praci) do 10 dnd ode dne podpisu smlouvy.

Clanek 4 — Termin a Ihiity plnéni dila

Doba prfedani a prevzeti stavenisté
do 3 pracovnich dni od pisemné vyzvy zadavatele, planovany termin - 11. kvétna 2015

4.1 Termin zahajeni stavebnich praci

4.1.1. Termin zahajeni stavebnich praci do 10 kalendafnich dnl ode dne protokolarniho predani a prevzeti
stavenisté mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.1.2 Pokud zhotovitel nezahaji ani ve Ih(té do 7 dnl ode dne, kdy mél prace na dile zahdjit, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.2 Dokonceni dila (pfedani)

4.2.1 Dokonceni dila (pfedani): do 10 tydnl od protokolarniho pfedani a prevzeti stavenisté, termin je
planovan do 11. ¢ervna 2015.

4.2.2 Zhotovitel je povinen dokondit veskeré prace ¢i dodavky na dile ve |h(ité stanovené smlouvou.

4.2.3 Termin dokonceni je zavisly na fadném a vcasném splnéni soucinnosti objednatele dohodnutych
ve smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soudinnosti neni zhotovitel
v prodleni s pInénim zdvazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluZuje se termin dokonceni dila
o dobu shodnou s prodlenim objednatele v plnéni jeho soucinnosti.

4.2.4 Posledni den lhity pro dokondéeni predmétu plnéni je dnem, ve kterém bude objednatel zhotovitelem
pisemné vyzvan k predani a prevzeti radné dokonceného dila.

4.3 Harmonogram provadeéni praci




4.3.1 Zhotovitel je povinen ke smlouvé pfilozit harmonogram provadéni praci véetné predpokladaného
finan¢niho plnéni po jednotlivych tydnech.

4.3.2 Pfedmét plnéni a jeho jednotlivé soucasti budou provadény v souladu s harmonogramem, ktery je
pfilohou a nedilnou soucasti smlouvy.

4.3.3 Zhotovitel je povinen pribézné harmonogram aktualizovat, nejméné 1 x za 7 dni, a to podle skute¢né
provedenych praci. Konecné datum dokonceni, pfedani a prevzeti dila se touto aktualizaci zménit nesmi.
Aktualizovany harmonogram predloZi zhotovitel na pozddani objednatele na kontrolnich dnech stavby.

4.4 Podminky pro zménu sjednanych termint

4.4.1 ProdlouZeni lhaty pro dokonceni dila je moiné jen v diUsledku objektivhé nepredvidatelnych
okolnosti, které nemaiji svij plvod v C¢innosti zhotovitele.

4.4.2 Obé smluvni strany se zaroven dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace dila doslo k prodleni
s plnénim zddvodd zjevné nevyhovujicich klimatickych podminek, financnich dlvodl na strané
objednatele, vys$si moci nebo jinych neocekavanych okolnosti jako jsou Zivelné pohromy (tj. napt. povoden,
pozar, blesk, niCivy vitr apod.), katastrofy, nezavinéné havarie, valecny stav, obcanské nepokoje,
archeologicky prizkum, které nastaly bez zavinéni nékterého z Ucastnik(, dohodnou prodlouzeni terminu
pInéni tmérné trvani okolnosti branicich dodrzeni plivodniho terminu ve dnech.

4.4.3 Dojde-li ke zménam predpokladanych terminld pro provedeni stavby, smluvni strany dohodnou
formou dodatku prodlouZeni terminu plnéni a to v rozsahu odpovidajicimu preruseni stavebnich praci (ve
dnech) s pfihlédnutim ke klimatickym a technologickym podminkam praci.

4.5 Omezujici podminky lhtty plnéni

4.5.1 Jsou-li dle smlouvy predmétem dila stavebni prace na stavajicich objektech, bere zhotovitel
na védomi, Ze v objektu, na némz se stavebni prace provadéji, probiha nebo muze probihat provoz.

4.5.2 Zhotovitel je povinen v dobé soubéhu provozu objektu a provadéni stavebnich praci v ptipadé
pozadavku objednatele prizpUsobit provadéni praci provozu objektu na némz se stavebni prace provadéji
a v maximalné mozné mife minimalizovat hluk a prasnost, jez by mohly obtéZzovat a negativné ovliviiovat
provoz objektu. Pohyb stavebnich délniki v prostoru uréeném pro pfistup na stavenisté a presun hmot
bude umoznén v dohodnutych terminech a ¢asech a po kazdém poufZiti musi byt tento pristup uveden
do plvodniho stavu.

4.5.3 V dobé soubéhu provozu objektu a provadéni stavebnich praci musi zhotovitel zabezpecit veskera
bezpecnostni opatfeni na ochranu osob pohybuijicich se v prostordch objektu a dbat zvysené opatrnosti pfi
provadeéni stavebnich praci.

4.5.4 Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby pfi provadéni praci nedoslo k poSkozeni majetku ani vybaveni
objednatele, které se v objektu nachazi. Pracovnici zhotovitele se nesméji pohybovat v prostorach, kde
se stavebni prace neprovadi.

Clanek 5 - Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1 Vyse sjednané ceny

5.1.1 Smluvni strany se dohodly, Ze cena za provedené dilo (ddle jen ,cena dila“) v rozsahu uvedeném
v ¢lanku 3 - Pfedmét a rozsah dila této smlouvy a terminech dle ¢lanku 4 - Termin a lh{ty plnéni dila této
smlouvy cini:

Cena v K¢ bez DPH | Aktualni vyse DPH - 21 % Cena v K¢ s DPH
Celkova cena dila v K¢ ,- K¢ ,- K¢ ,- K¢
FINANCNI REZERVA 38 519,- K& 8 089,- K& 46 608,- K&
Cena celkem vcetné rezervy ,- K¢ ,- K¢ ,- K¢




Cerpat vy$e uvedenou rezervu lze pouze v pfipadech, kdy se jednd o objektivni, vécné spravné
a nepredvidatelné naklady vzeslé na strané objednatele, nutné pro realizaci dila a tedy k naplnéni cill
a parametr( projektu. Tyto nakladové polozky musi odsouhlasit objednatel. Zhotovitel bude mit zaroven
povinnost pfipravovat zménové listy.

5.2 Obsah ceny

5.2.1 Cena za splnéni dila je stanovena podle zhotovitelem ocenéného polozkového rozpoctu,
ktery je zpracovdn na zdkladé Soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér predaného
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb
s vykazem vymér.

5.2.2 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a véasnému
provedeni dila, véetné vedlejsich a ostatnich nakladd ve smyslu vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
€. 230/2012 Sh. ze dne 25. ¢ervna 2012. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem
cen v narodnim hospodarstvi, a to az do konce lhity pro dokonceni stavebnich praci.

5.2.3 Zhotovitel je povinen se pfed podpisem smlouvy sezndmit se vSemi okolnostmi a podminkami svého
plnéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za dilo. Veskeré ndklady zhotovitele vyplyvajici z obchodnich
podminek a ze smlouvy jsou ve formé ostatnich nakladd zahrnuty ve sjednané cené.

5.3 Doklady urcujici cenu za dilo

5.3.1 Cena je stanovena podle pfislusné dokumentace predané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery byl soucasti
uverejnéné prislusné dokumentace.

5.3.2 Cena dila je dolozena polozkovymi rozpocdty, zhotovitel ruci za to, Ze tyto polozkové rozpocty jsou
v Uplném souladu se soupisem stavebnich praci, doddvek a sluzeb svykazem vymér predloZenych
objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovdani skutec¢né provedenych praci (tj. jako podklad
pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

5.4 Podminky pro zménu ceny za dilo

5.4.1 Sjednand cena je cenou nejvySe pripustnou a milze byt ménéna pouze z objektivnich

a nepredvidatelnych dlivodd, a to za niZze uvedenych podminek.

- pokud po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni dila dojde ke zméndm sazeb DPH nebo
ke zméné prenesené danové povinnosti;

- pokud objednatel bude na zhotoviteli pisemnou formou poZadovat:

a) provedeni praci a dodavek neobsazenych v PD (dale jen ,viceprace”) nebo zménu material( a vyrobka,
které nemaiji charakter vicepraci nebo ménépraci.

b) neprovedeni praci a dodavek obsaZzenych v PD (dale jen ,,ménéprace”).

5.5 ZpGsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

5.5.1 Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
sestavit zménovy list a v ném popsat dlivody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést
vypocet ndvrhu zmény sjednané ceny a predlozZit jej objednateli k odsouhlaseni.

5.5.2 Zména sjednané ceny je moZna pouze v pripadé, kdy objednatel pisemné odsouhlasi zménovy list,
a teprve poté, kdy probéhnou ukony objednatele stanovené obdobou zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, pro zménu sjednané ceny a bude uzavien pfislusny dodatek
smlouvy.

Clanek 6 — Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

6.1 Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprdce nebo ménéprace, je zhotovitel povinen vypracovat
zménovy list, v némz uvede presny popis vicepraci a ménépraci véetné jejich odlvodnéni a jejich ocenéni a
tento zménovy list predlozi objednateli k odsouhlaseni (ddle ,,navrh®). Soucasti zménového listu musi byt i
popis pricin, které vyvolaly potfebu vicepraci nebo ménépraci.




6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu vicepraci nebo ménépraci nejvyse podle hodnot jednotkovych cen
uvedenych v polozkovych rozpocétech a pokud viceprace v polozkovych rozpocétech obsazeny nejsou pak
nejvy$e podle cenové soustavy URS a.s., Praha definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjistény. Prace atypické, neobsaZzené v dané cenové soustavé budou ocenény na zdkladé dohody obou
smluvnich stran cenami v ¢ase a misté obvyklymi.

6.3 Objednatel je povinen vyjadrit se k ndvrhu zménového listu nejpozdéji do 15 dnl ode dne predloZeni
navrhu zhotovitelem.

6.4 Ve vsech pripadech bude postupovano v obdobé se zakonem ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach
ve znéni pozdéjsich predpisa.
Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku ke smlouvé.

Clanek 7 - Platebni podminky

7.2 7.1 Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

7.3 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena pribéiné na zakladé darnovych doklad( (dale jen ,faktur”) vystavenych

zhotovitelem 1 x meési¢né, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni kalendarni den pfislusného

mésice.

Objednatel zaplati dohodnutou cenu v ¢lanku 5.1 na zakladé dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem

po castech takto:

a) Uhradou splatnych ¢astek do vySe 90 % z celkové ceny dila bez DPH.

b) zadriné ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH plus DPH. Zadrzné bude objednatelem zhotoviteli
zaplaceno do 7 dni po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pri zavérecném predani a prevzeti stavby
a zdvad vyznacenych v zapise z kolaudacéniho fizeni (zavérecné kontrol. prohlidky) a nasledné vytéenych
mistné prislusSnym odborem v rdmci tohoto fizeni a po nabyti jeho pravni moci.

Placeni sankci a Skod:

a) Po celé trvani realizace a zaruéniho doby je objednatel opravnén prubéiné uplatiiovat veskeré v této
smlouvé ujednané sankce a to zapoctem vci vystavenym fakturam, budou-li, pfipadné vystavenim
samotné faktury ve vysi sankce, dle uvazeni objednatele. S timto postupem zhotovitel i objednatel
vyslovné souhlasi, coZ ztvrzuji podpisem na konci této smlouvy. Objednatel upozornuje pfedem na to,
Ze sankce bude uplatnéna predevsim pfi nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélk(i nad
termin stanoveny obéma stranami v podepsaném predavacim protokolu a to ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy, i zapocaty den prodleni, jako sankce za nedodrzeni terminu.

b) Uhrazenim sankce neni uhrazena skoda vznikla objednateli, pokud Skoda vznikla. Objednatel predem
upozornuje na skutecnost, Ze v pfipadé nedodrzeni termind hrozi vznik Skody zplsobené nezapodetim
fadného Skolniho roku v objektu materské Skoly, jejiz objekt je pfedmétem stavebnich praci dle této
smlouvy. Objednatel i zhotovitel se podpisem této smlouvy vyslovné shodli na tom, Ze vyse této skody
by se vycislila dle redlnych nakladd na objednatele s nahradnim provozem materské Skolky mimo
objekt, ktery je predmétem stavebnich praci dle této smlouvy a to véetné nakladl na energie a media
az do doby zahdjeni provozu matefské skoly zpét v objektu, na kterém byly provadény stavebni prace
dle této smlouvy a vcéetné nakladll na zajisténi uklidu objektu materské skolky v nahradnim terminu
pred timto zahajenim provozu (zaméstnanci nebudou moci uklidit v rdmci pracovni doby, jak to je nyni
stanoveno).

c) Zhotovitel je povinen vytycit a omezit stavenisté tak, aby mohl garantovat, Ze za timto vymezenim se

nebudou pohybovat jeho zaméstnanci a bude mensi pravdépodobnost poniceni zelené a travnikd.
Zhotovitel je povinen travniky oznacené objednatelem za znicené rekultivovat v plné vysi m2
pozadovanych objednatelem zdpisem ve stavebnim deniku a to ve dvou krocich: hluboké kypteni zemé
a nasledné poloZeni a zavedeni travniho koberce. Stejné tak je zhotovitel povinen nahradit v




pozadované kvalité zelen, kterou objednatel oznaci ve stavebnim deniku za zni¢enou a to ve stejné
druhové skladbé, Sifce kmene a vySce a zapéstovat je. Pokud by doslo k nedokonéeni nahrad zelené a
travnikd bude objednatel toto povaZovat za vadu dila, kterou Ize odstranit na naklady zhotovitele.
Pokud dojde k pfedani a prevzeti dila bez dokonceni nahrad zelené a travnikd, zhotovitel i objednatel
vyslovuji svym podpisem na konci této smlouvy vyslovny souhlas nasledujicim postupem odstranéni
této vady pfimo objednatelem na naklady zhotovitele, vystaveni faktury ve vysi nakladli v priméru
ze 3 aktualnich nabidek na trhu objednatelem zhotoviteli a jeji zapocet vuci nevyplacenym
prostiedkiim ze “zadriného” nebo “zaruce financni garanci”.

7.2.2 Zhotovitel predloZi objednateli a technickému dozoru stavebnika vidy nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé.
Po odsouhlaseni objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne mésice. Nedilnou soucasti
faktury musi byt original odsouhlaseného a podepsaného soupisu provedenych praci. Bez tohoto soupisu
je faktura neilplna! Nedilnou soucasti faktury po predani dila je navic ioriginal obéma stranami
podepsaného protokolu o predani a prevzeti po dokonceni. Bez tohoto soupisu je faktura netiplna!

7.2.3 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuzZe zhotovitel uplatriovat
zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

7.2.4 Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé
o provedeném mnoiZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého pofidi
zapis s uvedenim divodu obou stran. Dale se postupuje tak, jak je popsano v feseni spor.

7.4 Lhaty splatnosti
7.3.1 Splatnost jednotlivych dil¢ich faktur ¢ini 30 kalendarnich dnl od data prokazatelného predani
a prevzeti vystavené faktury.

7.4 Platby za viceprace

7.4.1 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi na zakladé Dodatku
k této Smlouvé uzavieného na zdkladé predem schvaleného usneseni Rady méstské ¢asti, musi byt jejich
cena fakturovdna samostatné. Pokud objem vicepraci presdhne 20% celkové ceny bez DPH dané touto
smlouvou, je zhotovitel povinen strpét zadavaci fizeni na celkovy objem zhotovitelem definovanych
nutnych vicepraci, které ma objednatel povinnost jako verejny zadavatel dle zakona o verejnych zakazkach
ucinit.

7.4.2 Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz
na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

7.5. Nalezitosti danovych dokladt (fakturu)

7.5.1 Faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu podle zdkona o DPH a obsahem odpovidat

zakonu o Ucetnictvi.

7.5.2 Jsou-li predmétem plnéni prace, na které se nevztahuje prenesena danova povinnost dle zakona

o DPH, zhotovitel prohlasuje, Ze:

- mav umyslu zaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle smlouvy,

- mu nejsou zndmy skutecnosti nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nem(iZe dan zaplatit
a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

- nezkrati dan nebo nevylakd dafovou vyhodu.

7.5.3 Sazba DPH bude uc¢tovana podle predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

7.6 Danlovy doklad musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané

hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpist a to zejména:

- Cislo této smlouvy,

- naleZitosti dariového dokladu dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
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predpisd,

- Udaje dle § 435 obcanského zakoniku,

- cely nazev projektu,

- Uctovanou castku rozdélenou na vlastni cenu praci a pfislusnou DPH v sazbach dle zakona o DPH (to je:
vysi ceny bez dané celkem, vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpist, cenu celkem
véetné dané);

- oboustranné odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek stvrzeny podpisem technického dozoru
stavebnika a osoby oprdavnéné jednat za objednatele ve vécech technickych v origindle, u konecného
danového dokladu navic predavaci protokol, jako pfilohu, faktury obsahujici fakturaci za ucelenou cast,
kterd ma byt predana predavacim protokolem, musi obsahovat i origindl tohoto predavaciho protokolu
(zapis o predani a prevzeti dila) podepsany jak objednatelem, tak zhotovitelem;

- podpis obsahuje jak razitko, tak podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu
provedenych praci,

- popfipadé dalsi poZadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel pfedem sdéli zhotoviteli.
Neobsahuje-li konec¢ny danovy doklad = faktura (pfipadné dil¢i dariovy doklad) néktery z adajl dle tohoto
odstavce nebo obsahuje-li nesprdvné udaje, je objednatel opravnén konecny danovy doklad (ptipadné dilci
danovy doklad) vratit zhotoviteli k opravé. V tomto pfipadé je objednatel povinen na konec¢ny danovy
doklad (pfipadné dil¢i danovy doklad) nebo v privodnim dopise dlvod vraceni oznacit. Po dobu vraceni
vadného dokladu se stavi béh doby splatnosti a novd doba splatnosti po¢ne bézet doru¢enim nového nebo
opraveného dokladu.

7.7 Archivacni povinnost zhotovitele:

Zhotovitel je povinen Ffadné uchovavat veskeré originaly Géetnich dokladd a origindly dalsich dokument(
souvisejicich se stavebnimi pracemi. Ucetni doklady budou uchovévany zpGsobem uvedenym v zdkoné
¢.563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

7.8 Termin splnéni povinnosti zaplatit
7.8.1 Penézity zdvazek (dluh) objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna castka pfipsana
na ucet zhotovitele.

7.9 Smluvni opce a rozvazovaci podminka

Smluvni opce:
7.9.1 Objednatel a zhotovitel ujednavaji niZze definovanou smluvni opci na odstoupeni od smlouvy za
splnéni nize definované podminky, na zakladé které ma pravo pti splnéni rozvazovaci podminky objednatel
jednostranné odstoupit od smlouvy, a se kterou vyjadfuji svlij vyslovny souhlas svym podpisem pod touto
smlouvou:
a) Zadavatel ma pravo uplatnit tuto opci tak, ze
nejpozdéji do: 1 mésice pred planovanym zahdjenim akce, tedy do 10. 4. 2015.
pisemné doruci zhotoviteli:
- 0znameni o vyuzité této opce ujednané v této smlouvé a spolu s nim
- oznameni o odstoupeni od smlouvy z tohoto dlivodu.
b) Objednatel nema narok na uhrazeni financnich nakladd spojenych s pripravou zakazky, pokud mu bude
v terminu uréeném vyse doruceno pisemné oznameni o rozhodnuti vyuZit tuto opci sjednanou v této
smlouvé spolu s oznamenim o odstoupeni od smlouvy z tohoto divodu.

Rozvazovaci podminka:

7.9.2 Objednatel a zhotovitel ujednavaji tuto rozvazovaci podminku, podminku, za které md narok
objednatel uplatnit vySe specifikovanou opci, se kterou vyjadruji obé strany vyslovny souhlas podpisem
pod touto smlouvou:

Zadavatel ma pravo uplatnit opci pouze za podminky, Ze probéhnou neuspé$né jednani o ponechani
financnich prostredk( z dotaci proplacenych za realizované investice na Méstské ¢asti Praha-Libus s obci,
hl. m. Prahou, tedy v pfipadé zmény financ¢nich podminek pro realizaci zakazky zadavatele.
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Clanek 8 — Smluvni pokuty (sankce)

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poruseni smluvnich povinnosti:

8.1 Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych terminti ¢i lhat

8.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni proti sjednané |hité pro dokonceni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodleni se stavebnimi pracemi uvedenymi v predloZzeném tydennim
harmonogramu vystavby, mlzZe objednatel po zhotoviteli vyZzadovat smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.2 Smluvni pokuta za neodstranéni vad a nedodélkt zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

8.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dni od terminu predani a prevzeti dila k odstranovani vad
¢i nedodélk uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 2 000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednané Ihaté a za
kazdy den prodleni.

8.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu (viz protokol o predani a prevzeti) zaplati objednateli smluvni pokutu 1.500,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

8.3 Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

8.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.500,- K¢ za kaZdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstrafiovani nastoupil pozdéji nez ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

8.3.2 Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.500,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

8.3.3 Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie, nemoznost zahdjit skolni rok v fadném terminu v pfedaném
objektu), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokutu v dvojndsobné vysi.

8.4 Sankce za nevyklizeni stavenisté

8.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté vterminu stanoveném touto smlouvou, pfip. vterminu
sjednaném dohodou smluvnich stran, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.500,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

8.5 Smluvni pokuty za neodstranéni odpadu:

Neodstrani-li zhotovitel vyprodukované odpady ani ve lhité 7 dnli od doruceni pisemné vyzvy objednatele,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
s odstranénim odpadd.

Zhotovitel a objednatel ujednavaji, Ze objednatel je opravnén odstranit odpady zhotovitele, a to na jeho
naklad, vytkl-li objednatel pisemné zhotoviteli neodstranéni odpadl. Za odstranéni odpadu objednatelem
dle tohoto odstavce nalezi objednateli kromé veskerych naklad( s odstranénim odpadl spojenych také
jednordzova smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢.

Zhotovitel odpovida objednateli za veskeré Skody a naklady, které vzniknou objednateli v souvislosti
s odpady zhotovitele, a to zejména za sankce ze strany verejné moci.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den predani dila predat objednateli kopie dokladll o odstranéni odpadd.
Za poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

12



Zhotovitel a objednatel ddle sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, kterou je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpisl a souvisejicich pravnich predpist a dalsich pravnich predpisl souvisejicich s predmétem dila.

8.6 Urok z prodleni
8.6.1 Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.7 ZpuUsob vyuctovani smluvni pokuty

8.7.1 Smluvni pokutu ¢i Urok z prodleni vyuctuje opravnénd strana strané povinné pisemnou formou.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovdni smluvni pokuty ¢i droku
z prodleni opravniuje a zpUsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty i Uroku z prodleni.

8.7.2 Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty ¢i droku z prodleni vyjadfit nejpozdéji do 10 dnl
ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadreni se v tomto ptipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasi-li strana povinnd s vyuctovanim smluvni pokuty ¢i Uroku z prodleni, je povinna pisemné
ve sjednané lhaté sdélit opravnéné strané divody, pro které vyuétovani smluvni pokuty ¢i troku z prodleni
neuznava.

8.8. Lhita splatnosti smluvnich pokut
8.8.1 Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty ¢i Uroku z prodleni nejpozdéji do 30
dnd ode dne obdrzeni pfislusného vyuctovani.

8.9 Ostatni naleZitosti vztahujici se ke smluvnim pokutam

8.9.1 Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobené porusenim povinnosti
iv pfipadé, Ze se jednd o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysi
presahujici smluvni pokutu. Nahrada skody zahrnuje skute¢nou Skodu a usly zisk.

Clanek 9 — Stavenisté

9.1 Doba predani a prevzeti stavenisté

9.1.1 Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢dast) prosté prav tfeti osoby
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od pisemné vyzvy objednatele. Spinéni terminu predani stavenisté je
podstatnou nélezitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni Ihity pro dokoncéeni pfedmétu plnéni.

9.1.2 O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.
Za den predani stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu prislusného protokolu.

9.2 Stavajici podzemni inZenyrské sité

9.2.1 Zhotovitel si vyzada od objednatele a ovéfi dle potieby veskeré dostupné podklady o trasach
stdvajicich zndmych inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila
véetné pripadnych zakres(.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stdvajicich znamych
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud vhodnym
zpUsobem preloZit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodrzovat vSsechny podminky spravcl nebo vlastnikd téchto siti a nese veskeré
disledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za skody na stavajicich inzenyrskych
sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit aktualizaci vyjadreni spravcl pozemnich vedeni.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavenisté a vybuduje ho tak, aby nebyly poruseny stavajici inZenyrské sité.

9.3 Vybudovani a provoz zafizeni stavenisté
9.3.1 Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi
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potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci
a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

9.3.2 Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

9.3.3 Jako soucdst zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médi na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérnd mista uréend objednatelem.

9.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatnd méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a
tyto uhradit.

9.3.5 Energie spotfebované provozem zafizeni stavenisté hradi objednateli zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané cené.

9.4 UzZivani stavenisté

9.4.1 Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pti uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravnim predpisy.

9.4.2 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je povinen
dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuzije
verejnych stokovych siti je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem téchto siti.

9.4.3 Zhotovitel neni oprdvnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo
nocovani osob.

9.4.4 Zhotovitel je povinen pribéziné ze stavenisté odstraniovat vsechny druhy odpad(, stavebni suti
a nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

9.4.5 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti porddek. Za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této
povinnosti ndlezZi zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.500,- K¢ za kaidy jednotlivy den, kdy se toto
poruseni déje. Tuto skutecnost je opravnén zapsat do stavebniho deniku kazdy z autorskych/technickych
dozort, stejné jako osoby opravnéné jednat za objednatele.

9.4.6 Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

9.4.7. Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni.

9.5 Podminky uZivani verejnych prostranstvi

9.5.1 Veskerd potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadé rozkopavam nebo prekopim verejnych
komunikaci, zajistuje zhotovitel a nese veskeré ptipadné poplatky.

9.5.2 Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit
docasné i trvalé dopravni znacky podle predpisi o pozemnich komunikacich, obstard tyto prace
zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovidd i za umistovani, premistovani a udriovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou
k tiZi zhotovitele.

9.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd.

9.6 Vyklizeni stavenisté

9.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15 dnl ode dne
predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechani zaftizeni, nutnych
pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélk(l ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

9.6.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady stim spojené uhradi objednateli zhotovitel. Narok objednatele
na sjednanou smluvni pokutu tim neni dotcen.

Clanek 10 - Stavebni denik, kontrola a kontrolni dny

10.1 Povinnost vést stavebni denik
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
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denik.

10.1.2 Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7:00 do 17:00 hod. pfistupny opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

10.1.3 Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Origindl stavebniho deniku je
zhotovitel povinen predat objednateli po dokonceni dila.

10.1.4 Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrzi
zhotovitel.

10.1.5 Povinnost vést stavebni denik konéi preddnim a prevzetim dila. V pfipadé vyskytu vad
nebo nedodélkd konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.
10.1.6 Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni
dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje podle pfilohy ¢. 5 k vyhlasce 499/2006 Sb. v platném znéni.

10.1.7 VSechny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.

10.1.8 Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

10.1.9 V ptipadé neocekavanych uddlosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby,
pofizuje zhotovitel i pfislusSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

10.2 Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

10.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznam(. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt u¢inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10.2.2 Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru je povinen
se vyjadrovat k zapislim ve stavebnim deniku ucinénych zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode
dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

10.2.3 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim povérena
osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci autorského dozoru, musi
k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnQ, jinak se ma za to, Ze se zapisem
souhlasi.

10.3 Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku
10.3.1 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatkl ke smlouvé.

10.4 Kontrola provadéni praci

10.4.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo prostfednictvim technického dozoru
stavebnika. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit
od smlouvy.

10.5 Kontrolni dny

10.5.1 Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel nebo technicky dozor stavebnika
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly. Objednatel nebo technicky dozor
stavebnika je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnl pred jeho konanim
pokud se na terminu kontrolniho dne nedohodly zi¢astnéné strany na pfedchozim jednani.

10.5.2 Kontrolnich dnli jsou povinni se ztGcéastnit zastupci objednatele véetné osob vykonavajicich funkci
technického dozoru a pripadné i autorského dozoru a zastupci zhotovitele jednajici ve vécech
technickych na zakladé pIné moci.

10.5.3 Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového
a finanéniho plnéni provadéni praci a aktualizace harmonogramu praci, pfipominky a podnéty osob
vykondvajicich funkci technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta a stanoveni
pfipadnych napravnych opatreni a ukolU.

10.5.4 Vedenim kontrolnich dnll je povéfena osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika
popfipadé objednatel.
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10.5.5 Osoba povérend vykonem technického dozoru stavebnika poptipadé objednatel pofizuje
z kontrolniho dne zdpis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.
10.5.6 Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10.6 Cetnost kontrolnich dn(i

10.6.1 Kontrolni den se uskutecni nejméné 1 za 7 dni. Kontrolni dny svolava a jejich priibéh organizuje
predstavitel technického dozoru stavebnika.

umoznuji okolnosti stavby, zejména prodleni pInéni zhotovitele, technologické navaznosti provadéni, apod.
Pokud objednatel rozhodne o castéjsim konani kontrolnich dn(, je zhotovitel povinen na tuto cetnost
pfistoupit.

10.7 Kontrola zakrytych praci a konstrukci

10.7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci ¢i konstrukci, které budou
dalsSim postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele nejméné 5 dnU pred terminem, v némZ budou predmétné prace zakryty (kromé zapisu
ve stavebnim deniku i mailem na osobu zodpovédnou za technickd jednani za objednatele a na osoby
vykonavajici technicky dozor).

10.7.2 Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel dodatec¢né pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

10.8 Technicky dozor stavebnika:

10.8.1 Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobou, které jeho jménem jedna

a vydava pokyny smérujici k *adnému a véasnému dokonceni dila.

10.8.2 Osoba, kterou takto objednatel ustanovi, se nazyva technicky dozor stavebnika.

10.8.3 Identifikace osoby, kterd vykonava technicky dozor, je uvedena ve smlouvé nebo v zdpise

ve stavebnim deniku.

10.8.4 Zadny technicky dozor na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

10.8.5 Osoba vykonavajici technicky dozor na stavbé nesmi byt se zhotovitelem propojena ve smyslu § 71

zdkona 90/2012 Sb., o obchodnich spoleénostech a druistvech (dale jen ,zdkona o obchodnich

korporacich”).

10.8.6 Osoba vykonavajici technicky dozor na stavbé nesmi byt propojena ve smyslu § 71 zakona

o obchodnich korporacich ani s Zddnym ze subdodavatelll zhotovitele.

10.8.7 Pokud zhotovitel zjisti, Ze technicky dozor provadi sam zhotovitel nebo osoba s nim propojen3, je

povinen tuto skutecnost oznamit neprodlené objednateli. V takovém pripadé objednatel sjedna napravu

ustanovenim jiného technického dozoru.

10.8.8 Pokud zhotovitel zjisti, Ze technicky dozor provadi osoba propojena s nékterym ze subdodavatel(i

zhotovitele, je povinen tuto skutecnost oznamit neprodlené objednateli. V takovém pripadé zhotovitel

sjednd okamZitou napravu zabezpecenim jiného subdodavatele. Pro predchazeni takovému stavu je
zhotovitel povinen pfed uzavienim smlouvy se svym subdodavatelem tuto skutecnost ovéfit.

10.8.9 Opravnéni technického dozoru stavebnika:

- Technicky dozor jednd jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vici zhotoviteli ¢i jinym
ucastnikiim vystavby se chapou tak, jako by je ucinil objednatel.

- Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu smlouvy ani jejich ¢asti. Pokud maji rozhodnuti
technického dozoru vliv na terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele
nevhodné, je zhotovitel o téchto skutecnostech povinen neprodlené informovat objednatele.

- Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, finan¢ni a kvalitativni stranku provadéni stavby
a zUcastnuje se jako zastupce objednatele vSech kontrol na provadéném dile.

- Technicky dozor je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru neprovadi dilo
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v souladu se smlouvou nebo obchodnimi podminkami, popfipadé hrozi-li objednateli z provadéni
nebezpedi Skody, ¢i nejsou-li plnény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.

Clanek 11 — Provadéni dila a bezpeénost prace

11.1 Pokyny objednatele

11.1.1. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje umozZnit vykon
¢innosti a respektovat veskeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru, tykajici se
realizace pfredmétného dila a upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

11.1.3 Zhotovitel, jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné casti dila a bez zbyte¢ného odkladu upozornit
objednatele na pfipadné zjisténé vady a nedostatky a pfedat mu jejich soupis véetné navrhu na jejich
odstranéni a véetné vymezeni dopadu na predmét, Ihity a terminy ¢i sjednanou cenu.

11.1.4 Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje sam ise
subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

11.2 Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

11.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatieni
a hygienickych opatteni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu
a zplUsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

11.2.2 Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné
znalosti svych zaméstnancll o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat
a kontrolovat.

11.2.3 Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané i u svych subdodavateld.

11.2.4 Zhotovitel je povinen provadét v prlibéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpelnosti prace a pozarni ochranu na stavenisti.

11.2.5 Zhotovitel je povinen zabezpecit i veskera bezpecnostni opatifeni na ochranu osob a majetku mimo
prostor stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi
nebo komunikace ponechana v uzivani verejnosti jako napr. vykopy, podchody pod lesenim).

11.2.6 Zhotovitel odpovida, za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni Iékarské prohlidce
a Ze jsou zdravotné zpUsobili k praci na dile.

11.2.7 Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila je
zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Urazu a sepsani prislusného zaznamu. Objednatel je povinen
poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

11.2.8 Jsou-li pti provadéni dila vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poskozeni zdravi, je zhotovitel
povinen umistit na vhodnych mistech bezpecnostni znacky a znaceni a zavést signdly, které poskytuji
informace nebo instrukce tykajici se bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi préci, a seznamit s nimi své
zaméstnance a své subdodavatele.

11.2.9 Jestlize se pti provadéni stavby vyskytuji na stavenisti nebo v misté provadéni stavebnich praci
rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelné, a ddle bez zbytecného odkladu vzdy, pokud dojde
ke zméné podminek prace, mérenim zjistovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpedit, aby byly vylouc¢eny
nebo alespofi omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru. PFi zjistovani, hodnoceni a pfijimani
opatfeni k dodrzeni nejvyssich pripustnych hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle pfislusného
pravniho pfedpisu. Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikalni (naptiklad hluk, vibrace, vdechnutelné
Castice), chemické (napfiklad karcinogeny), biologické Cinitele (napfiklad viry, bakterie, plisné), prach,
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fyzicka zatéz, psychicka a zrakova zatéz a nepftiznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni chlad,
teplo a vlhkost). Nelze-li vyskyt biologickych Cinitell a pfekroceni nejvyssich pripustnych hodnot rizikovych
faktorll vyloudit, je zhotovitel povinen omezovat jejich plsobeni technickymi, technologickymi a jinymi
opatfenimi, kterymi jsou zejména Uprava pracovnich podminek, doba vykonu prace, zfizeni kontrolovanych
pasem, pouzivani vhodnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkll nebo poskytovani ochrannych
napoju.

11.2.10 Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objektll a ploch a pravidelné
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotceny vlivem zhotovovani stavby.

11.3 Dodrzovani zasad ochrany Zivotniho prostiedni

11.3.1 Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerd potiebna opatreni, kterd zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni prosttfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrzovat veskeré
podminky vyplyvajici z pravnich predpist resicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

11.3.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o viech druzich odpad( vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci
zpUsobu jejich zneskodnovani.

11.4 Kvalifikace pracovniki zhotovitele
11.4.1 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelll majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na poZzadani objednatele povinen dolozit.

11.5 Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

11.5.1 Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytec¢ného odkladu tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

11.5.2 Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

11.6 Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organt a organizaci

11.6.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici ze
stavebniho povoleni a pokynl pfislusné pobocky Hygienické stanice hl. m. Prahy. Pokud nesplnénim
téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Zadavatel upozornuje na skutecnost, Zze prace na dile budou probihat soubézné s ¢astecnym provozem
objektu. Stavenisté musi byt ohrazené a zabezpecené po celou dobu jeho existence
Je tfeba, aby najednou bylo vyty€ena, ohrazena a uzivana jako staveniSté mensi plocha,
ktera se bude postupné presouvat.

Clanek 12 — Subdodavatelé (podzhotovitelé)

12.1 Podminky, za kterych je moZné povérit realizaci dila jinou osobu

12.1.1 Povérit provadénim casti predmétu plnéni subdodavatele je zhotovitel opravnén pouze v pripadech,
kdy takové subdodavatele definoval ve své nabidce v rdmci zaddvaciho fizeni. V ostatnich pfipadech je
zhotovitel opravnén povéfit provedenim casti predmétu plnéni subdodavatel jen se souhlasem
objednatele.

12.1.2 Zhotovitel je povine zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a rozsahu jejich subdodavky.

12.1.3 Pozada-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli Gdaje o vSech svych
subdodavatelich, ktefi se provadéni pfedmétu plnéni podileji nebo podileli.

12.2 Zména subdodavatele

12.2.1 Zména subdodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je
mozna pouze po predchozim pisemném schvaleni ze strany objednatele, ato za predpokladu, Ze novy
subdodavatel prokdze pred uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu
minimalné shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci prokazoval plvodni subdodavatel.
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12.2.2 Objednatel schvaleni nového subdodavatele pfi splnéni vSech smluvenych podminek bez zavazného
dlivodu neodepre.

12.2.3 Objednatel ma pravo odmitnout plnéni casti predmétu plnéni subdodavatelem v ptipadech,
kdy zhotovitelem uvaZovany subdodavatel prokazatelné v minulosti poskytl objednateli vadné pInéni.

12.3 Seznam subdodavatelti

12.3.1 Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam svych subdodavatelll, ve kterém uvede
ty subdodavatele, jimzZ za plnéni jejich subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel
predloZi objednateli tento seznam subdodavatelll nejpozdéji do 60 dnli od splnéni smlouvy. Ma-li
subdodavatel formu akciové spolecnosti, je povinnosti zhotovitele zabezpecit, aby pfilohou seznamu
subdodavatelll byl i seznam vlastnikd akcii, jejichZz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve |h(té nejdéle 90 dnll pfed dnem predloZeni seznamu subdodavateld.

12.3.2 Seznam subdodavatelt musi obsahovat identifika¢ni tidaje subdodavatele (obchodni firmu, sidlo, IC)
a popis praci ¢i dodavek, které subdodavatel provadél a dalsi udaje stanovené vyhlaskou ¢. 133/2012 Sb.
12.3.3 Seznam musi byt pfedan v pisemné podobé a rovnéz i v elektronické podobé ve formatu *.pdf.
12.3.4 PoruSenim povinnosti predat objednateli seznam subdodavateld se zhotovitel dopousti spravniho
deliktu podle § 120a odst. 1 pism. c) zakona €. 137/2006 Sbh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

12.3.5 Vzhledem ktomu, Ze na véasném predani seznamu subdodavatell je zavislé splnéni dalsich
povinnosti objednatele, je tato povinnost zajisténa smluvni pokutou.

Clanek 13 - Kvalitativni podminky

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje sjednané dilo provést s odbornou péci v rozsahu stanoveném v €¢lanku 3 -
Pfedmét a rozsah dila této smlouvy, pfitom je povinen dodrZet ptislusné technické a technologické normy
vztahujici se k realizaci provadéného dila. Dilo musi byt provedeno v souladu se smlouvou a zadavacimi
podminkami tak, aby nemélo nedostatky, které by nezabezpecovaly funkénost a branily by vyuziti dila k
uréenému ucelu.

13.1.2 Veskeré prace budou provadény v souladu s obecné zdvaznymi predpisy, technickymi normami,
technologickymi predpisy vyrobcli materidll, ve shodé se zadavaci dokumentaci a za splnéni vsech
kvalitativnich poZadavk(l stanovenych predpisy, normami a zaddvaci dokumentaci. PoZadovand kvalita
stavby je vymezena obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, hygienickymi normami a CSN. Pokud porusenim
téchto pravnich predpist vznikne skoda, nese ji pouze zhotovitel.

13.1.3 Za nedostatky se nepovazuji ty drobné neshody, které dosahnou optimalnich hodnot a parametri
v zavislosti na ¢ase a klimatickych podminkach (napft. pfirozena vlhkost apod.).

13.1.4 P¥i realizaci stavby dila mohou byt pouZity pouze takové materialy, zafizeni a popfipadé technologie,
jejich? pouziti je v CR schvadleno a maji osvédéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologie.
Zhotovitel je povinen prokazat kvalitu dila predepsanymi kontrolami a zkouskami a kvalitu pouzitych
stavebnich materidlt, vyrobk( a technologii prohlasenimi o shodé, pftip. certifikaty ¢i atesty.

Clanek 14 — Predani a prevzeti dila

14.1 Lhita pro predani a prevzeti dila, organizace predani dila

14.1.1 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnli predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do t¥i pracovnich dnli od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fddné v ném pokracovat.

14.1.2 Na prvnim jedndani obé strany dohodnou organizacni zalezZitosti pfedavaciho a prejimaciho fizeni.
14.1.3 Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

14.1.4 Objednatel je povinen k prfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
a autorského dozoru.

14.1.5 Objednatel je opravnén prizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz Gcast poklada
za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

19



14.1.6 Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat na pozaddani objednatele i své subdodavatele.

14.2 Protokol o predani a prevzeti dila

14.2.1 O prabéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol).

14.2.2 Povinnym obsahem protokolu jsou:

¢ Udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli,

e Popis dila, které je predmétem preddani a prevzeti,

e Dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenistg,

e Termin, od kterého pocina bézet zarucni lhita,

e Prohlaseni objednatele, zda dilo pfejimd nebo neprejima.

14.2.3 Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti vad nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat i:

e Soupis zjisténych vad a nedodélkd,

e Dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpUsobu narovnani,

e Dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za i¢elem odstranéni vad nebo nedodélkd.

14.2.4 V pripadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti dila i divody,
pro které odmita dilo prevzit.

14.3 Vady a nedodélky

14.3.1 Objednatel je povinen prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé, ani
ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

14.3.2 V protokolu o prfedani a prevzeti uvede objednatel soupis téchto vad a nedodélk( véetné zplsobu
a terminu jejich odstranéni.

14.3.3 Nedojte-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati, Ze vady
a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnli ode dne predani a prevzeti dila.

14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené |h(té odstranit vady nebo nedodélky i v ptipadé, kdy podle jeho
nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pripadech nese
az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

14.4 Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila
14.4.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
e Touto smlouvou poZzadovany pocet vyhotoveni projektové dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby.
e Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskdach pouzitych materiall, certifikaty,
prohlaseni o shodé, apod.
e Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci,
e  Zarucni listy, ndvody k obsluze a udrzbé v ceském jazyce,
e Stavebni denik (ptripadné deniky) a denik(y) vicepraci (pokud existuje).
e Popfipadé dalsi doklady predem stanovené objednatelem.

14.4.2 Nedolozi-li zhotovitel poZzadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncéené a schopné predani.
14.4.3 Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich
dodatecnych zkousek vcéetné zdlvodnéni proc je pozaduje a s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje
provést. Tento pozadavek mize byt divodem k odmitnuti prevzeti dila.

Clanek 15 — Zaruka za jakost dila

15.1 Odpovédnost za vady dila

15.1.1 Dilo ma vady, neodpovida—li smlouvé.

15.1.2 Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnymi ¢astmi projektové dokumentace. Zhotovitel provede veskeré
zkousky v souladu s projektovou dokumentaci a platnymi predpisy.

15.1.3 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani.
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15.1.4 Zhotovitel pfejima zadvazek (zaruku za jakost), Ze dilo bude po dobu zarucni doby zpUsobilé pro pouZiti ke
smluvenému Gcelu.

15.2 Délka zarucni doby

15.2.1 Zarucni Ihata je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicu.

15.2.2 Zarucni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a prevzeti dila, pokud
v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo pfevzit.

15.2.3 Zaruéni |h(ta nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

15.2.4 Po dobu opravy téch casti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace objednatelem
zhotovitelem opravovany, nebézi zarucni lhata. Zaruéni lhita v téchto pripadech bézi pak dale ode dne
nasledujiciho po fadném dokonceni reklamacni opravy.

15.2.4. Po dobu do odstranéni vad a nedodélkli a soucasné pod dobu do nabyti pravni moci zapisu
ze zavérecné kontrolni prohlidky z ispéSného kolaudacniho Fizeni stavby si objednatel ponechava na svém
Gctu financni zajisténi 10% z celkové ceny dila bez DPH plus DPH definované v této smlouvé neproplacené
jako finan¢ni garanci, Zze budou vady a nedodélky odstranény v dohodnutych terminech a Zze dodavatel
poskytne objednateli potfebnou a véasnou soucinnost pri pripravé, pfi prubéhu a pri pripadném
odstranovani vytcenych vad z pohledu mistné prislusného stavebniho odboru na zavérecné kontrolni
prohlidce. Po celou dobu do uvolnéni této garance je objednatel opravnén pripadné sankce zapocist vUci
této financni garanci. Zhotovitel s timto postupem podpisem na konci této smlouvy vyslovné souhlasi.

15.2.5. Po celou zarucni dobu si objednatel ponechdva na svém uctu finanéni zajisténi ve vysi 20.000,- K¢,
které slozil zhotovitel u objednatele pfed podpisem této smlouvy jako financni zajisSténi - financni garanci,
Ze budou reklamace vyrizovany v terminech definovanych touto smlouvou a Uspésné vyrizeny. Po celou
dobu je objednatel opravnén pripadné sankce zapocist vici této finanéni garanci. Zhotovitel s timto
postupem podpisem na konci této smlouvy vyslovné souhlasi. Po konci zaru¢ni doby na vyzvani zhotovitele
objednatel preda castku financniho zajisténi, pripadné zbylou c¢astku financniho zajisténi na plvodni Ucet,
ze kterého prostredky pfisli, pfipadné na ucet nové urceny zhotovitelem.

15.3 Vyjimky ze zaruky
15.3.1 Zarucni lhata pro dodavky strojl a zatizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zarucdni list, se sjedndva v délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

15.4 Zplsob uplatnéni reklamace

15.4.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v ¢lanku 1 - Smluvni strany.
V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

15.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihdty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za v¢as uplatnénou.

15.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

15.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci objednatel uznava. Vidy vsak
musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 15
dnd ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, pak plati Ihiita 15 dnl ode dne obdrZeni reklamace. Soucasné
zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

15.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji do 15 dni
po obdrZeni reklamace, a to i v pripadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

15.5.3 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20 dnli po obdrZeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
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15.5.4 ProkaZze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruc¢ni IhGta, resp. Ze vadu
zpUsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady.

15.5.5 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit
a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace (oznameni).

15.5.6 Objednatel je povinen umozZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

15.6 Lhity pro odstranéni reklamovanych vad
15.6.1 O odstranéni reklamované vady sepise objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede dlvody, pro které odmitad opravu prevzit.

Clanek 16 - Pojisténi dila
16.1 Pojisténi zhotovitele
16.1.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti skodam zplsobenym tfetim osobam
jeho cinnosti véetné moznych Skod zplGsobenych jeho pracovniky, a to ve vysi minimalné 5 mil K¢.
16.1.2 Dokladem o pojisténi je platna a Ucinnd pojistnd smlouva, u niz zhotovitel fadné a vcéas uhradil
pojistné. Zhotovitel je povinen predat objednateli notarsky nebo tredné ovérené kopie pojistnych smluv
a_doklad o zaplaceni pojistného na celé obdobi realizace na poZadované pojisténi pri podpisu této
smlouvy (doklada pouze vitézny zhotovitel aZ pti podpisu smlouvy). Naklady na pojiSténi nese zhotovitel
a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

16.2 Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

16.2.1 Pti vzniku pojistné uddlosti zabezpecuje veskeré Ukony vici pojistiteli zhotovitel.

16.2.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho mozZnostech.

16.2.3 Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Clanek 17 — Dalsi povinnosti zhotovitele
17.1 Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o financni
kontrole), povinen spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly.
17.2 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veSkeré dokumenty souvisejici s realizaci projektu po dobu
stanovenou pravnimi predpisy CR.
17.3 Zhotovitel pfi realizaci stavby svou ¢innosti v Zddném pripadé nezasahne do prav vlastnikd sousednich
pozemkd.

Clanek 18 — Ostatni a zavéreéna ustanoveni véetné fedeni spor
18.1Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusnymi
Ustanovenimi obc¢anského zakoniku.
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18.2 Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho podepsani obéma smluvnimi stranami a timto
dnem jsou jeji Uc¢astnici svymi projevy vazani.

18.3 Tuto smlouvu lze ménit ¢i dopliovat pouze po dohodé smluvnich stran formou pisemnych
a Cislovanych dodatkl dle ¢lanku 2 - Zakladni ustanoveni, které budou vyslovné prohlaseny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou
smluvni strany jen v pfipadé, Ze tim nebudou poruseny podminky zadani verejné zakdzky a zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

18.4 Pripadné spory budou feSeny smirnou cestou. Pokud nebude dosazeno smiru, budou feseny mistné
a vécné prislusnym soudem.

18.5 Pokud nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v pribéhu doby trvani této
smlouvy novelizovdn nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) predpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy vidy fidit pfislusSnym aktudlné platnym a G¢innym predpisem
upravujicim danou zaleZitost.

18.6 Smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, s platnosti origindlu, podepsanych vlastnoruc¢né
opravnénymi zastupci smluvnich stran, z nichZ objednateli nalezi 5 vytisk( a zhotoviteli 2 vytisky. V stejném
poctu vytiskl se vyhotovuiji i pfipadné dodatky smlouvy.

18.7 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé a srozumitelné, nikoliv v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

18.8 Zhotovitel akceptuje a respektuje, Ze povinnosti objednatele ve smyslu §147 a zdkona ¢. 137/2006
Sbh., o verejnych zakdzkach, v aktudlnim znéni je zverejnit na svém profilu zadavatele celé znéni uzaviené
smlouvy, véetné jejich pripadnych zmén a dodatk(, dale vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni verejné
zakazky a seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimzZ za plnéni subdodavky uhradil vice
nez 10% z celkové ceny verejné zakazky.

18.9 Objednatel a zhotovitel spolu ujednavaji podpisem této smlouvy soucasné i smluvni opci
specifikovanou v ¢lanku 7.

18.10 Objednatel a zhotovitel spolu ujednavaji podpisem této smlouvy soucasné i finanéni zajiSténi —
finan¢ni garanci, kterou sloZil zhotovitel pred podpisem této smlouvy na Ucet objednatele specifikovanou
v ¢lanku 15.

18.11 K uzavreni této smlouvy ma objednatel souhlas Rady méstské ¢asti udéleny usnesenim¢. _ /
ze dne .

18.12 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Casovy a finan¢ni harmonogram plnéni vefejné zakdazky (,,Harmonogram vystavby*)

Pfiloha €. 2 —Ocenéné polozkové rozpocty

Pfiloha ¢. 3 — Seznam subdodavatell

18. 13 ,Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je oprdvnén informace, jez v souvislosti s touto Smlouvou
obdrzel od Zhotovitele, uverejnit nebo zpfistupnit tfetim osobdm, a to zejména z divodl stanovenych
platnymi pravnimi predpisy v oblasti prava verejnosti na informace ¢i pravidel souvisejicich s ¢erpanim
dotaci Objednatelem i financovanim kupni ceny za dodané sluzby. Zhotovitel proto souhlasi
se zverejnénim takovych informaci Objednatelem. Tento odstavec rovnéz neomezuje oprdvnéni Smluvnich
stran poskytnout potrebné informace svym auditoridm nebo pravnim, ekonomickym ¢i jinym poradclim,
ktefi jsou vici Smluvni strané vazani mléenlivosti, ani neomezuje opravnéni Smluvnich stran uplatiovat sva
prava z této Smlouvy.”

V Praze-Libusi, dne .......ccccoeuveunnene. Ve, dne o,
Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jifi Koubek - starosta
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