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1. Identifika ¢ni Udaje
Stavba;: TV Libus-Komunikace Libus Ill, rekonstrukce
komunikaci v lokali& Na Maosale

Katastralni uzemi: Libus

Obec: Praha

Kraj: Hlavni mésto Praha

Stavebnik/objednatel: 88tskacast Praha-Libus
LibuSska 35/200,
Praha 4-Libus, 142 00

Projektant: PONTEX spol. s r.0., Bezova 1658, 14 Plaha 4
IC: 407 634 39, BI: CZ 407 634 39

Hlavni inZenyr akce: Ing. Pavel Hrdina, autorizovany inZzenyr pro domiav

stavby,¢. autorizace 0012819

2. Zakladni charakteristika stavby a jeji uzivani

Jednd se o dopravni siini stavbu liniového charakteruidéinttem stavby je rekonstrukce
mistni komunikace ulice BozZejovicka v délce 144mzsahu celého wiho prostoru.

Stavajici konstrukce vozovky bude komptetbnovena. Po celé délce bu@geného Useku
bude doplin chodnik vpravo, vjezdy budou plynule napojeny.

Soutasti stavby je i Uprav a dogim odvodrni komunikace, obnova dopravniho Zeai a
veget&ni apravy.

V ramci této PD jefeSeno provizorni dopravni zfemi, které zajisti organizaci dopravy
béhem realizace stavby.

3. Stavenisg

3.1. Charakteristika a celkové usgadani

Jedna se mistni komunikaci v zasteém Uzemi fevazre reziderknimi objekty. Stavba
nezasahuje mimo i prostor.

3.2. Odvodreni stavenisé

Stavenist je na stavajici komunikaci a je odvedio do stavajicich odvadvacich zézeni.

3.3. Stanoveni obvodu stavby

Obvod stavhby je dan stavebnim povolenim.

3.4. Zasady navrhu zéizeni stavenig

Pro umisini zdizeni stavenigt mize vybrany zhotovitel vyuZzit uz#ené casti ulice
BoZejovické mimo rozsah stavby. Zafist jinych ploch pro zdzeni stavenigtsi zhotovitel
zajisti na své naklady.

VSechna z#éizeni stavenig§t musi byt umistha mimo zaplavové Uzemi. Musi spvat
predpoklady bezpmosti silntniho provozu (vjezdy, vyjezdy, rozhled pro zastduen
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Pt vyjezdu ze staveni§imusi stavba zabranit zfigt¢ni komunikace.

Veskeré sanitarni riaeni stavenigtbudou vybavena fekalni jimkou pro zachyceni odpadn
vody, tato bude pravideinvyvazena. Vypoushi zneisttné vody pimo do silnéniho
odvodreni je nepipustné.

3.5.Pozadavky na zabez{eni ochrany stavenigta jeho okoli

Musi byt zajis&no zabrasni nepovolenym osobam vstupu na stavénsttrvala ostraha
stavenist. Zpisob zabezp®eni stavenistje wci zhotovitele.

3.6.Ochranna pasma

Ochranna a bezpeostni pdsma déénych inZzenyrskych siti a konstrukci:

InZenyrska si ochranné pasmo dle zdkaha
Podzemni s&lovaci vedeni 1.5m od krajniho vodi 127/2005 sb.
Podzemni silové vedeni nn 1m od krajniho kabelu  8/2[H0 sb.
Podzemni silové vedeni vn 1m od krajniho kabelu  8/2@)0 sb.
Teplovod 2,5m od wjsiho lice stny 458/2000 sb.
Vodovod 1,5m od wjSiho lice stny 274/2001 sb.
De&ova kanalizace 1,5m od&giho lice sthy 274/2001 sb.
Ochranna pasma d@né dopravni infrastruktury:
Dopravni infrastruktura ochranné pasmo dle zadkona
Silnice Il. a lll. ¥idy 15m od osy jizdniho pasu  13/1997 sb.

4. Navrh postupu a provadni stavby

4.1.VSeobecné podminky

V piedstihu ped zahajenim stavebniinnosti bude zajigho stavebni povoleni. réd
zahgjenim stavby bude provedeno vgtyi Fesné polohy podzemnich inzenyrskych siti
zpravidla zastupci spravcedsé dodrzovani dohodnutych podminek.

4.2.Zahjeni stavby, terminy vystavby
Predpokladané zahajeni stavby je v roce 2017, dadaaee stavby serpdpoklada 6 tydin

4.3. Etapy vystavby, postupné&gdavanic¢asti stavby do uzivani
Realizace stavby je navrZzena v jedné &tap

4.4.Postup vystavby

Provadni veskerych praci musi odpovidat TKP staveb pozemkomunikaci a islusnym
normam a pedpisim.
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4.5. Harmonogram vystavby

Vzhledem ktomu, Ze stavba bude realizovana v rajedné stavebni etapy, neni
harmonogram pro jednoduchost zpracovan.

4.6.Nakladani s odpady

Nakladani s odpadiesi samostatn&ifoha dokumentace.

5. Déleni stavby na stavebni objekty
Stavba jetlenéna na nésledujici stavebni objekty:
SO Nazev stavebniho objektu

SO 1011 Ulice BoZejovicka
SO 3011 Epojky vpusti ulice BoZejovicka

6. Moznosti napojeni na zdroje

6.1. Zdroje energii

VSechny druhy energii si zhotovitel zajisti z mabihebo mistnich zdnj

6.2. Telekomunikace
Pripojeni je nutné zajistit pomoci mobilnisESM.
6.3.Vodni hospodéstvi

VeSkera uzitkova voda se musi na stavbu dovazet.
7. Vliv stavby a sil. provozu na zdravi a ZP

7.1.Ochrana krajiny a gFirody

Stavba musi zamezit poSkozovarirqdy.

Prasnost bude snizovana pravidelnym dklidgfjepdovych komunikaci uzivanych stavbou.
Pri bouracich pracich bude k omezeni praSnosti pokZitpeni.

7.2.Hluk

Je nutné omezit vliv staveb&innosti na okoli. Budou pouzity stavebni mechanisnmyzkou
hlu¢nosti. Hlkné prace budourpdnosti provadny v pracovnich dnech od 8.00 do 18.00
hod.

Po dobu provashi stavby musi byt dodrzeny nejvyssfigustné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A v dabod 7.00 do 21.00 dle Haeni vlady¢. 502/2000sb., o ochran
zdravi red nepiznivymi inky hluku a vibraci v platném 2ni.

7.3.Prasnost

Béhem stavby dojde ke zvySené &itzajmového Uzemi prachem. Prasnost bude snizovana

pravidelnym Uklidem fijezdovych komunikaci uzivanych stavboui Bouracich pracich
bude k omezeni prasnosti pouzito kropeni.
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7.4.Emise z dopravy
Béhem stavby dojde ke zvySené&iiemisemi ze stavebnich stioj

7.5.Vliv zn&fisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Zatizeni stavenig§tbudou vybavena fekalnimi jimkami v kombinaci sraekymi toaletami.
Skladovani pohonnych hmot a nebeapeh latek se zasadriidi havarijnim planem a

projektem nakladani s odpady.
7.6.Vliv na pozarni bezp#ost

Prova@né stavebni Gpravy nemaji vliv na pozarni bémpst. Navrzené konstrukce budou
provedeny z netitavych material. Po celou dobu vystavby musi byt zajspiistup do obce
a piijezd vozidim HZS a RZS.

8. Nakladani s odpady

V ramci projektu je zpracovana samostatilopa nakladani s odpady, kde jsou popsana
zakladni pravidla zachazeni s odpady.

9. Pristupy na stavenise

Prijezd na stavbu je po stavajicich komunikacich.

10.Pozadavky na zabezpé&ni ochrany staveni&t a jeho okoli

Staveni&t musi sphovat podminky na bezpeost a ochrany zdravi. Jedna se zejména o
zajiSeni bezpeénosti dopravy a odidleni dopravy od stavby.

Déle je stavba povinnacinnym zpsobem zabranit vstupu na stavehisepovolanym
osobam.

Zajiskni bezpénosti seridi obecw platnymi gedpisy, zejména:
» pfi provozu 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich kokagich
= pii udrzks: 309/2006 Sb., o bez§®wosti prace

11zvlastni podminky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpénostni
opatieni

Nejsou znamy zadné zvlastni podminky pro prémadtavby.

12 Navrh reSeni dopravy hem stavby

Dopravni opaeni them realizace stavligsSi samostatnéast dokumentace.

13 Pozadavky na bezpé&nost

Pri realizaci stavby musi byt dodrZovany veSkeré mé@koa podzakonné pravni a ostatni
piredpisy

upravujici bezp#ost a ochranu zdravitippraci a protipozarni ochranu (BOZP a PO),
aktualre
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platné v dob realizace préace.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a teldgianusi investor stavby:
» urtit koordinatora BOZP pro realizaci stavby,
» dorwit oznameni o zahajeni praci na Oblastni inspekpréxe a
= zajistit vypracovani aifpadné aktualizace planu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a Riiwnvestorovi a koordinatorovi BOZP
stanovuji pislusné pedpisy. Mezi povinnosti pétpredevsim:

= piedani informaci o rizicich a zvySeném pozarnim np&& vznikajicim i
zvolenych technologickych postupech,

= - zajiSeni sokinnosti @ vyhodnocovani moznych rizik a
= - uplatovani rijatych (organizanich, technologickych apod.) opexti.

Pred zahajenim praci je nutné p&tit; zda pro konkrétni pracoviSinejsou nutna zvlastni
bezpé&nostni opatni, Skoleni, fipadré zda neniieba zajistit dalSi specifické podminky
(nap. pii praci v ochranném pasmieti strany).

O vSech agendach a sjednanych podminkach tykajggcBOZP a PO musi byt vedena
prislusna dokumentace.

Vybrané pravni a ostatnfqupisy:
= zakon¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,

= zakon¢. 309/2006 Sbh., zakon o zafist dalSich podminek bezpwosti a ochrany
zdravi i praci,

= zdakon¢. 133/1985 Sbh., zakon o pozarni ocktan

= naizeni vladye. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcaiahbezpénost a
ochranu zdraviifp praci na stavenistich,

» naizeni vliadye. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na b&apst a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpa padu z vysky nebo do hloubky,

» naizeni vlady. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheangvi i praci,

» naizeni vladyc. 494/2001 Sb., kterym se stanoviigpb evidence, hlasSeni a zasilani
zaznamu o Urazu.




