

# Souhrnný rozpočet

na stavbu: **4**

**Zateplení obv. pláště budov MŠ Lojovická**

Zhotovitel: **Dle výběrového řízení**

IČ:  
DIČ:

Objednatel: **Městská část Praha Libuš  
Libušská 35  
14200 Praha-Libuš**

IČ: **00231142**  
DIČ: **CZ00231142**

Rekapitulace nákladů podle hlav v tisících (bez desetinných míst)

		Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby					
Hlava	Náklady na	Stavební část	Technologická část	Celkem	Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 10,0%	DPH 20,0%
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZFN	5 369		5 369	5 369		1 073
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Uhřebecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VFN	159		159	159		31
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	5 528		5 528	5 528		1 105
	Celkem bez DPH						5 528 914 Kč
	Celkem včetně DPH						6 634 697 Kč

Popis stavby:

<p><b>Vypracoval:</b> MDandová</p> <p><i>MDandová</i></p> <p><b>Dne:</b> 10.2.2010</p>	<p><b>Zhotovitel:</b></p> <p><b>Dne:</b></p>	<p><b>Objednatel:</b></p> <p><b>Dne:</b></p>
--	--	--

Stavba:	4	Zateplení obv. pláště budov MŠ Lojovická	List č.:2
Zakázka:	0210		Datum tisku: 10.2.2010

## Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Objekt	1 Pavilon 1	Cena bez DPH
III.	Stavební objekty celkem ZRN	1 762 414
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	52 466
Celkem		1 814 880

Objekt	2 Pavilon 2	Cena bez DPH
III.	Stavební objekty celkem ZRN	1 398 409
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	41 546
Celkem		1 439 955

Objekt	3 Pavilon 3a	Cena bez DPH
III.	Stavební objekty celkem ZRN	1 304 713
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	38 735
Celkem		1 343 448

Objekt	4 Pavilon 3b	Cena bez DPH
III.	Stavební objekty celkem ZRN	391 081
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	11 529
Celkem		402 610

Objekt	5 Pavilon 4	Cena bez DPH
III.	Stavební objekty celkem ZRN	512 838
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	15 182
Celkem		528 020

Stavba:	4	Zateplení obv. pláště budov MŠ Lojovická	List č.:3
Zakázka:	0210		Datum tisku: 10.2.2010

## Členění nákladů a výdajů v jednotlivých hlavách

### Stavební objekty celkem ZRN

Poř.č.	Typ	Objekt	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	1	1	Pavilon 1	1 762 414	20,0	352 483	2 114 897
2	2	1	Pavilon 2	1 398 409	20,0	279 682	1 678 091
3	3	1	Pavilon 3a	1 304 713	20,0	260 943	1 565 656
4	4	1	Pavilon 3b	391 081	20,0	78 216	469 297
5	5	1	Pavilon 4	512 838	20,0	102 568	615 406
<b>Celkem</b>				<b>5 369 455</b>		<b>1 073 892</b>	<b>6 443 347</b>

### Vedlejší náklady celkem VRN

Poř.č.	Typ	Objekt	Název	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Celkem
1	1		Vedlejší náklady - NUS	52 466	20,0	10 493	62 959
2	2		Vedlejší náklady - NUS	41 546	20,0	8 309	49 855
3	3		Vedlejší náklady - NUS	38 735	20,0	7 747	46 482
4	4		Vedlejší náklady - NUS	11 529	20,0	2 306	13 835
5	5		Vedlejší náklady - NUS	15 182	20,0	3 036	18 218
<b>Celkem</b>				<b>159 459</b>		<b>31 891</b>	<b>191 350</b>