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Příloha č. 2: 
 

Výkonová fáze 1 – Dopracování soutěžního návrhu - přípravné předprojektové práce v 
plném rozsahu - podklady nutné ke zpracování projektové dokumentace 

 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 
 

1. objasnění podstatných urbanistických, architektonických, provozních a technických 
podmínek a ekonomicko – finančních vztahů nezbytných pro vyhotovení PD; 
 

2. provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu pozemku, stavby a 
technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, 
analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu 
projektových prací); 

 
3. vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle 

této Smlouvy formou Časového harmonogramu, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak, a určení všech spolupracujících osob; 
 

4. zpracování propočtu orientačních nákladů na provedení Stavby odpovídající PD, 
dopočtu vedlejších a ostatních nákladů, rekapitulace Stavby, včetně vytipování 
kritických míst, které mohou mít vliv na propočtenou cenu; 

 
5. identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 

nutných a nezbytných pro vyhotovení PD; 
 

6. doplnění potřebných podkladů a průzkumů, doměření a ověření stavu jednotlivých 
místností včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení 
v budově, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, 
PD; 

 
7. shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a 

měření; 
 

8. zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, 
průzkumů a měření; 

 
9. průběžné informování Objednavatele o výsledcích ověřování realizovatelnosti Stavby, 

výsledcích analýz, závěrech provedených průzkumů a výsledcích inženýrské činnosti; 
 

10. předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 8. ke schválení 
Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do 
čistopisu PD; 
 

11. předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 8. se 
zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; v případě, že 
budou Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a 
znovu předloží návrh čistopisů dokumentů ke schválení; 
 

12. předání konečné verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 8. 
bez připomínek Objednateli. 

 
Podklady pro projektovou činnost v editovatelné formě – zaměření, výkresy stávajícího stavu 
z elektronické pasportizace byly předány Zhotoviteli před zahájením projekčních prací, v 
rámci zadání soutěže o návrh. Pro zpracování dokumentace stávajícího stavu bude využit 
stavební a technologický pasport. 



  

3 

 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel též následující služby a úkony: 
 
1. návrh architektonického a stavebního řešení stavby a okolí, do podrobnosti jednotlivých 

místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací 
v průběhu plnění Smlouvy s respektováním podmínek architektonické soutěže o návrh, 
informací a technických podklady z průzkumů a doměření, požadavků profesních 
projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména rozvodů a zařízení 
požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, 
slaboproudu včetně napojení audiovizuální techniky, měření a regulace, napojení do 
stávajícího systému sítí); 
 

2. vypracování Souhrnného propočtu; 
 

3. 3D vizualizaci navrženého řešení Stavby. 
 

4. předložení všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 3. ke schválení Objednateli, 
projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace; 
 

5. předání konečné verze všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 3. Objednateli v 
tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody s Objednavatelem 

 
6. Účast na veřejné prezentaci Stavby (v této VF proběhnou maximálně dvě veřejná 

projednávání návrhu studie, kterého se Zhotovitel bude účastnit). 
 
Podrobnější členění a obsah 

 
1. návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím 

pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy; 
  

2. návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních 
nákladů; 
 

3. návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí; 
 

4. pro zpracování variant k projednání musí návrh obsahovat vyhodnocení;  
 

5. zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta. 
 

Dopracované architektonické a stavební řešení musí obsahovat: 
 
1. Textové přílohy 

 

 základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté 
skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady; 

 zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení; 

 popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech; 

 popis provozních a prostorových vztahů; 

 přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů; 

 tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele. 
 

2. Grafické přílohy 
 

 situační výkresy – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních důležitých 
vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, 
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přeložky, sousední objekty apod.); 

 půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100; 

 řezy a pohledy v měřítku 1:100; 

 napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě. 
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Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 2 – Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 
 
1. zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení dle výsledků předchozích fází a pokynů 

Objednatele; provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek 
pro zpracování DUR; 
 

2. zajištění potřebných podkladů pro projektovou přípravu: geologie, hydrogeologie, radon, 
zeleň, památky, archeologie, likvidace odpadů, hluk a znečištění, rozptylové poměry, 
inženýrské sítě; 

 
3. zpracování záborového elaborátu, bude-li ho třeba 

 
4. zpracování DUR - dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (zprávy, situace, půdorysy, řezy, 
pohledy, včetně koncepční koordinace všech profesí, včetně zapracování závěrů 
provedených průzkumů a výsledků); 
 

5. projednání DUR s Objednatelem a zapracování jeho připomínek a změnových 
požadavků do dokumentace; 
 

6. projednání DUR s veřejnoprávními orgány a organizacemi, dotčenými orgány státní 
správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky územního řízení, zapracování závěrů 
tohoto projednání do DUR, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, 
správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání ÚR; 
 

7. obstarání souvisejících souhlasů, vyjádření a rozhodnutí nutných k zajištění 
pravomocného ÚR (ochranná pásma, změna využití území, vydání územního souhlasu, 
stavební uzávěra, dělení a scelování pozemků); 
 

8. předání konečné úplné verze DUR v tištěné i elektronické podobě Objednavateli, o 
kterém se sepíše protokol o kontrole úplnost DUR; 

 
9. podrobný návrh terénních a vegetačních úprav – zahradní a krajinářské úpravy; 

 
10. podání žádosti o vydání ÚR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci; 

 
11. odborné studie a rozbory dle specifických potřeb vyplývající z využití stavby (denní 

osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů); 
 

12. stanovení odhadu nákladů stavby – rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby, 
zásady řešení úsporného návrhu stavby; 

 
13. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele; 

 
14. účast v územním řízení o vydání ÚR umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě 

jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a 
ostatními účastníky územního řízení a to vč. odvolacích a navazujících řízení; 
 

15. doplnění podkladů pro vydání ÚR dle požadavků stavebního úřadu či výsledků řízení; 
 

16. obstarání pravomocného ÚR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce 
včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními 
účastníky stavebního řízení; 
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17. zpracování návrhu knih místností (upřesnění návrhu interiéru) a projednání 
s Objednatelem; 
 

18. zpracování vizualizace a modelu a prezentační dokumentace pro potřeby Objednatele;  
 

19. předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 18. ke schválení 
Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do čistopisů 
dokumentů; 
 

20. předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 18. se 
zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; v případě, že budou 
Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu předloží 
návrh čistopisů dokumentů ke schválení; 
 

21. předání konečné verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 18. bez 
připomínek Objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody s 
Objednavatelem. 

 

Podrobnější členění a obsah DUR 
 
1. Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům: 

 

 SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

 ostatním vyhláškám souvisejících s předmětem díla platným a účinným ke dni 
realizace Díla. 
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Příloha č. 4: 
Výkonová fáze 3 – Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 
 
1. provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených v předchozích VF a 

určení podmínek pro zpracování dokumentace pro vydání stavebního, příp. společného 
povolení Stavby; 
 

2. vypracování DSP, příp. PD pro ohlášení stavby; 
 

3. zapracování podmínek rozhodnutí o umístění Stavby do DSP; 
 

4. projednání DSP s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace; 
 

5. vypracování Souhrnného rozpočtu, včetně vytipování kritických míst, které z pohledu 
úplnosti podrobnosti DSP mohou mít vliv na propočtenou cenu; 
 

6. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona; 
 

7. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a 
časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na 
staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory 
veřejných prostor a komunikací, zásady organizace stavby, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, 
včetně posouzení nutnosti působení koordinátora BOZP na stavbě; 
 

8. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními 
účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání 
souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků 
stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně 
závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);  

 
9. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci; 

 
10. účast ve stavebním řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě 

jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a 
ostatními účastníky stavebního řízení; 
 

11. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu; 
 

12. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce 
včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními 
účastníky stavebního řízení; 
 

13. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele; 
 

14. zpracování knih místností; 
 

15. předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 14. ke schválení 
Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do čistopisů 
dokumentů; 

 

předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 14. se 
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zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; v případě, že budou 
Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu předloží 
návrh čistopisů dokumentů ke schválení; 

16. předání konečné verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 14. bez 
připomínek Objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody s 
Objednavatelem. 
 
 
 
 

Podrobnější členění a obsah DSP  
 
Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům: 

 

 SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 
 

 ostatním vyhláškám souvisejících s předmětem díla platným a účinným ke dni 
realizace díla. 

 
Podrobnější členění a obsah knihy místností 

 

 jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným 
zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje 
požadavky a připomínky do knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s 
Objednatelem na odsouhlasení knihy místností s jednotlivými uživateli; 
 

 podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlaseny 
Objednatelem; 
 

 tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných 
parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu 
užívání (počtu a rozmístění míst, vybavení), specifikací požadavků na stavební 
provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na 
prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací 
body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky; 
 

 půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech 
přípojných míst médií a technologií v ní; 
 

 popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, 
zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a 
montáží. 
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Příloha č. 5: 
Výkonová fáze 4 - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s 

oceněným a neoceněným soupisem prací dodávek a služeb 
 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 

 
1. provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených v předchozích VF 

a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 
dodavatele stavby; 
 

2. spolupráce s Objednavatelem při výběru materiálu a jejich použití; 
 

3. vypracování DPS stavby sloužící jako PD pro realizaci stavby a jako podklad pro výběr 
Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky Objednatele;   
 

4. vypracování DPS stavby tak, aby umožnila zadání dodávky Stavby formou veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 92 odst. 1) ZZVZ, v podrobnostech a rozsahu 
stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném touto 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj; 
 

5. projednání DPS s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto 
projednání; 
 

6. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního 
rozpočtu.  

 
7. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího 

řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“); 
 

8. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo 
doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení 
požadavku Objednatele na její poskytnutí; 
 

9. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při 
posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen 
hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící 
komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná; 
 

10. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání 
splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění 
požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky. 
 

11. aktualizace Knihy místností;  
 

12. předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 11. ke schválení 

Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do čistopisů 

dokumentů;  

 

13. předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 11. se 

zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; v případě, že budou 
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Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu předloží 

návrh čistopisů dokumentů ke schválení; 

 
14. předání konečné verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 11. bez 

připomínek Objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody s 
Objednavatelem. 

 
 
Podrobnější členění a obsah DPS stavby 
 
DPS stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ, jejíž součástí bude stanovení všech technických 
podmínek realizace. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, 
které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a 
požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními 
a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a 
objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený 
Objednatelem.  
Součástí DPS stavby bude rovněž:  
 

 popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, 
zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a 
montáží; 
 

 soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně projektu audiovizuální 
techniky, která musí být účastníkem v nabídce respektována. 
 

PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní 
dodávky, služby, práce či dodavatele.   
 
Výjimku tvoří PD navržení systému správy přístavby, kde zařízení budou odpovídat 
standardům Objednatele na zařízení kompatibilní se správou již stávajícího objektu. Pro 
regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému. Před předáním DPS 
stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení z hlediska souladnosti správy 
přístavby s původní budovou. 
 
V rámci této VF též poskytne Zhotovitel následující služby a úkony: 
 
1. vypracování návrhu interiérového vybavení a orientačního systému, jeho projednání 

s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem; 
 

2. vypracování DVD interiérového vybavení a orientačního systému sestávající zejména z 
vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu, položkového výkazu výměr 
v rozsahu způsobilém provést zadávací řízení dle ZZVZ a popisu standardů 
jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení 
jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD 
stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií. 
Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiérového vybavení a 
samostatnou složkou DVD orientačního systému; 
 

3. vypracování variantního řešení standardů materiálů v rozsahu způsobilém pro použití v 
zadávací dokumentaci dle ZZVZ při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu 
hodnocení kvalitativních variant; 
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4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení 
(investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován 
v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování 
technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
 

5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci; 
 

6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího 
řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému; 
 

7. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku 
Objednatele na jeho poskytnutí; 
 

8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při 
hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání 
zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na 
jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná; 
 

9. předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 8. ke schválení 
Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do čistopisů 
dokumentů; 

 
10. předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 8. se 

zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; v případě, že udou 
Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu předloží 
návrh čistopisů dokumentů ke schválení; 
 

11. předání konečné verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. – 8. bez 
připomínek Objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody s 
Objednavatelem. 

 
Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace interiérového vybavení a 
orientačního systému pro výběr dodavatele 
 
DVD interiérového vybavení a orientačního systému vybavení se rozumí dokumentace 
obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného 
interiéru (zejména nábytku, židlí, vybavení sportovišť, sanitárního vybavení) a orientačního 
systému s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou 
provedeny zejména následující práce: 
 

 sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení a orientační systém; 
 

 vypracování návrhu typových a atypických prvků, úpravu ploch ve vymezeném 
prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení 
včetně popisu standardů. 

 
PD bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či 
dodavatele. 
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Příloha č. 6: 
Výkonová fáze 5 - Soupis prací a dodávek 

 

 
Soupis prací stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního 
rozpočtu. 
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Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s 
požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací stavby bude jeden 
ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například 
profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí 
samostatné rozpočty. 
 
Soupis prací bude zpracován v členění podle projektové dokumentace pro zadání 
stavebních prací (DPS) a členěn na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a 
ostatní a vedlejší náklady. Každý stavební objekt a inženýrský objekt bude zatříděn do druhu 
a oboru stavebnictví podle klasifikace stavebních děl a produkce, která je zveřejněna na 
Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). 
 
Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší 
náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. Podrobnost popisu položky 
soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny na dané práce nebo 
činnosti. 
 
Položky soupisu musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah 
požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a musí umožňovat porovnatelné ocenění 
tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je nutné použít 
odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. 
Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací budou odkazovat pouze na JEDNU cenovou 
soustavu podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. V oceněném soupisu prací bude vždy uvedena 
použitá cenová soustava. 
 
Cenová soustava musí obsahovat popis položek formou technických parametrů v souladu se 
ZZVZ. 
 
Položky, které nejsou v oceněném soupisu prací navázány na cenovou soustavu, budou 
opatřeny vysvětlením, jakým způsobem (kalkulace, konkrétní nabídky atp.) byly v rozpočtu 
stavby stanoveny s tím, že potřeba použití takovýchto položek musí vyplývat z technických 
požadavků na stavbu. 
 
Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) označení cenové 
soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb., pokud je použita, c) kód položky podle cenové 
soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb, pokud byla cenová soustava podle § 11 vyhl. 
169/2016 Sb. použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky 
nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné 
dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr 
k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství 
položky soupisu prací potřebný. 
 
Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství 
položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro 
zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet 
stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací. Výkaz 
výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších 
položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 
 
Všechny dílčí soupisy soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku v jednotném 
eletronickém formátu. 
 
Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DPS bude předán k připomínkám při předání 
konceptu DPS a to 1 x v tištěné podobě a 1 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude 
soupis prací předán ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a v otevřeném 
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formátu učeném k trasferům dat *.xml. 
 
Konečný soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DPS bude předán 1x v tištěné podobě 
(paré č. 1), a 1x elektronicky na CD či DVD při předání konečné DPS. Elektronicky bude 
soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a v otevřeném 
formátu učeném k trasferům dat *.xml. 

Příloha č. 7:   
Výkonová fáze 6 - Autorský dozor 

 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel ve smyslu § 152 odst. 4 SZ, druhá věta, následující 
služby a úkony: 

 
1. dohled nad souladem prováděné Stavby s ověřenou dokumentací; 

 
2. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní; 

 
3. poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace zhotovitelem; 

 
4. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání 

vlastních stanovisek s odůvodněním; 
 

5. vyjadřovat se k požadavkům na větší či menší množství dodávek a výkonů oproti PD; 
 

6. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných 
objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD; 
 

7. prověřovat soulad PD s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské 
dokumentace Dodavatele; 
 

8. dohled nad dodržováním kvalitativních parametrů PD při provádění Stavby. Tj. 
dodržením tvarových, materiálových, technických, technologických, dispozičních a 
provozních řešení; 
 

9. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, 
Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí 
i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde; 
 

10. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh 
opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky 
Objednatele či Dodavatele vypořádat; 
 

11. spolupracovat s technickým dozorem Stavby; 
 

12. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce; 
 

13. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
předložených Dodavateli; 
 

14. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a 
reklamačních řízeních; 
 

15. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu; 
 

16. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení; 
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17. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů; 
 

18. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky 
Objednatele; 
 

19. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, 
správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí 
správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změna stavby před dokončením 
v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí.  
 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, 
upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné 
formě.  
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Příloha č. 9:  
Časový harmonogram a platební kalendář 

      

Výkonová 
fáze 

Výkonová fáze 
– popis 

Milník - termín 
– lhůta plnění 

Cena 
výkonové 
fáze (Kč 
bez DPH) 

Platební 
kalendář 

Podmínky fakturace 

VF 1 
     

VF 2 
   

Zakomponovat 
zádržné  

VF 3    
Zakomponovat 

zádržné 
 

VF 4    
Zakomponovat 

zádržné 
 

VF 5      

VF 6 
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Příloha č. 10: 

Realizační tým 
Realizační tým Objednatele 

 

Pozice 
v Realizačním týmu 

Jméno, příjmení, příp. titul Kontaktní 
telefon 

Kontaktní  
e-mail 

    

    

    

    

    

    

 
 
Realizační tým Zhotovitele 

 

Pozice 
v Realizačním týmu 

Jméno, příjmení, příp. titul Kontaktní 
telefon 

Kontaktní  
e-mail 

Hlavní inženýr 
projektu 

   

Statik 
   

Energetický 
specialista 

   

PBŘ – Specialista na 
požárně bezpečnostní 

řešení 

   

MaR – měření a 
regulace, 

zabezpečení školy, 
smart řízení provozu 

školy 

   

Akustika 
   

Osvětlení/stínění 
   

Řízené větrání 
   

Zabezpečení školy 
   

další specialisté dle 
návrhu 

   

 
 


