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A. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
 
Řešené území je podrobně graficky znázorněno v Příloze P3 – Vymezení řešeného území. 
 

Řešení území - stávající areál školy (4003 m
2
): 

 - p. č. 302 (604 m
2
) - zastavěná plocha - stávající školní budova,  

 - p. č. 303 (690 m
2
) 

 - p. č. 304 (2435 m
2
) 

 - p. č. 305 (274 m
2
) 

Širší vztahy - nejbližší okolí školy (6314 m
2
): 

- p. č. 341 (plocha 16,3 x 12,7 = 207 m
2
) – zastavěná plocha – stávající hasičárna (možnost demolice a využití 

pozemku);  
- p. č. 318/1 (celá plocha 3763 m

2
) – komunikace ulice Ladislava Coňka (řeší se jen část cca 2706 m

2
) 

- p. č. 4/1 (celá plocha 2417 m
2
) – zeleň městská krajinná (ZMK) - dle územního plánu nezastavitelná plocha;  

 

Poznámka: Všechny uvedené parcely jsou v majetku městské části a je možné je zařadit do navrhovaného řešení. 

 
B. STAVEBNÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ZADÁNÍ 
 
Předmět řešení - cílem návrhu rekonstrukce a přístavby základní školy v Písnici je zejména: 
 

 Více než zdvojnásobit cílovou kapacitu školy na 360 žáků prvního stupně (nyní 150 žáků prvního stupně). 
 Doplnit dosud chybějící prostory pro výuku tělovýchovy, polytechniky a zázemí pro žáky i učitele. 

 Analyzovat stávající stav budovy, navrhnout její maximální využití (včetně např. optimalizace využití 

podkroví, či nástavba školy) a rozšířit o přístavbu. 

 Přístavbu propojit se stávající budovou základní školy funkčně tak, aby společně tvořily jeden funkční celek 

(vyjma případné stavby na pozemku 341 - bývalá hasičárna a komunikace 318/1.  

 Respektovat urbanistické a architektonické hodnoty místa, vhodně urbanisticky začlenit nový stavební 

objem do území s respektem k charakteru okolní zástavby.  

 Revitalizovat venkovní areál školy a vhodně umístit venkovní sportoviště. (Možno přemístit stávající 

sportoviště.) 

 Zohlednit klimatické změny a navrhnout vhodnou modrozelenou infrastrukturu místa.  

 Navrhnout ekonomicky a energeticky optimální řešení, které bude možné realizovat bez přerušení výuky ve 

stávající budově školy, ideálně po etapách. 

Širší vztahy: Soutěžící navrhne kvalitní urbanistické řešení širších vztahů a přiléhajícího veřejného prostoru včetně 

vyřešení dopravní obslužnosti a dopravy v klidu. Rozsah případného plnění v rámci následné zakázky bude dojednán v 

JŘBU.  

Interiér: Řešení interiéru není předmětem soutěžního návrhu, ale soutěžní návrh musí umožnit budoucí kvalitní 

uspořádání a vybavení interiéru. Rozsah případného plnění v rámci následné zakázky bude dojednán v JŘBU.  

 

C. PODROBNÉ ZADÁNÍ - CÍLOVÝ STAV 
Požaduje se kvalitní architektonické řešení rekonstrukce a přístavby základní školy s rozšířenou výukou jazyků pro 1. – 
5. ročník (první stupeň s paralelními třídami A a B) v ulici Ladislava Coňka 40/3, Praha - Písnice, které umožní zvýšit 
počet tříd a doplnit zázemí pro výuku na cílový stav: 
 

I. Prostory pro výuku: 

 10 kmenových tříd pro 34 žáků, 1 třída = cca 54 - 60 m
2
, 

 1 přípravná třída pro 19 dětí,  

 3 specializované učebny pro 17 žáků - menší třídy pro půlenou výuku jazyků, matematiky, informatiky, 

dílen... 



 

 1 učebna pro polytechnickou výchovu - pracovní stoly pro 15 žáků + pracovní stůl pro učitele. 

Předpokládané činnosti v rámci polytechnické výchovy:  
 - keramická dílna – umístění stávající pece a lisu, skříně na materiál, regály na sušení výrobků;  

 - zahradnická přípravna - setí a přesazování rostlin; sklad na nářadí pro zahradnické práce; 

 - truhlářské práce - pracovní stoly pro práci např. se dřevem a drobným nářadím; … 

 1x sklad pro polytechnickou výchovu - umístit vedle polytechnické učebny 

 1x tělocvična resp. víceúčelová učebna/sál o hrací ploše min. 12x19 m (tj. včetně doběhů min. 14x23 m). 
Zadavatel považuje za výhodu přesun mezi učebnami a tělocvičnou suchou nohou. Předpokládané 

činnosti:  
- dopolední výuka tělesné výchovy,  

- odpolední družina, prostor pro vystoupení žáků, kulturní aktivity, setkávání školy, 

- odpolední/večerní využití pro místní spolky a kroužky.  

 1x zázemí pro tělovýchovu resp. víceúčelovou učebnu/sál o ploše cca 100 m
2
. Předpokládaná náplň:  

- samostatný vstup z exteriéru, který umožní fungování bez ohledu na provoz školy, 

- dělené šatny pro žáky pro výuku tělesné výchovy, WC a sprchy,  

- nářaďovna, sklad nábytku a pomůcek družiny. 

II. Šatny vstupní pro 360 žáků a pedagogy. Předpokládané členění:  
- uzamykatelný box pro pedagogy 
- uzamykatelné společné boxy pro přípravnou třídu a první třídy  
- šatní skříňky pro ostatní žáky 

 
III. Jídelna s kapacitou 120 míst k sezení (děti obědvají ve 3 turnusech); doporučená rozloha jídelny – cca 130 m

2
. 

Předpokládaná náplň: jídelna by měla rovněž fungovat jako multifunkční prostor pro školní představení a 
setkávání, tedy bez ohledu na provoz školy (tj. měla by být oddělená od kuchyně s možností samostatného 
vstupu do kuchyně a jídelny) 
 

IV. Kuchyně s kapacitou vydávání 420 až 450 jídel denně (360 žáků + 60 personál + 30 externí výdej); 

doporučená rozloha kuchyně cca 50 m
2
 (maximálně 80 m

2
) 

 
V. Kuchyňské zázemí (cca 50 m

2
) - kancelář vedoucí, sklady, denní místnost, WC, sprcha a šatna, přístup 

zásobování 
 

VI. Zázemí učitelů a vedení školy 
- ředitelna 
- kancelář zástupce ředitele 
- kancelář účetní a hospodářky + sklad 
- sborovna s kuchyňkou – (celkem je 40 učitelů + 20 externích pedagogů) 
- kabinet pro učitele informatiky/IT technika/ 
- kabinet výchovné poradkyně 
- kabinet psychologa 

VII. Technické a provozní zázemí: 
- technická místnost školníka 
- kotelna 
- úklidová místnost 
- zázemí pro uklízečky 
- archiv 
- sklad učebnic 
- hygienické zázemí: WC chlapci, WC dívky, WC pedagogové, WC bezbariérové, sprchy 
- bezbariérový vstup 
- výtah 
 

VIII. Areál školy (oplocený) a nejbližší veřejný prostor - širší vztahy (neoplocený) 
- pro školní areál je možné využít pouze pozemky ve vlastnictví zadavatele (stávající školní areál p. č. 302, 303, 
304, 305 i další pozemky p. č. 341 - hasičárna, p. č. 318/1- komunikace, p. č. 4/1 - zeleň); 
- navrhnout vhodné oplocení a vstup do uzavřeného areálu školy; 
- vhodně umístit hřiště pro míčové hry, běžeckou dráhu na sprinty (alespoň 50 m pro 2 osoby), případně okruh, 
dráhu s doskočištěm atd.; 
- vhodně umístit venkovní herní prvky pro děti ve věku 6 až 12 let; 



 

- pozemek p. č. 4/1 - městská zeleň nelze zastavět, ale lze na něj umístit doplňkové funkce; měl by sloužit jako 

veřejný prostor, který bude přednostně využíván základní školou; cesta přes tuto parcelu musí být v soutěžních 

návrzích zachována; 

- uvážit možnost využití a revitalizace okolí obecního rybníku „Obecňáku“ pro aktivity školy a místních občanů. 

IX. Parkování a doprava 
- zklidnit/omezit dopravu v ulici Ladislava Coňka a v blízkém okolí školy (p. č. 318/1, p. č. 341) ale musí být 
zachována obslužnost přilehlých nemovitostí v soukromém vlastnictví; 
- umístit 15 až 20 parkovacích míst pro zaměstnance školy (parkování od 7.00 do 17.00 v okolí do vzdálenosti 
300 metrů od školy); 
- umístit 5 krátkodobých parkovacích míst pro návštěvníky školy. 
 
X. Zohlednit klimatické změny a navrhnout vhodnou modrozelenou infrastrukturu místa 
- maximálně využívat zelené střechy a fasády (zejména na fasádách sousedících s privátními pozemky p.č. 316 
a p.č 306/1); 
- minimalizovat přehřívání konstrukcí a vznik „tepelného ostrova“ (předpokládané letní teploty povrchu zelených 
konstrukcí bývají: fasáda 28 °C, střecha 31 °C, přičemž  povrch standardní konstrukce mívá: fasáda 55 °C, 
střecha 77 °C); 
- zachycovat dešťovou vodu a využívat ji zejména pro zalévání vegetace v areálu školy. 
 

D. PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY REALIZACE 
1) Provoz školy - Realizace rekonstrukce a dostavby bude probíhat za provozu školy, hlavní stavební práce je 

třeba směřovat na prázdniny. 
 

2) Etapy - Předmětem řešení zakázky je primárně řešené území, zadavatel preferuje etapovitost výstavby, 

nevylučuje kumulaci stavby do jednoho objemu. 
 

3) Financování - Pražské městské části mají omezený rozpočet (Magistrát hlavního města Praha - MHMP 

přiděluje pouze 5000 Kč / občana). MČ Praha Libuš s cca 10 000 obyvateli hospodaří se základním ročním 
rozpočtem cca 50 mil. Kč. Ze svého rozpočtu hradí provozní náklady. Investiční akce jsou realizovány převážně 
s využitím finančních dotací od MHMP, případně MŠMT a případně OPŽP. Jiné dotační tituly se vztahují k 
navyšování kapacit základního školství, jiné na budovy pro tělovýchovu, jiné na energetickou náročnost. Bude 
proto nutné tomuto financování - dotačním požadavkům i přizpůsobit zpracování projektové dokumentace i 
provádění stavby. 
 

4) Energetické požadavky - Nová výstavba realizovaná pražskou městskou částí musí splňovat podmínku 

nízkého standardu spotřeby médií dle aktuálně platné vyhlášky. Zadavatel však předpokládá budovu 

energeticky efektivnější s minimalizací nákladů na spotřebu dodávané neobnovitelné energie, doporučené 

požadavky jsou uvedeny v samostatné příloze P - energetické požadavky. 
 

5) Požadavky na modrozelenou infrastrukturu - vycházejí nejen z přesvědčení zadavatele, ale i z nutnosti 

minimalizovat negativní dopady objemné přístavby na vlastníky sousedních nemovitostí. 
 

6) Předpokládaný harmonogram zpracování dokumentace: 
 Soutěž o návrh a jednací řízení bez uveřejnění – ukončení do června 2020 

 Dopracování studie optimálně 2020/21, další dle JŘBU 

 
7) Cenová omezení stavby: Zadavatel předpokládá, že celkové stavební náklady se budou pohybovat ve výši 

cca 125 mil. Kč bez DPH.  

 Předpokládaná cena za nově obestavěný užitný prostor nadzemní části objektu bude počítána dle 

aktuálních průměrných cenových ukazatelů RTS. (Pro rok 2019 byly stanoveny následovně: 

budovy pro tělovýchovu 8260 Kč/m
3
, budovy pro vzdělávání 7660 Kč/m

3
. Pro rok 2020 budou 

jednotné cenové ukazatele doplněny po jejich vyhlášení v únoru 2020.) 

 Předpokládaná cena za rekonstruovaný užitný prostor objektu bude počítána dle aktuálních 

průměrných cenových ukazatelů RTS + přirážka za rekonstrukce ve výši 20 %.  

 Předpokládaná cena za nově obestavěný prostor v podzemní části budovy bude počítána dle 

aktuálních cenových ukazatelů RTS. (Pro rok 2019 jsou stanoveny následovně: budovy pro 

tělovýchovu svislá nosná konstrukce monolitická tyčová 10 430 Kč/m
3
, budovy pro vzdělávání 

svislá nosná konstrukce z jiných materiálů 11 690 Kč/m
3
.) 

 Předpokládaný ukazatel efektivity dispozice se stanovuje jako podíl hrubé podlažní plochy (HPP) 

a čisté užitné plochy (PUČ). Stávající budova má koeficient efektivity 1,34. Soutěžícímu by neměl 

vyjít vyšší koeficient efektivity novostavby než 1,5.  



 

 Soutěž o návrh má za cíl mimo jiné ověřit, zda zadavatelem předpokládané stavební náklady jsou 

vzhledem k zadání přiměřené. 

 

 

E. VYSVĚTLENÍ PROVOZNÍCH VAZEB A VYUŽITÍ 
 
Tělocvična – komunitní prostor: 
Prostory tělocvičny budou využívány také jako komunitní prostor a rovněž jako multifunkční učebna pro projektové 
vyučování pro všechny předměty a výchovy, zvláště pro rozvíjení sociálních, jazykových a pohybových schopností.  
Využití: 
- pro potřeby celkem 10-11 tříd během dopoledního vyučování - celkem 20 až 30 hodin TV týdně od 8.00 do 13.00/14.00 
- pro dopolední a odpolední družinu/mimoškolní aktivity dětí (sportovní a pohybové kroužky) od 6.00 do 8.00 a od 13.00 
do 17.30 
- večerní sportovní, kulturní a společenské vyžití dospívajících a dospělých z lokality od 18.00 do 22.00 
Požadavky: 

 akustické obklady stěn a stropů,  

 finální povrchy podlah pro multifunkční využití, 

 přípojky a infrastruktura pro multimediální vybavení (např. počítač, projektor, velké plátno, 
ozvučení, klíčovací pozadí, kamery pro snímání,..), 

 prostor pro skladování technického vybavení, 

 prostor pro skladování náčiní pro fyzické aktivity i konferenčního nábytku pro družinu či společné 
projekty (židle a stoly) 

 šatny, WC a sprchy 

 kout pro pedagogy, kabinet pro učitele TV, 

 malou recepci pro večerní využití prostor pro komunitní činnost v lokalitě, 

 napojení na venkovní hřiště a parkové komunikace v areálu školy. 
 

Bezpečnostní opatření: při zpracování dalších fází PD bude nutné zohledňovat mnohdy protichůdné požadavky 

protipožární ochrany budov a požadavky na zabezpečení školy proti vstupu cizích osob, nedovolenému odchodu dětí v 
průběhu vyučování apod., proto bude v JŘBU kladen důraz na složení tymu zhotovitele (MaR, elektro, PBŘ - koordinace 
zabezpečení vstupů a požárních únikových cest, kamera, videotelefon a osvětlení nad vchodem...) 
 
Řešení interiéru: Uchazeč bude při zpracování návrhu řešení zohledňovat požadavky na budoucí nové interiérové 

vybavení v rekonstruovaných i nově navrhovaných prostorách školy. Navržené řešení umožní snadné vybavení nových 
tříd, šaten, jídelny a společných prostor veškerým potřebným nábytkem (úložnými skříňkami, lavicemi, stoly, tabulemi, 
nástěnkami, projektory, počítači a tiskárnami, interiérovými (i exteriérovými) pítky. 
 
Řešení okolí školy a veřejného prostoru: K dispozici jsou pozemky MČ vlastněné v centru staré Písnice vč. ulice L. 

Coňka (p. č. 302, 303, 304, 306, 341, 4/1 a 318/1 včetně vozovky).  
Požadavky: 

 Zachovat příjezd všem rezidentům k jejich nemovitostem. 

 Navrhnout architektonické řešení veřejného prostoru: parkové cesty a lampy, venkovní mobiliář pro 
relaxaci v areálu školy, sadové úprava zahrady, vodní/vlhčící prvky, herní prvky, úprava parkových cest do 
formy dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně apod. 

 Ponechat volné prostory pro venkovní komunitní shromaždiště.  

 Součástí návrhu bude i oplocení školního areálu, včetně vchodu a vjezdu do celého areálu – pokud možno 
využití přístupu z klidové strany z centra staré Písnice (od restaurace Kamenný dvůr).  

 Pro obsluhu a výjimečné akce vyhradit příjezd a přístup z původního směru (od ulice K Vrtilce). 

 Respektovat stávající infrastrukturu, technické podmínky lokality vč. vedení umístěných v zemi 
a zachování možnosti jejich oprav a údržby. 

 Umožnit technologické napojení staveb na sítě. 
 
 

F. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDOVY ŠKOLY 

 Budova školy pochází z roku 1888. 

 Půdní vestavba (3. NP) byla realizována dodatečně. Podkrovní třídy, ale nemají dostatečnou světlou výšku a 
kvůli přehřívání zde bylo v roce 2019 doplněno chlazení. 

 Budova byla cca před 5 lety zateplena. 

 Zastavěná plocha: 604 m
2 



 

 Současná hrubá užitná plocha cca 1400 m
2 

a čistá užitná plocha místností je cca 852 m
2
 zahrnuje: 

i. 5 kmenových tříd o velikosti: cca 60 m
2 

ii. 1x počítačovou učebnu s 3D tiskárnou  
iii. družiny jsou nyní pouze ve třídách 
iv. nedostatečný počet kabinetů - současný stav: 

- 1 kabinet 3. NP (č. m. 12) pro 7 osob - cca 16,12 m
2
 - skosené stropy 

- 1 kabinet 2. NP (č. m. 2.12) pro 7 osob - 15,71 m
2 

- 1 pracovna psychologa a IT technika/učitele informatiky v 1. NP pro 3 osoby (č. m. 1.03 - 12 m
2
 + 

kuchyňská linka) 
v. nedostatečná školní jídelna (62 m

2
 - 3 etapy vydávání pro 150 strávníků – počet míst na 1 etapu je 40 

strávníků)  
vi. pro současnou kapacitu dostatečná školní kuchyně (včetně výdeje jídla a mytí nádobí cca 51 m

2
) se zcela 

nedostatečným zázemím kuchyně (sklady, šatny, sprcha, WC). Chybí výtah pro potraviny (je jen 
schodolez), které se skladují ve 4 skladech v suterénu (z toho jeden na brambory, jeden na zeleninu + 
přípravna syrové zeleniny). Kuchyň je v 1NP, prostor k vaření má cca 18 m

2
, je zde dále výdejna a 

umývárna bílého nádobí, místnost s mrazáky a lednicemi, šatna - 3 šatní skříňky (8 m
2
), 1 záchod, 

sprchový kout, na chodbě – úklidová místnost 1 m
2 

a provozní kancelář (2 m
2
). 

 
Současný provoz školy postrádá 
víceúčelový prostor, který bude sloužit dopoledne jako tělocvična, odpoledne prostor pro družinu, večer pro sportovní a 
případné společenské využití místními obyvateli (nyní se dojíždí do okolních sportovních zařízení).  
-
  

-
 5 kmenových tříd - každá pro 34 dětí - (optimální rozměry: délka 9 x šířka 6 + úložné prostory tj. cca á 60 m

2 
-
 1 přípravná třída - pro 19 dětí - (optimální rozměry: délka 5 x šířka 6 + úložné prostory tj. cca á 30 m

2 
-
 sborovna – pedagogický sbor se schází v učebnách 

-
 větší kuchyně a jídelna pro navýšený počet žáků a pedagogů 

-
 venkovní sportoviště – chybí běžecká dráha a doskočiště 

-
 místnost pro vedoucí školní jídelny - nyní v chodbě kuchyně 

-
 místnost pro hospodářku školu - nyní v ředitelně 

-
 místnost pro zástupce ředitele - nyní buňka na chodbě v 2.NP 

-
 pracovna/hovorna pro psychologa - nyní společné s IT 

-
 chybí technická místnost - kabinet pro IT 

-
 sklad pomůcek není vůbec - sportovní potřeby a učebnice jsou ve skříních na chodbách. Mapy, nástěnné tabule, 

manipulační pomůcky atd. jsou ve třídách nebo v kabinetech. 
-
 polytechnická učebna - možné umístění v současné hasičárně, vhodný snadný vstup z/do exteriéru 

-
 bezbariérové propojení podlaží - výtah 

-
 kvalitní vnitřní prostředí: 

i. bylo by vhodné zabránit letnímu přehřívání učeben v historické budově - (nejhorší situace ve 3. NP je od 
roku 2019 řešena doplněním nové klimatizace, ostatní třídy nejsou zatím řešeny, ale bylo by vhodné uvážit 
vnější stínění oken alespoň na jižní a západní fasádě); 

ii. bylo by vhodné doplnit řízené větrání s rekuperací tepla (s čidly na CO2, vlhkost, těkavé látky…); 
iii. bylo by vhodné upravit akustiku ve třídách; 
iv. osvětlení je ve stávajících třídách již optimalizované. 
 

Spotřeba energie v roce 2018: 
- plyn - 10 876 m

3
 - kotel na vytápění+ sporák a pečící pánev na plyn  

- elektřina - 36 755 kWh - osvětlení (v roce 2019 byla zavedena klimatizace ve 3NP, předpokládá se nárůst spotřeby el. 

energie) 
Poznámka: Pro koncept energetického řešení se se počítala cena plynu cca 10 Kč/m

3
, cena elektřiny 4,4 Kč/kWh - roční 

náklady na energii byli v roce 2018 cca 264 tis. Kč. Po navýšení objemu školy při zachování energetického standardu by 
bylo třeba počítat s 500 až 800 tis. Kč jako ročními náklady na spotřebu energie na vytápění budovy školy. Proto se 
požaduje řešení, které bude minimalizovat spotřebu energie na vytápění a chlazení budovy školy.) 

 
 
 
G. CITACE Z MAP - pouze pro orientační informaci 
Investiční priorita č. PL-4 – přístavba školy: Identifikace školy: - ZŠ s RVJ v Písnici  
Popis investiční akce: - ZŠ byla vybudována za doby první republiky jako spádová škola pro děti z Písnice a okolí. Nyní 
do školy docházejí děti z MČ Praha-Libuš (spádovost stará Písnice) a vyučuje se v šesti třídách, které byly v minulosti 
realizovány na úkor malé tělocvičny, která se v podobě velké třídy nacházela v objektu školy. Pro výuku se i nyní 
dočasně využívají prostory školních družin a aktuálně chybí celkem alespoň dvě kmenové učebny. Škola leží v 
rozvojovém území hl. m. Prahy a počítá s nárůstem počtu žáků tak, že bude třeba zajistit dvě třídy v každém ročníku, tj. 
aktuálně chybí 5 kmenových tříd pro prvostupňovou školu s dvěma třídami v každém ročníku. S plánovanou výstavbou 
metra D lze očekávat rozvoj staré Písnice a tedy nárůst počtu obyvatel. Demografická studie ukazuje nárůst potřebné 
kapacity mateřských i základních škol. Škola dosud nemá žádný krytý prostor pro fyzické aktivity ani žádný společný 



 

prostor pro realizaci jazykových, sportovních, mezinárodních projektů, ani pro účinné propojování místních obyvatel s 
aktivitami školy. Zřizovatel vlastní okolní pozemky a záměr umožňuje zvětšit o potřebnou rozlohu celý areál školy, změnit 
hlavní přístupovou komunikaci a exteriér školy využít pro komunitní aktivity školy a celého lokálního centra.    
Popis: zajištění inženýrských sítí a úprav pro napojení či propojení stávajícího objektu a nového možná samostatného 
pavilonu ZŠ, interiérová a exteriérová pítka napojená na pitnou vodu, zajištění nové oplocení areálu a vybudování nové 
zásobovací komunikace a dvou vstupů pro pěší vč. dopravních úpravy příjezdů ke škole a parkovišť, dále parkových-
areálových komunikací, relaxačního mobiliáře do exteriéru školy, místa pro bezpečné parkování kol a koloběžek, 
vytvoření shromaždiště školy na základě architektonické studie, vybudování nové kuchyně, skladů, jídelny, úplné 
interiérové vybavení pro zahájení výuky (WC, sprchy, umývárny, šatny, police, skříňky, věšáky, finální povrchy podlah i s 
koberci a čistícími zónami, nábytek dětský, nábytek pro dospělé, prostory na sklady knih., samostatný prostor pro 
psychologa a logopeda, kout pro pedagogy vč. minikuchyňky, vybavení tříd tabulemi, projektory, počítači a tiskárnami, 
vč. exteriéru objektu (el. žaluzie pro klima a regulaci osvitu třídy, zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, osvětlení), 
úprava zahrady (doplnění vodních a vlhčících prvků, doplnění herních prvků, úprava parkových cest do formy 
dopravního hřiště, doplnění a úprava zeleně), nové oplocení celého areálu.  

 
Investiční priorita č. PL-5 - tělocvična: Identifikace školy: - ZŠ s RVJ v Písnici  
Popis: V minulosti byla malá tělocvična přímo v objektu, její parametry by dnes sotva vyhověly potřebám současné školy. 
Dnes je přeměněna na kmenovou třídu. Již dlouhou dobu škola potřebuje vlastní tělocvičnu, dosud však jsou její žáci 
nuceni dojíždět na každou hodinu tělocviku do okolních školských zařízení. Z důvodu organizace výuky a zachování 
zdraví žáků především v zimních měsících je to situace velmi problematická - jak pro žáky samotné, tak pro pedagogy a 
vedení školy při obhajobě tohoto stavu vedením školy před rodiči žáků. Současně je třeba doplnit výuku dětí o moderní 
způsoby projektového vyučování předmětů. Práci na projektech a jejich prezentaci umožní vybudování a vybavení 
specializované učebny. Vybudováním takové větší odborné učebny by vzniklo dosud neexistující zázemí a důležité místo 
pro školní, komunitní, sportovní, společenské a kulturní akce a aktivity, které by bylo možné využívat rovněž jako malou 
komunitní tělocvičnu. 
Vybudování pravděpodobně samostatně stojící, možná s objekty propojené odborné multimediální učebny (pro 
projektové vyučování pro všechny předměty a výchovy, zvláště pro rozvíjení sociálních, jazykových a pohybových 
schopností) / tělocvičny pro ZŠ s navýšeným počtem žáků díky přístavbě, vč. prostor pro skladování technického 
vybavení, prostor pro práci na přípravě a dokončování projektů v menších skupinách, šaten, WC a sprch, vč. 
interiérového vybavení pro zahájení výuky – obklady stěn a stropů, finální povrchy podlah vč. rolovacího plošného 
koberce, multimediální vybavení, projektor, ozvučení, velké plátno, klíčovací pozadí, kamery pro snímání, počítače, 
tiskárna, 3D tiskárna, vybrané náčiní pro fyzické aktivity, konferenční nábytek (židle a stoly) pro práci i prezentaci 
výstupů projektů, kout pro pedagogy, interiérová a exteriérová pítka napojená na pitnou vodu, vč. malé recepce 
pro večerní využití prostor pro komunitní činnost v lokalitě, vč. přípojek a případného propojení, napojení na parkové 
komunikace v areálu školy, vč. exteriérového vybavení (zabezpečení, telekomunikace a IT sítě, el. rolety na ovlivňování 
klima a osvitu ve třídě, klimatizace i přímé větrání).  

 

 

 


