



- Legenda:
- B28 Provizorní značení
 - B29 Stávající značení
 - ✗ B29 DZ zakryté
 - Oplocenka
 - Dlouhodobý zábor
 - Krátkodobý zábor

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
--------	--------------	--------	----------	---------

Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9	Objednatel: OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
--	---	---

HIP: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: Ing. Zbyněk Froněk tel.: 296 154 244 Stupeň: RDS	Podpis: <i>Froněk</i> Výstavba TT sídlíště Modřany - Libuš
--	--

Zpracovatel: S60 - dopravních staveb tel.: 296 154 247 Vedoucí útvaru: Ing. Petr Zobal	Podpis: <i>Zobal</i> Zásady organizace výstavby a DIO	E
---	---	---

Odpovědný projektant: Ing. Jan Růžička Vypracoval: Hana Ranochová	Podpis: <i>Růžička</i> 4. etapa - ul. Generála Šišky zast. Modřanský vodojem Revize 0 Vydáno 22-08-05	Podpis: <i>Ranochova</i> Revize: 00 Číslo příl.: 401
--	---	--

Št. znak: V20/2043 Datum: 02/2022 Počet formátů: 7 x A4 Měřítko: 1:500 IČD: 08203 01 00 E 00 00 00 00 00 00