

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 001

Stavba: Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - zateplení)

JKSO:

Místo: Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

Městská část Praha-Libuš

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Anylopex plus s.r.o., AG Energy

IČ: 10155406

DIČ: CZ10155406

Zpracovatel:

Bc. Martin Škopek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 77 857,00

Cena bez DPH 77 857,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	77 857,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 001

Stavba: Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - zateplení)

Místo: Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Pisnice

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš

Projektant: Anylopex plus s.r.o., AG Ener

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Martin Škopek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
001	Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - zateplení)	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	77 857,00	94 206,97
2	Rozpočtová rezerva	77 857,00	94 206,97
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		77 857,00	94 206,97