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Stavba:

Místo: Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice
 Datum:

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

    749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

OST - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Místo: Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice
 Datum:

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Anylopex plus s.r.o., AG Energy

Bc. Martin Škopek

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - 

zateplení)

22.09.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - 

zateplení)

22.09.2014

Anylopex plus s.r.o., AG Energy
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PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310238411 m3 0,233

0,180

0,053

0,233

2 K 340238212 m2 1,150

1,150

3 K 348273941 kus 1,000

1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 611131101 m2 38,751

38,751

5 K 611131121 m2 106,003

77,503

28,500

106,003

6 K 611131121 m2 18,563

18,563

7 K 611135011 m2 106,003

77,503

28,500

106,003

8 K 611135011 m2 18,563

18,563

9 K 611135095 m2 106,003

77,503

28,500

106,003

10 K 611135095 m2 18,563

18,563

11 K 611142001 m2 106,003

77,503

28,500

0,00

0,00

0,00

0,00

'"SK1b"

8,47*9,54-1,26*2,62

'"SK2b"

3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75

0,00

"skladba SK3b"

7,1*1,65+1,65*4,15

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
0,00

'"SK1b"

8,47*9,54-1,26*2,62

'"SK2b"

3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75

Součet

Příplatek k stěrkovací bezcementové hmotě 

vnitřních stropů za každý dalších 1 mm tl

0,00

"skladba SK3b"

7,1*1,65+1,65*4,15

Příplatek k stěrkovací bezcementové hmotě 

vnitřních stropů za každý dalších 1 mm tl
0,00

'"SK1b"

8,47*9,54-1,26*2,62

'"SK2b"

3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75

Součet

Stěrkovací bezcementová hmota vnitřních 

stropů tl do 2 mm

0,00

"skladba SK3b"

7,1*1,65+1,65*4,15

Stěrkovací bezcementová hmota vnitřních 

stropů tl do 2 mm
0,00

'"SK1b"

8,47*9,54-1,26*2,62

'"SK2b"

3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75

Součet

Penetrace podkladní před zateplením vnitřních 

stropů nanášená ručně (SK1b, SK2b)

1

Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně ručně (SK1b)
0,00

(8,47*9,54-1,26*2,62)*0,5

Penetrace podkladní před zateplením vnitřních 

stropů nanášená ručně (SK1b, SK2b)
0,00

0,00

"zazdění okna na severní fasádě"

0,5*1,15*2

Revizní nerezová dvířka 200x300 mm (Z22) 0,00

"zazdění otvoru na fasádě pro zhotovení 

foukané izolace"

0,6*0,6*0,5

"zazdění niky po svodu DS3"

0,12*0,12*3,7

Součet

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo 

stěnách z cihel tl přes 100 mm

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MC
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

106,003

12 K 611142001 m2 18,563

18,563

13 K 611311131 m2 106,003

77,503

28,500

106,003

14 K 611311131 m2 18,563

18,563

15 K 611325413 m2 77,503

77,503

16 K 612321141 m2 0,575

0,575

17 K 619995001 m 49,160

49,160

18 K 621131101 m2 4,390

3,937

0,453

4,390

19 K 621135011 m2 43,900

39,370

4,530

43,900

20 K 621142001 m2 43,900

39,370

4,530

43,900

21 K 621521021 m2 43,900

39,370

4,530

43,900

22 K 622131101 m2 104,251

97,507

6,143

0,601

104,251

23 K 622135011 m2 61,433

6,760

3,485

7,583

Vyrovnání podkladu vnějšího soklu tmelem tl do 

2 mm (OS6b)
0,00

10,21*0,4-3*0,4+10,92*0,3+0,5*0,6*2

7,15*0,6+7,15*0,2/2-0,6*0,4-0,8*0,8*2

16,85*0,3+16,85*0,3/2

'"OS1b-OS5b"

(866,158+114,353/1,05)*0,1

'"OS6b"

(61,433)*0,1

(1,04*0,83*4+1,54*0,83*2)*0,1

Součet

(7,9+6,45+8,17+6,5+1,5+4,7+2,95+2,25+5,35+1

6,85+4,11+4,61+7,4)*0,5

15,1*0,3

Součet

Cementový postřik vnějších stěn nanášený 

celoplošně ručně (10% z plochy OS1b-OS6b)
0,00

(7,9+6,45+8,17+6,5+1,5+4,7+2,95+2,25+5,35+1

6,85+4,11+4,61+7,4)*0,5

15,1*0,3

Součet

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějšího přesahu střechy 

(OS6b), barva žlutá

0,00

(7,9+6,45+8,17+6,5+1,5+4,7+2,95+2,25+5,35+1

6,85+4,11+4,61+7,4)*0,5

15,1*0,3

Součet

Potažení vnějšího přesahu střechy 

sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty (OS6b)

0,00

(7,9+6,45+8,17+6,5+1,5+4,7+2,95+2,25+5,35+1

6,85+4,11+4,61+7,4)*0,5*0,1

15,1*0,3*0,1

Součet

Vyrovnání podkladu vnějšího přesahu střechy 

tmelem tl do 2 mm (OS6b)
0,00

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 

nebo obkladů
0,00

1,65+3,1*2+0,9+2,02*2+1+2,25*2+1+2,25*2+0,5*

3,14+(0,8+1,65*2)*2+0,8*4+0,8*2+1*2+(1*2+1,2*

Cementový postřik vnějšího přesahu střechy 

nanášený celoplošně ručně (10% z plochy OS6b)
0,00

8,47*9,54-1,26*2,62

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
0,00

"zazdění otvoru na severní fasádě"

0,5*1,15

0,00

"skladba SK3b"

7,1*1,65+1,65*4,15

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stropů v rozsahu plochy do 50% (SK1b)
0,00

'"SK1b"

8,47*9,54-1,26*2,62

'"SK2b"

3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75

Součet

Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně

0,00

"skladba SK3b"

7,1*1,65+1,65*4,15

Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně
0,00

Součet

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

10,040

22,648

10,917

61,433

24 K 622142001 m2 61,433

6,760

3,485

7,583

10,040

22,648

10,917

61,433

25 K 622211031 m2 866,158

27,914

101,101

68,249

2,834

237,076

11,759

141,744

29,027

33,774

212,680

866,158

26 M 283759850 m2 926,789

27 K 622212051 m 435,630

90,150

145,580

116,700

83,200

435,630

28 M 283759430 m2 114,353

29 K 622251101 m2 866,158

866,158

30 K 622252001 m 141,585

141,585

141,585

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 0,00

10,28-0,45-1,8+11,14+8,3-1,5-

0,8*2+6,325+2,8+7,4+13,37-

1+1,43+0,36*2+1+18,72+10,86+9,715+22,775-

Součet

0,00

Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
0,00

866,158

0,45+1,8+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8*3+1+1,3

*9+1,8+0,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,

75*2+1,65+1,7*12+0,9

0,45*2+3*2+1,2*2*2+0,6*2+1,5*2+2*2*2+1,5*2+2*

2+0,9*2+0,8*2+2,25*2+2,02*2+2,25*2*9+1,5*2+1

*2*2+1,2*2*2+2,36*2*2+1,2*2+1,5*2+0,5*2+1,9*2

*4+2,1*2+1,9*2*4
2,25*2*2+2,25*2*6+2,1*2*3+2,1*2*2+2,85*2+2,25

*2*12

0,45+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8+1,3*9+1,8+0

,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,75*2+1,7

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 1000 x 500 x 

30 mm, (lambda d=0,037 W/m.K)

0,275*9,34+15,1*9,89+7,56*9,34+7,285*4,54+2,

588*0,5/2+4,698*0,9/2-1,65*2,85-

1,7*2,25*12+1,7*2,9/2*2

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 1000 x 500 x 

160 mm, (lambda d=0,037 W/m.K)
0,00

Montáž zateplení vnějšího ostění, nadpraží a 

parapetů hl. špalety do 400 mm z 

polystyrénových desek tl do 40 mm vč lepící 

hmoty, stěrkovací hmoty a výztužné 

0,00

2,43*3,8-1,2*2,1-

0,5*0,84+0,44*2,43/2+1,7*2,9/2*2

"Západní pohled"

17,2*9,34+1,34*9,34-1*1,9*4-1*2,25*2-

2*2,25*6+3,5*1,6-2*1,5+0,42*4,54+3,2*1,56-

10,54*3,8-1,75*2,1*3

"Jižní pohled"

9,715*3,8+4,858*0,94-1,75*2,1*2-0,6*0,6

9,57*3,8-0,45*0,45-1,8*3,05-0,6*1,2*2-0,6*0,6-

1,2*0,8

10,82*9,34-0,6*2*2+3,2*1,56-1,7*1,5

8,14*9,34-1*2-0,6*2-0,8*0,9*2-0,8*0,8-1*2,25-

0,3*0,83

1,55*3,15-1,5*1,2-0,3*0,83

"Severní pohled"

30,12*9,34+0,16*3,15*2+0,16*2*9,34-1,3*2,25*9-

1,8*1,5-0,8*1*2-1*1,2*2-1*2,36*2-1*1,2-

3,14*0,25*0,25-1*1,5-1,9*1*4

9,355*0,4+9,355*0,4/2-1,25*0,3*2+20,18*0,3

Součet

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm vč lepící 

hmoty, kotev, stěrkovací hmoty a výztužné 

tkaniny,specifikace viz TZ

0,00

"Východní pohled"

0,00

10,21*0,4-3*0,4+10,92*0,3+0,5*0,6*2

7,15*0,6+7,15*0,2/2-0,6*0,4-0,8*0,8*2

16,85*0,3+16,85*0,3/2

15,35*0,8-0,8*0,4*3-1*0,52-0,95*0,8

29,43*0,8-0,8*0,4*2-0,32*0,8

15,35*0,8-0,8*0,4*3-1*0,52-0,95*0,8

29,43*0,8-0,8*0,4*2-0,32*0,8

9,355*0,4+9,355*0,4/2-1,25*0,3*2+20,18*0,3

Součet

Potažení vnějšího soklu sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (OS6b)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

31 M 590516531 m 148,664

32 K 622252002 m 864,840

33 M 590514780 m 356,013

76,780

145,580

116,700

339,060

34 M 590514781 m 94,658

90,150

35 M 590514920 m 370,052

90,150

145,580

116,700

352,430

36 M 590514940 m 87,360

83,200

37 K 622521021 m2 1 042,508

975,066

61,433

6,009

1 042,508

38 K 629991011 m2 189,604

23,110

51,921

55,583

58,990

189,604

39 K 629995101 m2 108,641

97,507

10,533

0,601

0,00

'"OS1b-OS" 5b

(866,158+114,353/1,05)*0,1

'"OS" 6b

(43,9+61,433)*0,1

(1,04*0,83*4+1,54*0,83*2)*0,1

1*1,9*4+1*2,25*2+0,8*0,4*2+2*1,5+2*2,25*6+1,7

5*2,1*3+0,9*2,02

"Jižní pohled"

1,75*2,1*2+1,25*0,25*2+1,65*3,1+1,7*2,25*12

Součet

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou (10% z 

plochy OS1b-OS6b)

0,00

"Východní pohled"

0,45*0,6+1,8*3+0,6*1,2*2+0,6*0,6+1,7*1,5+2*0,

6*2+1*2+1,2*1,5+0,6*2+0,8*1,6*2+0,8*0,8+0,6*0

,4+1*2,25

"Severní pohled"

1,3*2,25*9+1,8*1,5+0,8*1*2+3,14*0,25*0,25+1*1

,2*2+1*2,36*2+1*1,2+1*2,02+0,8*0,4*2+1*1,9*4+

1,2*2,1

"Západní pohled"

"OS6b"

61,433

1,04*0,83*4+1,54*0,83*2

Součet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

0,45+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8+1,3*9+1,8+0

,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,75*2+1,7

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn, barva žlutá
0,00

"OS1b-OS5b"

866,158+114,353/1,05

0,45*2+3*2+1,2*2*2+0,6*2+1,5*2+2*2*2+1,5*2+2*

2+0,9*2+0,8*2+2,25*2+2,02*2+2,25*2*9+1,5*2+1

*2*2+1,2*2*2+2,36*2*2+1,2*2+1,5*2+0,5*2+1,9*2

*4+2,1*2+1,9*2*4
2,25*2*2+2,25*2*6+2,1*2*3+2,1*2*2+2,85*2+2,25

*2*12

Součet

parapetní profil PVC/tkanina, dělka 2,4 m, s 

integrovanou síťovinou	
0,00

0,00

0,45+1,8+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8*3+1+1,3

*9+1,8+0,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,

75*2+1,65+1,7*12+0,9

profil ukončovací PVC/tkanina, dělka 2,4 m, s 

integrovanou síťovinou					 0,00

0,45+1,8+0,6*3+0,6*2+1,7+1,2+0,6+0,8*3+1+1,3

*9+1,8+0,8*2+1*6+1*4+1,2+1*6+2+2*6+1,75*3+1,

75*2+1,65+1,7*12+0,9

3,8+9,34*2+7,34+9,34*3+3,8*2+4,54+1,7*4

0,45*2+3*2+1,2*2*2+0,6*2+1,5*2+2*2*2+1,5*2+2*

2+0,9*2+0,8*2+2,25*2+2,02*2+2,25*2*9+1,5*2+1

*2*2+1,2*2*2+2,36*2*2+1,2*2+1,5*2+0,5*2+1,9*2

*4+2,1*2+1,9*2*4
2,25*2*2+2,25*2*6+2,1*2*3+2,1*2*2+2,85*2+2,25

*2*12

Součet

nadpražní profil PVC/tkanina, dělka 2,4 m, s 

integrovanou síťovinou					

Montáž ostatních lišt zateplení 0,00

rohový profil PVC/tkanina, dělka 2,4 m, s 

integrovanou síťovinou					 0,00

Al s okapničkou, 0,95 mm/200mm (bm), délka 

2000 mm					 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

108,641

40 K 644941121 kus 8,000

8,000

41 M 2830000R2 kus 8,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

42 K 941111121 m2 1 117,195

1 117,195

43 K 941111221 m2 33 515,850

1 117,195

44 K 941111821 m2 1 117,195

1 117,195

45 K 944511111 m2 1 117,195

1 117,195

46 K 944511211 m2 33 515,850

47 K 944511811 m2 1 117,195

1 117,195

48 K 949101111 m2 106,003

77,503

28,500

106,003

49 K 949101111 m2 18,563

18,563

50 K 952901111 m2 106,003

77,503

28,500

106,003

51 K 952901111 m2 18,563

18,563

52 K 962081131 m2 3,200

3,200

53 K 968062244 m2 4,875

4,875

54 K 968062456 m2 5,115

5,115

55 K 968072456 m2 6,318

4,500

1,818

6,318

0,00

Součet

1,65*3,1

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 

m2 včetně křídel
0,00

1*2,25*2

0,9*2,02

1*1,2*2+0,8*1

Vybourání dřevěných rámů oken a dveří 

jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2
0,00

3,14*0,5+0,7*1,6*2+0,7*0,7+0,5*1,15

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 

m2 včetně křídel
0,00

0,00

"skladba SK3b"

7,1*1,65+1,65*4,15

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 

mm
0,00

'"SK1b"

8,47*9,54-1,26*2,62

'"SK2b"

3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m

0,00

"skladba SK3b"

7,1*1,65+1,65*4,15

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
0,00

'"SK1b"

8,47*9,54-1,26*2,62

'"SK2b"

3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 

s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00

1117,195

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 

s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2

0,00

1117,195

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00

1117,195

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,00

866,158+61,433+189,604

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

0,00

1117,195

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

0,00

tvarovka průchodka pro nastavení větracího 

průduchu
0,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

0,00

Součet

Montáž průchodky k větrací mřížce se 

zhotovením otvoru v tepelné izolaci
0,00

"TZ-zámečnické konstrukce"

3+1+2+1+1

Strana 7 z 16

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/
http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

56 K 971033561 m3 0,360

0,360

57 K 971035261 kus 4,000

1,000

3,000

4,000

58 K 975022341 m 0,600

0,600

59 K 978011161 m2 77,503

77,503

60 K 978015321 m2 1 086,408

975,066

105,333

6,009

1 086,408

61 K 985112132 m2 15,000

15,000

62 K 985121121 m2 15,000

15,000

63 K 985311211 m2 15,000

15,000

64 K 985312133 m2 15,000

15,000

65 K 985323111 m2 15,000

15,000

      99 - Přesun hmot

66 K 997013112 t 11,478

67 K 997013501 t 11,478

68 K 997013509 t 11,478

69 K 997013831 t 11,478

70 K 998011002 t 24,286

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

71 K 713110811 m2 80,804

80,804

72 K 713111125 m2 106,003

0,00

0,00
Odstranění tepelné izolace stropů volně 

kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm
0,00

"izolace stropu nad školní kuchyní"

8,47*9,54

Montáž izolace tepelné spodem stropů 

celoplošným lepením lepením rohoží, pásů, 

dílců, desek, specifikace viz TZ

0,00

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu
0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 

nebo meziskládku do 1 km se složením
0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
0,00

15

Minerální kontaktní můstek, aplikace drátěným 

kartáčem tl 1 mm (sanace okapových 

chodníčků)

0,00

15

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace

0,00

0,00

15

Mrazuvzdorná reprofilační malta s cementovým 

pojivem tl 10 mm (sanace okapových 
0,00

15

Mrazuvzdorná cementová stěrková hmota s 

vysokou přídržností podlah tl 4 mm (sanace 

okapových chodníčků)

0,00

Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 

30 mm (sanace okapových chodníčků)
0,00

15

Tryskání degradovaného betonu podlah vodou 

pod tlakem (sanace okapových chodníčků)
0,00

'"OS1b-OS5b"

866,158+114,353/1,05

'"OS6b"

43,9+61,433

1,04*0,83*4+1,54*0,83*2

Součet

0,6

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 

o rozsahu do 50 % (SK1b)
0,00

8,47*9,54-1,26*2,62

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 

v rozsahu do 10 %
0,00

3

Součet

Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 

m

0,00

"otvor na fasádě pro zhotovení foukané izolace"

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 

0,0225 m2 na MC tl do 700 mm
0,00

"prostup pro ventilátor na severní fasádě"

1

"nové větrací otvory na jižní fasádě"

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 

na MVC nebo MV tl do 600 mm
0,00

"otvor na fasádě pro zhotovení foukané izolace"

0,6*0,6
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

77,503

28,500

106,003

73 M 631537150 m2 111,303

106,003

74 K 713111125 m2 18,563

18,563

75 M 631537150 m2 19,491

76 K 713112215 m2 80,804

80,804

77 M 631511000 m3 23,078

22,625

78 K 998713102 t 2,045

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

79 K 7210000R1 m 3,700

3,700

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém

80 K 742312110 kus 1,000

1,000

81 K 742312110-D kus 1,000

1,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

82 K 743621110 m 50,700

50,700

83 M 354410730 kg 31,434

84 K 743621110-D m 50,700

50,700

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

85 K 747512121 kus 2,000

2,000

86 K 747512121-D kus 2,000

2,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

87 K 748121112 kus 14,000

14,000

88 K 748121112-D kus 14,000

14,000

89 K 748132300 kus 12,000

12,000

0,00

0,00

0,00

0,00

2+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1

Montáž montážní desky do zateplení 0,00

2+2+1+1+2+4

1+1

Montáž svítidlo zářivkové stropní s krytem 0,00

2+1+1+1+1+1+1+1+2+2+1

Demontáž svítidlo zářivkové stropní s krytem 0,00

0,00

10+10+10,5+10,5+5+4,7

Montáž zvonkového tabla do venkovního 

prostředí (Z6)
0,00

1+1

Demontáž zvonkového tabla do venkovního 

prostředí (Z6)
0,00

10+10+10,5+10,5+5+4,7

drát průměr 10 mm FeZn 0,00

Hmotnost: 0,62 kg/m

Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové 

D do 10 mm s podpěrou
0,00

1

Demontáž dvířek plastových elektro skříně 

(Z15)
0,00

1

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 

do 10 mm s podpěrou
0,00

Potrubí plynové odsazení od fasády-odžíznutí a 

montáž na větší vyložení (úprava kotev, nový 

nátěr)

0,00

1,7+2

Montáž dvířek plastových elektro skříně (Z15) 0,00

8,47*9,54

foukaná izolace z minerálních vláken v tl. 240 

mm (max. lambda d = 0,037 W/m·K).
0,00

8,47*9,54*0,28

Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace 

tepelné v objektech v do 12 m
0,00

"skladba SK3b"

7,1*1,65+1,65*4,15

deska z minerální vaty tl. 100 mm (max. 

lambda d = 0,037 W/m·K)
0,00

Montáž foukané tepelné izolace z minerálních 

vláken tl do 200 mm vodorovné (ST1b)
0,00

0,00

106,003

Montáž izolace tepelné spodem stropů 

celoplošným lepením lepením rohoží, pásů, 

dílců, desek, specifikace viz TZ

0,00

"SK1b"

8,47*9,54-1,26*2,62

"SK2b"

3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75

Součet

deska z minerální vaty tl. 100 mm (max. 

lambda d = 0,037 W/m·K)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

90 M 345715250 kus 8,000

8,000

91 M 345715260 kus 4,000

4,000

92 K 748132301 kus 4,000

4,000

93 M 348121100 kus 2,000

2,000

94 K 748132301-D kus 4,000

4,000

95 K 748135200 kus 4,000

4,000

96 K 748135200-D kus 4,000

4,000

    749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

97 K 749211300 m 21,500

21,500

98 M 345710710 m 22,575

21,500

99 K 749211300-D m 21,500

21,500

    751 - Vzduchotechnika

100 K 7510000R1 kus 1,000

1,000

101 K 751111011 kus 3,000

2,000

1,000

3,000

102 M 429141120 kus 1,000

1,000

103 K 751111011-D kus 2,000

2,000

104 K 751398021 kus 4,000

4,000

105 M 553414260 kus 1,000

1,000

106 M 553414270 kus 2,000

2,000

107 M 553414270-1 kus 1,000

1,000

108 K 751398022 kus 2,000

2,000

109 M 553414250 kus 2,000

1

Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 0,00

2

mřížka větrací nerezová 150 x 300 se 

síťovinou(Z11)
0,00

1

mřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou 

(Z4, Z23)
0,00

1+1

mřížka větrací nerezová 150 x 200 se síťovinou 

(Z16)
0,00

Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 0,00

1+1+1+1

mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou 

(Z1)
0,00

"odvětrání WC na severní fasádě"

1

Demontáž vent ntl nástěnného 0,00

1+1

"odvětrání WC na severní fasádě"

1

Součet

ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z 

plastu D 100  IP44 s doběhem
0,00

1

Mtž vent ntl nástěnného 0,00

"strop zateplovaného suterénu"

1+1

10+0,5+1,5+2+1+1,5+3+2

Demontáž elektroinstalační lišty 0,00

10+0,5+1,5+2+1+1,5+3+2

D+M elektro rozvodů pro napojení ventilátoru 

na vypínač osvětlení
0,00

0,00

4

Montáž elektroinstalační lišty 0,00

10+0,5+1,5+2+1+1,5+3+2

trubka elektroinstalační ohebná 0,00

0,00

2+2

Montáž svítidlo venkovní přes 10 kg (Z13) 0,00

4

Demontáž svítidlo  venkovní přes 10 kg (Z13) 0,00

2+2

svítidlo venkovní nástěnné max. max. příkon 

200 W, zvýš. odolnost proti vlhkosti, včetně 

prodloužení vedení 

0,00

2

Demontáž svítidlo nástěnné venkovní (Z7, Z20) 0,00

2+2+1+1+2

montážní blok pro těžké prvky, termoplastická 

pěna na bázi polystyrenu (hustota = 150 

kg/m3), 150 x 220 x 200 mm,

kotven závitovou tyčí D 16 mm  (Z13)

0,00

4

Montáž svítidlo nástěnné venkovní, včetně 

prodloužení vedení (Z7, Z20)
0,00

elektromontážní krabice do zateplení, 

samozhášivý bezhalogenový polypropylen, 120 

x 120 x 160 mm,

včetně hmoždinek, vrutů pro připevnění nosiče 

ke stěně, šroubů pro montáž krabice k nosiči a 

pro instalaci spotřebičů

 (Z6, Z7, Z9, Z10, Z20)

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,000

110 K 751398025 kus 1,000

1,000

111 K 751398025-D kus 6,000

6,000

112 K 998751101 t 0,030

    762 - Konstrukce tesařské

113 K 762341013 m2 32,808

32,808

32,808

114 K 762841811 m2 8,432

8,432

115 K 998762102 t 0,327

    763 - Konstrukce suché výstavby

116 K 763132971 kus 2,000

2,000

117 K 998763101 t 0,025

    764 - Konstrukce klempířské

118 K 764171171 kus 4,000

4,000

119 K 764222530 m 15,000

15,000

120 K 764231530 m 22,100

13,600

8,500

22,100

121 K 764252503 m 21,400

21,400

122 K 764259537 kus 3,000

3,000

123 K 764291530 m 16,300

16,300

124 K 764352810 m 21,400

21,400

125 K 764410850 m 83,350

83,350

126 K 764430840 m 3,000

3,000

127 K 764451804 m 52,500

52,500

128 K 764454802 m 12,600

12,600

129 K 764510540 m 0,450

0,450

12,6

Oplechování parapetů TiZn rš do 260 mm 

včetně rohů (K02)
0,00

0,45

3

Demontáž odpadní trouba čtvercová strana do 

150 mm
0,00

10+2+10+10,5+5+2+7+3+3

Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm 0,00

21,4

Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 0,00

0,45+3,8+1,25+77,35+0,5

Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm 0,00

3

Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 400 mm 

(K28)
0,00

16,3

Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 

330 mm do 30°
0,00

0,00

21,4

Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 

mm

0,00

"lemování střešních vikýřů K32"

13,6

"lemování zdí u střechy školní kuchyně"

8,5

Součet

Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm 

včetně čel, rohů, rovných hrdel

4

Oplechování TiZn přesahu střechy kuchyně rš 

400 mm (K30)
0,00

15

Lemování TiZn plech tl. 0,6 mm zdí tvrdá 

krytina rš 330 mm (K32, K34))
0,00

2

Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v 

objektech v do 12 m
0,00

Krytina plechová větrací komínek D 100, 125 

nebo 150 mm do 30° včetně vybourání otvoru 

(Z24)

0,00

0,00

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
0,00

Vyspravení SDK podhledu v místě nových 

střešních oken, deska 1xA 12,5
0,00

0,00

0,36*1,8+0,41*(8,75+1,2+12+15)+0,3*0,65+0,31

*0,6+0,41*11,7+0,26*1,8+0,26*1,2+0,41*1,2+0,4

1*20,4+0,41*1,6+0,36*2+0,36*1,7+0,26*0,8

Součet

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 

sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm
0,00

10,54*0,4*2

3+2+1

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 12 m
0,00

Bednění parapetů z desek OSB tl 15 mm na sraz 

šroubovaných
0,00

0,00

2

Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 (Z3) 0,00

1

Demontáž větrací mřížky stěnové 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

130 K 764510550 m 3,800

3,800

131 K 764510560 m 1,250

1,250

132 K 764510570 m 77,350

77,350

133 M 553499470 kus 63,000

63,000

63,000

134 K 764530550 m 3,000

3,000

135 K 764551503 m 4,400

4,400

136 K 764552503 m 52,500

52,500

137 K 764553511 kus 34,000

34,000

138 M 553443240 kus 34,000

34,000

139 K 764553543 kus 4,000

4,000

140 M 553442320 kus 4,000

4,000

141 K 764554503 m 12,600

12,600

142 K 998764102 t 0,490

    766 - Konstrukce truhlářské

143 K 7660000R1 kus 2,000

2,000

144 K 766441812 kus 1,000

1,000

145 K 766621211 m2 3,396

3,396

146 M 766OK1 kus 2,000

2,000

147 M 766OK2 kus 1,000

1,000

148 M 766OK4 kus 1,000

1,000

0,00

1

2

okno plastové dvoukřídlé, otevíravé a sklopné, 

800x1000mm, izolační trojsklo s plastovým 

"teplým" rámečkem,včetně kování, Uw=1,2 

W/(m2*K) (pevný rám hnědý zvenku-RAL 8016, 

zevnitř bílý-RAL 9003)

0,00

1

okno plastové pevné kruhové D 500mm, 

izolační trojsklo s plastovým "teplým" 

rámečkem, Ud=1,2 W/(m2*K) (rám hnědý 

zvenku-RAL 8016, zevnitř bílý-RAL 9003)

0,00

1

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 

1,5m s rámem do zdiva
0,00

1*1,2*2+0,8*1+3,14*0,25*0,25

okno plastové dvoukřídlé, otevíravé a sklopné, 

1000x1200mm, izolační trojsklo s plastovým 

"teplým" rámečkem, včetně kování,

Uw=1,2 W/(m2*K) (pevný rám hnědý zvenku-

RAL 8016, zevnitř bílý-RAL 9003)

0,00

Demontáž souvrství střechy a příprava 

konstrukce střechy pro montáž střešních oken
0,00

2

Demontáž parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m
0,00

4

Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí 

vody, přechodových kusů a odskoků

0,00

12,6

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 12 m
0,00

34

Montáž TiZn kolena čtvercová strana 120 mm 0,00

4

koleno 135° 120 titanzinek 0,00

Montáž TiZn zděře čtvercové strana 0,00

34

objímka svodu trn 250 mm 120 titanzinek 0,00

"výkres D.1.1.11"

4,4

Montáž TiZn odpadní trouby čtvercové strana 

120 mm
0,00

10+2+10+10,5+5+2+7+3+3

Oplechování TiZn zdí rš 650 mm včetně rohů 

(K29)
0,00

3

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm, 

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí 

vody a přechodových kusů (K33)

0,00

1,8+8,75+1,2+12+15+11,7+1,2+20,4+1,6+2+1,7

koncovka parapetu vnější plastová, 1 pár 0,00

3+1+5+1+6+15+1+1+9+1+1+2+12+2+1+1+1

Součet

1,8+1,2+0,8

Oplechování parapetů TiZn rš do 420 mm 

včetně rohů (K07, K08)
0,00

0,65+0,6

Oplechování parapetů TiZn rš do 520 mm 

včetně rohů (K01, K03, K04, K05, K06, K09, 

K12, K13, K14, K15, K16)

0,00

Oplechování parapetů TiZn rš do 370 mm 

včetně rohů (K10, K11, K31)
0,00
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149 K 766660411 kus 6,000

6,000

150 M 766DV2 kus 2,000

2,000

151 M 766DV3 kus 1,000

1,000

152 M 766D5 kus 2,000

2,000

153 M 766D6 kus 1,000

1,000

154 K 766660461 kus 1,000

1,000

155 M 766DV1 kus 1,000

1,000

156 K 766671025 kus 2,000

2,000

157 M 766OK3 kus 2,000

2,000

158 M 611243360 kus 2,000

2,000

159 K 998766102 t 0,597

    767 - Konstrukce zámečnické

160 K 767000001 kus 9,000

9,000

161 K 767000002 kus 1,000

1,000

162 K 767000003 kus 1,000

1,000

163 K 767000004 kus 1,000

1,000

164 M 767000005 m 2,800

2,800

165 K 767000006 kus 1,000

166 K 767000007 kus 1,000

167 K 998767102 t 0,048

0,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m
0,00

1+1+0,8

Přesun bedny s kompresorem 0,00

Montáž čidla pro automatickou regulaci otopné 

soustavy - je připraveno z předchozí zakázky, 

dojde pouze k montáži na novou fasádu

0,00

1

Demontáž a montáž nápisu "ŠKOLA" (Z21) 0,00

1

D+M zábradlí vnitřní ocelové ochranné včetně 

povrchové úpravy, viz Půdorys podkroví
0,00

2+7

Demontáž a montáž krabice telefonu na fasádě 

(Z9)
0,00

1

Demontáž a montáž krabice alarmu na fasádě 

(Z10)
0,00

2

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 12 m
0,00

Demontáž a montáž tabulek na fasádě (Z2, Z7) 0,00

2

okno střešní 73,5 x 132 cm, Uw=1,2 W/(m2*K), 

barva bílá, klička pro otevírání oken 

dosažitelné z podlahy, včetně kotevního 

materiálu, specifikace viz TZ

0,00

2

lemování střešního okna pro profilované 

střešní krytiny
0,00

1

vchodové dveře dvoukřídlové plastové zasklené 

s nadsvětlíkem 1650x3100mm, izolační trojsklo 

s plastovým "teplým" rámečkem, včetně 

kování, zámku a prahu, Ud=1,2 W/(m2*K), 

(pevný rám zvenku hnědý-RAL 8016, zevnitř 

0,00

1

Montáž střešního okna do krytiny tvarované 

73,5 x 132 cm
0,00

2

dveře plastové plné 700x700mm, včetně 

kování a zámku, 

Ud=1,2 W/(m2*K) (barva hnědá zvenku-RAL 

8016, zevnitř bílá-RAL 9003)

0,00

1

Montáž vchodových dveří 2křídlových s 

nadsvětlíkem do zdiva včetně zárubně
0,00

2

dveře vchodové plastové plné 800x1970mm, 

včetně kování, zámku a prahu, Ud=1,2 

W/(m2*K) (barva hnědá zvenku-RAL 8016, 

zevnitř bílá-RAL 9003)

0,00

1

dveře plastové plné 700x1600mm, včetně 

kování, zámku a prahu, 

Ud=1,2 W/(m2*K) (barva hnědá zvenku-RAL 

8016, zevnitř bílá-RAL 9003)

0,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva včetně zárubně
0,00

2+1+2+1

dveře vchodové plastové plné 900x2200mm, 

včetně kování, zámku a prahu, Ud=1,2 

W/(m2*K) (barva hnědá zvenku-RAL 8016, 

zevnitř bílá-RAL 9003)

0,00
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    783 - Dokončovací práce - nátěry

168 K 783101801 m2 3,000

3,000

3,000

169 K 783112510 m2 3,000

3,000

170 K 783602825 m2 1,000

1,000

171 K 783602826 m2 20,460

20,460

172 K 783626020 m2 21,460

21,460

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

173 K 784211111 m2 106,578

77,503

28,500

0,575

106,578

174 K 784211111 m2 18,563

18,563

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

175 K 786627104 kus 2,000

2,000

OST - Ostatní náklady

176 K 999000001 hod 200,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
177 K 011114000 kpl 1,000

178 K 013254000 kpl 1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště 0,00

Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou 

stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a 

přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, 

jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v 

průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, 

včetně zpětného protokolárního předání jejich 

správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny 

podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

Dokumentace skutečného provedení stavby - 

tištěná verze
0,00

Zastiňující žaluzie do oken střešních rozměru 

73,5x132 cm
0,00

2

Drobné zednické přípomoce a stavební práce 

(budou vykázány ve stavebním deníku)
0,00

Součet

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 

velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

0,00

"skladba SK3b"

7,1*1,65+1,65*4,15

'"SK1b"

8,47*9,54-1,26*2,62

'"SK2b"

3,95*2,9+3,95*2,35+1,35*5,75

"zazdění otvoru na severní fasádě"

0,5*1,15

3,3*6,2

Nátěry truhlářských konstrukcí barva 

standardní 2x lakování
0,00

1+20,46

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 

velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

0,00

1,5*2

Odstranění nátěrů z dřevěných stěn opálením s 

obroušením (Z19)
0,00

1

Odstranění nátěrů z dřevěných stropů opálením 

s obroušením (přístřešek nad vchodem)
0,00

"Ocelové sloupky"

1,5*2

Součet

Nátěry ocelových konstrukcí dvojnásobné a 1x 

email
0,00

Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových 

konstrukcí
0,00
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179 K 013254001 kpl 1,000

180 K 013254R01 kpl 1,000

181 K 031103000 kpl 1,000

182 K 034403000 kpl 1,000

183 K 045002000 kpl 1,000

184 K 051002000 kpl 1,000

185 K 071103000 kpl 1,000

Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu 

a rozsahu s článkem - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - 

Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)

Kompletační a koordinační činnost 0,00

Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních 

prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními například správců sítí; zajištění 

koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; 

zajištění a provedení všech nezbytných opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech 

dokladů o dokončené stavbě

Provozní a územní vlivy 0,00

Náklady na projednání a zajištění případného 

zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, 

dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného 

dopravního značení včetně jeho projednání k 

dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a 

následné odstranění.

Pojištění díla 0,00

Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů 

a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla.Náklady na zajištění všech nezbytných 

zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla.

Vybudování, provoz, údržba a odstranění 

zařízení staveniště, mimostaveništní doprava
0,00

Náklady na vyvudování a zajištění zařízení staveniště 

a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými 

právními předpisy, včetně případného zajištění 

ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek 

energií (vody a energie), jejich měření, provoz, 

údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného 

zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po 

odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 

kterých bylo zařízení staveniště provozováno; 

dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž 

veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se 

veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu 

nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady 

na vybavení objektů a zařízení staveniště a odstranění 

objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na 

střežění, vhodné zabezpečení staveniště.

Dočasné dopravní zařízení 0,00

Náklady na vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby 

proti původnímu projektu musí být zapracovány do 

této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 

125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace skutečného provedení stavby - 

digitální verze
0,00

Náklady na vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby - jednou v digitální podobě.

Zkoušky, atesty a revize 0,00
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Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, 

ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po 

ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně 

vzrostlých dřevin, trávníků,... jež mají být zachovány 

= uvedení všech povrchů dotčených stavbou do 

původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), tzn. náhrada travního 

koberce, nebo zapěstování nových dřevin, ve stejné 

bonitě, pokud to bude stav zeleně po likvidaci 

staveniště vyžadovat před předáním díla, konstrukcí a 

staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení 

strojů a materiálů na staveništi.
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