

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 022

**Stavba:** Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - zateplení objektu

JKSO:

Místo: Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš

CC-CZ:

Datum: 11.09.2014

Objednavatel:

Městská část Praha-Libuš

IČ:

00231142

DIČ:

CZ00231142

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Anylopex plus s.r.o., AG Energy

IČ:

24826651

DIČ:

CZ24826651

Zpracovatel:

Bc. Martin Škopek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

38 519,00

**Cena bez DPH**

**38 519,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**38 519,00**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 022

**Stavba:** Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - zateplení objektu

Místo: Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš

Datum: 11.09.2014

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš

Projektant: Anylopex plus s.r.o., AG Ener

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Martin Škopek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Architektonicko-stavební řešení	0,00	0,00
002	ZTI a ÚT	0,00	0,00
003	Elektroinstalace	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>38 519,00</b>	<b>46 607,99</b>
004	Rozpočtová rezerva	38 519,00	46 607,99
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>38 519,00</b>	<b>46 607,99</b>