

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 -
zateplení objektu

Objekt: 003 - Elektroinstalace

JKSO:

Místo: Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš

CC-CZ:

Datum: 11.09.2014

Objednavatel:

Městská část Praha-Libuš

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Anylopex plus s.r.o., AG Energy

IČ: 24826651

DIČ: CZ24826651

Zpracovatel:

Bc. Martin Škopek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 -
zateplení objektu

Objekt: 003 - Elektroinstalace

Místo: Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš Datum: 11.09.2014

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant: Anylopex plus s.r.o., AG Energy
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Martin Škopek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 -
zateplení objektu

Objekt: 003 - Elektroinstalace

Místo: Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš Datum: 11.09.2014

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant: Anylopex plus s.r.o., AG Energy
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Martin Škopek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,100	0,00	0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	0,00	0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,100	0,00	0,00
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,100	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

0,00

5	K	7420000R1	Rozváděč RH dovyzbrojení a zapojení viz výkres rozváděče (demontáž jističe 50A, přidání jističe 2x 1f10A, 2x 1f20A, 1x 1f25A, 1x 3f16A, 1x 3f25A)	kus	1,000	0,00	0,00
6	K	742111100	Montáž rozvodnice HOP	kus	1,000	0,00	0,00
7	M	3570000R1	rozvodnice HOP	kus	1,000	0,00	0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

0,00

9	K	7430000R1-D	Demontáž (šrouby, lišty, ochr. trubky apod.)	kpl	1,000	0,00	0,00
10	K	7430000R2-D	Demontáž elektro zařízení v opravovaných prostorech	kpl	1,000	0,00	0,00
11	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová odbočná	kus	5,000	0,00	0,00
12	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem	kus	5,000	0,00	0,00
13	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KU68-1901	kus	15,000	0,00	0,00
14	M	345715190	krabice univerzální KU 68-1901	kus	15,000	0,00	0,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

0,00

15	K	7440000R1-D	Demontáž kabeláže	kpl	1,000	0,00	0,00
16	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	50,000	0,00	0,00
17	M	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA 6 mm2 zel/žl pro pospojení	m	50,000	0,00	0,00
18	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	70,000	0,00	0,00
19	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 2x1,5 mm2 (ovládání)	m	50,000	0,00	0,00
20	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 (osvětlení)	m	20,000	0,00	0,00
21	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	110,000	0,00	0,00
22	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	70,000	0,00	0,00
23	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 mm2	m	20,000	0,00	0,00
24	M	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x4 mm2	m	20,000	0,00	0,00
25	K	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	20,000	0,00	0,00
26	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x4 mm2	m	20,000	0,00	0,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

0,00

27	K	747111113-D	Demontáž vypínače, spínače	kus	2,000	0,00	0,00
28	K	747112322	Montáž spínač řazení č. 1 230V/10A	kus	2,000	0,00	0,00
29	M	345355120	spínač řazení č. 1 230V/10A	kus	2,000	0,00	0,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

30	K	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,000	0,00	0,00
31	M	348212750	svítidlo bytové žárovkové stropní	kus	3,000	0,00	0,00
32	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	748121112-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené včetně uskladnění	kus	1,000	0,00	0,00
751 - Vzduchotechnika							0,00
34	K	751111051	Mtž ventilátoru s doběhem	kus	1,000	0,00	0,00
35	M	429141230	ventilátor s doběhem	kus	1,000	0,00	0,00
OST - Ostatní							0,00
36	K	990000R1	Napojení na stávající zařízení	kpl	1,000	0,00	0,00
37	K	990000R2	Suchý úklid staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN4 - Inženýrská činnost							0,00
38	K	044002000	Výchozí revizní zpráva HDV	kpl	1,000	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00