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Stavba:

Objekt:

Místo: Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš
 Datum:

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN2 - Příprava staveniště

2) Ostatní náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.09.2014

Anylopex plus s.r.o., AG Energy

Bc. Martin Škopek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - 

zateplení objektu

001 - Architektonicko-stavební řešení

Strana 2 z 18



Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš
 Datum:

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 0,210

0,210

2 K 132202109 m3 0,210

0,210

3 K 162701105 m3 0,210

0,210

4 K 167101101 m3 0,210

0,210

5 K 171201201 m3 0,210

0,210

6 K 171201211 t 0,357

0,357

    2 - Zakládání

7 K 271532213 m3 0,210

0,210

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 K 311271511 m3 0,027

0,027

9 K 317944321 t 0,027

0,027

10 K 346244381 m2 0,360

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"překlad nad dveřmi místnosti 106"

Válcované nosníky do č.12 dodatečně 

osazované do připravených otvorů
0,00 0,00

"překlad nad dveřmi místnosti 106"

1,2*2*11,1/1000

Plentování jednostranné v do 200 mm 

válcovaných nosníků cihlami
0,00 0,00

1*0,7*0,3

Zdivo z betonových tvárnic 350x280x140 mm 0,00 0,00

"TZ-výkopové práce"

0,35*0,28*0,14*2

"TZ-výkopové práce"

1*0,7*0,3*1,7

Zásyp základových konstrukcí se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm
0,00 0,00

"TZ-výkopové práce"

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

"TZ-výkopové práce"

1*0,7*0,3

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

1*0,7*0,3
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 

m3
0,00 0,00

"TZ-výkopové práce"

1*0,7*0,3

0,00

ROZPOČET

Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - 

zateplení objektu

"TZ-výkopové práce"

1*0,7*0,3

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"TZ-výkopové práce"

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"TZ-výkopové práce"

1*0,7*0,3

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 
0,00 0,00

001 - Architektonicko-stavební řešení

11.09.2014

Anylopex plus s.r.o., AG Energy

Bc. Martin Škopek

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,360

    4 - Vodorovné konstrukce

11 K 451315116 m2 0,060

0,060

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 K 611325422 m2 6,666

6,666

13 K 612325422 m2 10,658

9,944

0,714

10,658

14 K 619995001 m 55,480

46,900

8,580

55,480

15 K 6220000R1 m 13,350

13,350

16 M 6310000R1 m2 4,374

4,166

17 K 622131101 m2 41,439

25,550

13,564

1,509

0,816

41,439

18 K 622221131 m2 135,643

161,129

-21,097

-4,389

135,643

19 M 631515330 m2 142,425

0,00

-

(1*0,84*1,57+1,2*0,85+0,5*0,35+0,3*0,45+0,85*

Součet

deska minerální izolační tl. 160 mm (max. 

lambda d = 0,041 W/m.K)
0,00 0,00

Součet

Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 

s kolmou orientací vláken tl do 160 mm, včetně 

lepící hmoty, kotev, stěrkovací hmoty a 

síťoviny, specifikace viz TZ

0,00 0,00

2,3*3,77+2*0,61+5,68*3,55+5,68*1,45+10,46*3,

55+0,81*1,25+12,86*3,55+0,34*2,3+6,43*3,55+6

,43*1,45+1,62*3,77

-

(2*2,04*1,57+2*1,39*1,42+2*1,54*1,37+1*0,69*1

"10% z SO1b-SO3b, SO10b"

135,643*0,1

"10% z SO4b"

15,088*0,1

"10% z Ostění a nadpraží"

0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*

2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1

*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)*0,1

0,36*(2*2,1+2*1,45+1*0,75+1*1,05+1*1,25)+0,16

*(2*1,6)

Cementový postřik vnějších stěn nanášený 

celoplošně ručně
0,00 0,00

"plocha po sejmutých obkladech soklu"

15,56+4,27+4,7+1,02

"výkres D.1.1.06"

2*2,1+2*1,45+1*0,75+1*1,05+1*1,25+2*1,6

deska minerální izolační ve spádu 3% tl.  min. 

20 mm
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

"kolem obkladů"

2,4+2,54+0,15+0,35+0,16+0,09+1,19+1,7

Součet

Montáž zateplení vnějších parapetů hl. špalety 

do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm
0,00 0,00

Součet

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 

nebo obkladů
0,00 0,00

"kolem oken a dveří"

2,1+1,6*2+0,75+1,6*2+2,1+1,6*2+1,25+1,7*2+1+

2,05*2+(1,6+1,4*2)*2+(1,45+1,45*2)*2+0,9+2,1*

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 

omítky stěn v rozsahu plochy do 30%
0,00 0,00

"místnost 106, 107a a 107b"

(1,5+2,54+0,15+0,35+1,15+1,7+1)*(2,95-1,7)-

0,9*(2,02-1,7)-0,8*(2,02-1,7)

1,19*(2,95-2,35)

0,15*0,2*2

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 

omítky stropů v rozsahu plochy do 30%
0,00 0,00

"místnost 106, 107a a 107b"

1*1,6+2,89*1,3+1,1*1,19

0,00

1,2*0,15*2

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 

20/25 tl do 100 mm
0,00 0,00

"uložení překladu"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

20 K 622221141 m2 15,088

15,088

21 M 631515340 m2 15,842

22 K 622222001 m 40,810

40,810

23 M 631515060 m2 8,570

8,162

24 K 622251105 m2 150,731

150,731

25 K 622252001 m 46,090

46,090

26 M 590516530 m 40,919

38,970

27 M 590516550 m 7,476

7,120

28 K 622252002 m 174,305

43,460

35,725

17,060

40,810

37,250

174,305

29 M 590514840 m 83,144

43,460

35,725

79,185

30 M 590514750 m 42,851

40,810

40,810

31 M 590514760 m 39,113

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,5

7+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,

02+1*0,9+1*2*1,57

Součet

ukončovací profil:

 plastový profil, navázání oken na pohledové 

fasádní desky, + připoj. a kotev. materiál

0,00 0,00

3,55*5+3,77*2+2,5*2+3,77*1+3,55*2+2,3*1

(2*2*1,57+2*2*1,42+1*2*1,57+1*2*1,57+1*2*1,67

+1*2*2,02+1*2*1,57)+(0,3+2*0,45+0,85+2*0,75+

0,575+0,65+0,45+0,3+0,6+0,67+0,17)

Součet

začišťovací profil (lišta):

 PVC / sklovláknitá tkanina, délka 2,4 m,

 s integrovanou sklovláknitou armovací 

tkaninou (přesah 100 mm)

0,00 0,00

2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,5

7+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,

02+1*0,9+1*2*1,57

2*2,1+2*2*1,6+2*1,45+2*2*1,45+1*0,75+1*2*1,6+

1*1,05+1*2*1,6+1*1,25+1*2*1,7+1*1+1*2*2,05

Součet

rohový profil (kombi lišta):

 PVC / sklovláknitá tkanina, délka 2,5 m,

 s integrovanou sklovláknitou armovací 

tkaninou (přesah 100 mm / 100 mm)

0,00 0,00

Montáž ostatních lišt zateplení 0,00 0,00

3,55*5+3,77*2+2,5*2+3,77*1+3,55*2+2,3*1

(2*2*1,57+2*2*1,42+1*2*1,57+1*2*1,57+1*2*1,67

+1*2*2,02+1*2*1,57)+(0,3+2*0,45+0,85+2*0,75+

0,575+0,65+0,45+0,3+0,6+0,67+0,17)

2*2,04+2*1,39+2*1,54+1*0,69+1*0,99+1*1,19+1*

0,94+1*0,84+(0,3+0,85+0,25+1,07)

1,96+2,46+6+8,76+13,36+6,43

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 18 

cm, 0,95 mm /200 cm
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

2,72-1+5,4

"výkres D.1.1.06"

1,96+2,72-1+5,4+2,46+6+8,76+13,36+6,43

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 

cm, 0,95 mm/200 cm
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*

2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1

*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)

Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
0,00 0,00

135,643+15,088

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*2*1,5

7+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1*2*2,

02+1*0,9+1*2*1,57

deska minerální izolační tl. 30 mm (max. 

lambda d = 0,041 W/m.K)
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

2,72*3,15+5,22*2,5-(1*2,05+2*1,6*1,4)

deska minerální izolační tl. 180 mm (max. 

lambda d = 0,041 W/m.K)
0,00 0,00

Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží 

hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 

mm, včetně lepící hmoty, stěrkovací hmoty a 

síťoviny, specifikace viz TZ

0,00 0,00

Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 

s kolmou orientací vláken tl do 200 mm, včetně 

lepící hmoty, kotev, stěrkovací hmoty a 

síťoviny, specifikace viz TZ

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

37,250

32 M 590514920 m 17,913

17,060

33 K 622321121 m2 25,550

25,550

34 K 622325101 m2 158,893

135,643

15,088

8,162

158,893

35 K 622511111 m2 21,035

21,035

36 K 622521021 m2 166,183

135,643

15,088

8,162

7,290

166,183

37 K 629991011 m2 22,460

22,460

38 K 629995101 m2 41,439

25,550

13,564

1,509

0,816

41,439

39 K 642944121 kus 1,616

1,616

40 M 553311040 kus 1,000

1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P 0,00 0,00

"místnost 106"

1

0,00

Součet

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 

2,5 m2 s vybetonováním prahu
0,00 0,00

"místnost 106"

0,8*2,02

"10% z SO1b-SO3b, SO10b"

135,643*0,1

"10% z SO4b"

15,088*0,1

"10% z Ostění a nadpraží"

0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*

2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1

*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)*0,1

1,45*1,45*2+1,6*1,4*2+2,1*1,6*2+0,75*1,6+1,05

*1,6+1,25*1,7+1*2,05

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 0,00 0,00

"plocha po sejmutých obkladech soklu"

15,56+4,27+4,7+1,02

"římsa"

(13+11,3)*0,3

Součet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
0,00 0,00

"skladba SO1b-SO3b, SO10b"

135,643

"skladba SO4b"

15,088

"Ostění a nadpraží"

0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*

2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1

*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn (barva 

tmavě šedá)

0,00 0,00

"plocha nového soklu"

9,85+0,8*0,05+0,7*0,05+3,24+0,5+2,7+5,67-1

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
0,00 0,00

135,643

"SO4b"

15,088

"Ostění a nadpraží"

0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*

2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1

*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)

Součet

"plocha po sejmutých obkladech soklu"

15,56+4,27+4,7+1,02

Oprava vápenocementové hladké omítky 

vnějších stěn v rozsahu do 10%
0,00 0,00

"SO1b-SO3b, SO10b"

2*2,1+2*2*1,6+2*1,45+2*2*1,45+1*0,75+1*2*1,6+

1*1,05+1*2*1,6+1*1,25+1*2*1,7+1*1+1*2*2,05

nadpražní profil (lišta):

PVC / sklovláknitá tkanina, délka 2,5 m,

s integrovanou sklovláknitou armovací 

tkaninou (přesah 140 mm / 100 mm)

0,00 0,00

2*2,04+2*1,39+2*1,54+1*0,69+1*0,99+1*1,19+1*

0,94+1*0,84+(0,3+0,85+0,25+1,07)

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

41 K 938121111 m2 9,000

9,000

42 K 941111121 m2 194,226

135,643

15,088

21,035

22,460

194,226

43 K 941111221 m2 5 826,780

194,226

44 K 941111821 m2 194,226

194,226

45 K 944511111 m2 194,226

194,226

46 K 944511211 m2 5 826,780

194,226

47 K 944511811 m2 194,226

194,226

48 K 949101111 m2 18,717

12,117

6,600

18,717

49 K 952901111 m2 18,717

12,117

6,600

18,717

50 K 952902121 m2 91,258

91,258

51 K 962031132 m2 4,252

4,252

52 K 967042712 m2 5,730

5,730

53 K 968062355 m2 2,880

2,880

54 K 968062356 m2 17,530

0,75*1,6+1,05*1,6

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 

včetně křídel pl do 4 m2
0,00 0,00

"sokl"

0,9*0,6+0,17*0,67+0,45*11,28

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 

včetně křídel pl do 2 m2
0,00 0,00

"výkres D.1.1.01"

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

100 mm
0,00 0,00

"příčka mezi místností 106 a 107"

2,4*2,95-0,7*2,02*2

Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl 

do 100 mm
0,00 0,00

Součet

Čištění budov zametení drsných podlah 0,00 0,00

"skladba S1b"

5,08*4,84+12,1*5,51

0,00 0,00

"skladba S2b"

2,39*5,07

"místnost 106, 107a a 107b"

1,6+1,1+3,9

"skladba S2b"

2,39*5,07

"místnost 106, 107a a 107b"

1,6+1,1+3,9

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m

194,226

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

194,226

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 

s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2

0,00 0,00

194,226

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

194,226

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,00 0,00

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

0,00 0,00

194,226

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

0,00 0,00

"skladba SO4b"

2,72*3,15+5,22*2,5-(1*2,05+2*1,6*1,4)

"plocha nového soklu"

9,85+0,8*0,05+0,7*0,05+3,24+0,5+2,7+5,67-1

"výplně otvorů"

1,45*1,45*2+1,6*1,4*2+2,1*1,6*2+0,75*1,6+1,05

*1,6+1,25*1,7+1*2,05

6*1,5

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

0,00 0,00

"SO1b-SO3b, SO10b"

135,643

Odstranění náletových křovin, dřevin a 

travnatého porostu ve výškách v okolí říms a 

křídel

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17,530

55 K 968072455 m2 2,828

2,828

56 K 968072456 m2 2,050

2,050

57 K 971033641 m3 0,378

0,378

58 K 974031664 m 2,400

2,400

59 K 978015321 m2 158,893

135,643

15,088

8,162

158,893

60 K 985112132 m2 4,222

4,222

61 K 985121121 m2 4,222

4,222

62 K 985311311 m2 4,222

4,222

63 K 985312133 m2 4,222

4,222

64 K 985321112 m2 4,222

4,222

65 K 985323111 m2 4,222

4,222

    997 - Přesun sutě

66 K 997013111 t 10,567

67 K 997013501 t 10,567

68 K 997013509 t 10,567

69 K 997013831 t 10,567

    998 - Přesun hmot 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
0,00 0,00

"schody vstupních dveří"

1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

0,00

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi 

rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm
0,00 0,00

"schody vstupních dveří"

1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
0,00 0,00

1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15

Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu 

kleneb a podlah tl 4 mm
0,00 0,00

"schody vstupních dveří"

1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15

"schody vstupních dveří"

1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15

Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
0,00 0,00

"schody vstupních dveří"

0,00

"schody vstupních dveří"

1,3*2,08+0,235*2,08*2+0,47*1,15

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu 

kleneb vodou pod tlakem do 300 barů
0,00 0,00

15,088

"Ostění a nadpraží"

0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*

2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1

*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)

Součet

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a 

podlah tl do 30 mm
0,00

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 

v rozsahu do 10 %
0,00 0,00

"SO1b-SO3b, SO10b"

135,643

"SO4b"

0,9*2,1*0,2

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 

nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
0,00 0,00

"dveře místnosti 106"

1,2*2

"výkres D.1.1.01"

1*2,05

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 

na MVC nebo MV tl do 300 mm
0,00 0,00

"dveře místnosti 106"

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 

m2 včetně vyvěšení křídel
0,00 0,00

"dveře místnosti 107"

0,7*2,02*2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 

m2 včetně vyvěšení křídel
0,00 0,00

"výkres D.1.1.01"

2,1*1,6*2+1,45*1,45*2+1,6*1,4*2+1,25*1,7
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

70 K 998011001 t 8,461

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

71 K 712391171 m2 100,285

91,258

9,027

100,285

72 M 693110050 m2 115,328

73 K 712391172 m2 28,500

28,500

74 M 693110050 m2 32,775

75 K 998712101 t 0,046

    713 - Izolace tepelné

76 K 713111111 m2 182,516

182,516

77 M 631507920 m2 93,083

91,258

78 M 631508490 m2 93,083

91,258

79 K 713111121 m2 24,235

24,235

80 M 631507920 m2 12,359

12,117

81 M 631508490 m2 12,359

12,117

82 K 713291132 m2 100,285

91,258

9,027

100,285

83 M 283292760 m2 110,314

84 K 998713101 t 0,810

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém

85 K 742321140 kus 1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

"severo-východní pohled"

1

0,00

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Montáž skříň přístrojová plastová nebo 

hliníková rozměr 250x250-640x320 mm včetně 

přemístění měřáků

0,00 0,00

5,08*4,84+12,1*5,51

"svislá část"

0,28*(10,15+4,73+4,84+7,01+5,51)

Součet

parotěsná polyetylenová fólie zesílená výztuž. 

mřížkou s integrovanou lepící páskou, Sd= 

0,02, min. 150 g/m2

0,00

"skladba S2b"

2,39*5,07

Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany 

stropů vrchem fólií
0,00 0,00

"skladba S1b"

minerální vata tl. 180 mm (max. lambda d = 

0,039 W/m.K)
0,00 0,00

"skladba S2b"

2,39*5,07

minerální vata tl. 100 mm (max. lambda d = 

0,039 W/m.K)
0,00 0,00

5,08*4,84+12,1*5,51

Montáž izolace tepelné spodem stropů s 

uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek
0,00 0,00

"skladba S2b"

2,39*5,07*2

"skladba S1b"

5,08*4,84+12,1*5,51

minerální vata tl. 100 mm (max. lambda d = 

0,039 W/m.K)
0,00 0,00

"skladba S1b"

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 

kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
0,00 0,00

"skladba S1b"

(5,08*4,84+12,1*5,51)*2

minerální vata tl. 180 mm (max. lambda d = 

0,039 W/m.K)
0,00 0,00

1,5*(11,8+7,2)

geotextilie tkaná (polypropylen) 300 g/m2 0,00 0,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 

povlakové v objektech v do 6 m
0,00 0,00

0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

ochranné textilní vrstvy
0,00 0,00

"pochozí část půdy"

"skladba S1b"

5,08*4,84+12,1*5,51

"svislá část"

0,28*(10,15+4,73+4,84+7,01+5,51)

Součet

geotextilie tkaná (polypropylen) 300 g/m2

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

podkladní textilní vrstvy
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

86 M 357117150 kus 1,000

87 K 742321140-D kus 1,000

1,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

88 K 743621110 m 9,000

9,000

89 M 354410730 kg 5,580

90 K 743621110-D m 9,000

9,000

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

91 K 7470000R1 kus 1,000

1,000

92 K 7470000R1-D kus 1,000

1,000

93 K 7470000R2 kus 1,000

1,000

94 K 7470000R2-D kus 1,000

1,000

95 K 747111212 kus 1,000

1,000

96 K 747111212-D kus 1,000

1,000

97 K 747161522 kus 1,000

1,000

98 K 747161522-D kus 1,000

1,000

99 K 747411512 kus 1,000

1,000

100 K 747411512-D kus 1,000

1,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

101 K 748141210 kus 1,000

1,000

102 K 748141210-D kus 1,000

0,00

0,00

"severo-východní pohled"

Montáž svítidlo nástěnné venkovní 0,00 0,00

"severo-východní pohled"

1

Demontáž svítidlo nástěnné venkovní 0,00 0,00

1

Demontáž ovladač tlačítkový zvonkového tabla 

vestavný na fasádě
0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

1

"severo-východní pohled"

1

Montáž ovladač tlačítkový zvonkového tabla 

vestavný na fasádě
0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

Montáž zásuvka chráněná v krabici prostředí 

venkovní, mokré
0,00 0,00

"severo-východní pohled"

1

Demontáž zásuvka chráněná v krabici prostředí 

venkovní, mokré
0,00 0,00

1

Demontáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový 

prostředí venkovní/mokré
0,00 0,00

"severo-východní pohled"

1

"jiho-západní pohled"

1

Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový 

prostředí venkovní/mokré
0,00 0,00

"severo-východní pohled"

Montáž alarmu na fasádě 0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

1

Demontáž alarmu na fasádě 0,00 0,00

1

Demontáž kamery na fasádě 0,00 0,00

"severo-východní pohled"

1

"výkres D.1.1.09 a D.1.1.10"

4,6+4,4

Montáž kamery na fasádě 0,00 0,00

"severo-východní pohled"

0,00

4,6+4,4

drát průměr 10 mm FeZn 0,00 0,00

Hmotnost: 0,62 kg/m

Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové 

D do 10 mm s podpěrou
0,00 0,00

"jiho-východní pohled-stávající stav"

1

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 

do 10 mm s podpěrou (včetně kotev vedení 

hromosvodu a montážních válečků)

0,00 0,00

"výkres D.1.1.09 a D.1.1.10"

skříň elektro plastová umístěná na fasádě 450 

x 300 mm
0,00 0,00

Demontáž skříň přístrojová rozměr 250x250-

640x320 mm
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

103 K 748132300 kus 9,000

9,000

104 M 345715300 kus 6,000

6,000

105 M 345715260 kus 3,000

3,000

    762 - Konstrukce tesařské

106 K 762111811 m2 2,975

2,975

107 K 762341013 m2 4,166

4,166

4,166

108 K 762511247 m2 14,750

14,750

109 K 762812932 m2 18,252

18,252

110 K 762822110 m 72,500

72,500

111 M 605120110 m3 1,015

1,015

112 K 762841812 m2 12,117

12,117

113 K 762895000 m3 1,015

1,015

114 K 998762101 t 0,625

    763 - Konstrukce suché výstavby

115 K 763111333 m2 15,930

15,930

116 K 763111717 m2 15,930

15,930

0,00

0,00

2,95*(1,1+1,7+1,6+1)

"výkres D.1.1.06"

2,95*(1,1+1,7+1,6+1)

SDK příčka základní penetrační nátěr 0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

"pochozí část půdy"

(2*11,8+2*7,2+1,15*30)*0,05*0,28

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 

1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB
0,00 0,00

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 

sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou
0,00 0,00

"skladba S2a"

2,39*5,07

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, 

stropnice a podbíjení
0,00 0,00

2*11,8+2*7,2+1,15*30

řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 0,00 0,00

"pochozí část půdy"

(2*11,8+2*7,2+1,15*30)*0,05*0,28

"20% z plochy skladby S1b"

(5,08*4,84+12,1*5,51)*0,2

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami
0,00 0,00

"pochozí část půdy"

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 

mm na sraz šroubovaných, včetně spojovacích 

prostředků

0,00 0,00

"pochozí část půdy"

1,25*11,8

Odstranění a doplnění části záklopu stropu z 

prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 

(materiál v ceně)

0,00 0,00

1,19*2,5

Bednění parapetů z desek OSB tl 15 mm na sraz 

šroubovaných, včetně spojovacích prostředků
0,00 0,00

0,36*(2*2,1+2*1,45+1*0,75+1*1,05+1*1,25)+0,16

*(2*1,6)

Součet

EAN 8595568910561 na zateplené fasády budov

3

Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva 0,00 0,00

"místnost 107

montážní deska do zateplení samozhášivý 

bezhalogenový polypropylen, 120 x 120 x 160 

mm, včetně hmoždinek, vrutů pro připevnění 

nosiče ke stěně a šroubů pro montáž desky

 + elektro krabičky pro navázání prodloužení 

kabelu					

0,00 0,00

EAN 8595057698505 na zateplené fasády budov

6

montážní blok pro těžké prvky, termoplastická 

pěna na bázi polystyrenu (hustota = 150 

kg/m3), 150 x 220 x 160 mm,

kotven závitovou tyčí D 16 mm do stávajícího 

zdiva

0,00 0,00

1

Montáž montážních desek do zateplení 0,00 0,00

6+3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

117 K 763131431 m2 12,117

12,117

118 K 763131714 m2 12,117

12,117

119 K 763131751 m2 12,117

12,117

120 M 283292760 m2 13,329

121 K 998763100 t 0,582

    764 - Konstrukce klempířské

122 K 764002801 m 15,900

15,900

123 K 764002851 m 13,350

13,350

124 K 764004801 m 35,980

35,980

125 K 764004861 m 14,600

14,600

126 K 764242305 m 15,900

15,900

127 K 764246304 m 3,200

3,200

128 K 764246306 m 10,150

10,150

129 M 553499340 kus 18,000

18,000

130 K 764511602 m 36,610

36,610

131 K 764511662 kus 4,000

4,000

132 K 764518622 m 14,600

14,600

133 K 998764101 t 0,177

    766 - Konstrukce truhlářské

134 K 766441812 kus 1,000

1,000

0,00

0,00

"výkres D.1.1.06"

1

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Demontáž parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m
0,00 0,00

4

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Pz tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou průměru 

100 mm

0,00 0,00

"výkres D.1.1.08"

5,75+4,7+4,15

"výkres D.1.1.08"

4,55+5,56+1,5+11,6+13,4

Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/100 mm
0,00 0,00

"výkres D.1.1.08"

2,1*2+1,45*2+0,75+1,05+1,25

koncovka parapetu plastová z PP pod omítku 0,00 0,00

9*2

Žlab podokapní půlkruhový z Pz tl. 0,7 mm s 

povrchovou úpravou rš 330 mm včetně háků a 

čel

0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

1,6*2

Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z TiZn lesklého plechu  rš 490 mm
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 

lesklého plechu rš 400 mm
0,00 0,00

"výkres D.1.1.08"

3,7+4,1+4,2+3,9

Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z TiZn lesklého plechu  rš 290 mm
0,00 0,00

4,4+5,56+1,34+11,44+13,24

Demontáž svodu do suti 0,00 0,00

"výkres D.1.1.08"

5,75+4,7+4,15

"výkres D.1.1.06"

2,1*2+0,75+1,25+1,6*2+1,05+1,45*2

Demontáž podokapního žlabu do suti 0,00 0,00

"výkres D.1.1.08"

Demontáž závětrné lišty do suti 0,00 0,00

"výkres D.1.1.08"

3,7+4,1+4,2+3,9

Demontáž oplechování parapetů do suti 0,00 0,00

"skladba S2b"

2,39*5,07

parotěsná polyetylenová fólie zesílená výztuž. 

mřížkou s integrovanou lepící páskou, Sd= 

0,02, min. 150 g/m2

0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

SDK podhled základní penetrační nátěr 0,00 0,00

"skladba S2b"

2,39*5,07

Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 0,00 0,00

SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
0,00 0,00

"skladba S2b"

2,39*5,07
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

135 K 766441821 kus 4,000

4,000

136 K 766441822 kus 2,000

2,000

137 K 766622115 m2 8,685

8,685

138 M 766-2b kus 2,000

139 M 766-3b kus 2,000

140 K 766622116 m2 11,725

11,725

141 M 766-1b kus 2,000

142 M 766-4b kus 1,000

143 M 766-5b kus 1,000

144 M 766-6b kus 1,000

145 K 766660001 kus 1,000

146 M 611601560 kus 1,000

147 K 766660411 kus 1,000

148 M 766-7b kus 1,000

149 K 766694112 kus 6,000

6,000

150 M 611444010 m 5,200

5,200

151 M 611444000 m 3,200

3,200

152 K 766694121 kus 1,000

1,000

1,6*2

Montáž parapetních desek plastových šířky přes 

30 cm délky do 1,0 m
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

1

"výkres D.1.1.06"

1,45*2+1,05+1,25

parapet plastový vnitřní komůrkový bílý 16,5 x 

2 cm
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

Montáž parapetních desek plastových šířky do 

30 cm délky do 1,6 m
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

2+1+1+2

parapet plastový vnitřní komůrkový bílý 26,5 x 

2 cm
0,00 0,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
0,00 0,00

plastové vchodové jednokřídlé plné 1000x2050 

mm, včetně kování, zámku, prahu, max 

Ud=1,2 W/m2K					
0,00 0,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
0,00 0,00

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

bílé 70x197 cm
0,00 0,00

plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné 

1050x1600 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s 

plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, 

max. Uw=1,2 W/m2K					

0,00 0,00

plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné 

1250x1700 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s 

plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, 

max. Uw=1,2 W/m2K					

0,00 0,00

2,1*1,6*2+0,75*1,6+1,05*1,6+1,25*1,7

plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné 

2100x1600 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s 

plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, 

max. Uw=1,2 W/m2K					

0,00 0,00

plastové jednokřídlé otevíravé a sklopné 

750x1600 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s 

plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, 

max. Uw=1,2 W/m2K					

0,00 0,00

plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné 

1600x1400 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s 

plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, 

max. Uw=1,2 W/m2K					

0,00 0,00

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
0,00 0,00

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
0,00 0,00

1,45*1,45*2+1,6*1,4*2

plastové dvoukřídlé otevíravé a sklopné 

1450x1450 mm, izolační dvojsklo 4-16-4 s 

plastovým "teplým" rámečkem, včetně kování, 

max. Uw=1,2 W/m2K					

0,00 0,00

2+1+1

Demontáž parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

2

Demontáž parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

Strana 13 z 18



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

153 M 611444050 m 0,750

0,750

154 K 766694123 kus 2,000

2,000

155 M 611444050 m 4,200

4,200

156 M 611444150 kus 9,000

9,000

157 K 998766101 t 0,169

    767 - Konstrukce zámečnické

158 K 7670000R1 kus 1,000

1,000

159 K 7670000R2 kus 1,000

1,000

160 K 7670000R2-D kus 1,000

1,000

161 K 7670000R3 kus 2,000

2,000

162 K 7670000R4 kus 1,000

1,000

163 K 7670000R4-D kus 1,000

1,000

164 K 7670000R5 kus 5,000

5,000

165 K 7670000R5-D kus 5,000

5,000

166 K 7670000R6 kus 1,000

1,000

167 K 7670000R6-D kus 1,000

1,000

168 K 7670000R7 kus 8,000

8,000

169 M 145502100 t 0,001

0,001

170 K 7670000R7-D kus 8,000

8,000

0,00

8

profil FeZn čtvercový 10x10 mm 0,00 0,00

Hmotnost: 0,79kg/m

8*0,79*0,18/1000

Demontáž mříží pevných přivařených - 

odříznutí stávajících úchytů
0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

1

Montáž mříží pevných přivařených - nastavení 

stávajících úchytů mříží
0,00 0,00

8

Montáž držáku na vlajku na fasádě 0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

1

Demontáž držáku na vlajku na fasádě 0,00 0,00

5

Demontáž cedule na fasádě 0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

5

"severo-západní pohled"

1

Montáž cedule na fasádě 0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

Montáž dopravní značky na fasádě 0,00 0,00

"severo-západní pohled"

1

Demontáž dopravní značky na fasádě 0,00 0,00

1

Demontáž drobných kovových prvků na fasádě 

(závlač, tyč)
0,00 0,00

"severo-západní pohled"

1+1

"severo-západní pohled"

1

Demontáž sloupku s čidlem 0,00 0,00

"severo-západní pohled"

D+M klec ocelová uzamykatelná z tyčoviny D 10 

mm, o rozměrech 0,9x0,5x1,2 m s oky 

0,15x0,15 m, ověřit před realizací (na základě 

zvoleného typu TČ)






0,00 0,00

"Klec pro tepelné čerpadlo"

1

Montáž sloupku s čidlem 0,00 0,00

2,1*2

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 

pár
0,00 0,00

6+1+2

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 6 m
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

2

parapet plastový vnitřní  komůrkový bílý 46,5 

x 2 cm
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

parapet plastový vnitřní  komůrkový bílý 46,5 

x 2 cm
0,00 0,00

"výkres D.1.1.06"

0,75

Montáž parapetních desek plastových šířky přes 

30 cm délky do 2,6 m
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

171 K 767646401 kus 1,000

1,000

172 M 553435100 kus 1,000

1,000

173 K 767646402 kus 1,000

1,000

174 M 553435120 kus 1,000

1,000

175 K 767652220 kus 1,000

176 M 5530000R1 kus 1,000

177 K 7670000R8 kus 1,000

1,000

178 K 767821112 kus 1,000

1,000

179 K 767821112-D kus 1,000

1,000

180 K 998767101 t 0,339

    771 - Podlahy z dlaždic

181 K 771571113 m2 5,633

5,633

182 M 597611350 m2 6,196

183 K 771571810 m2 6,784

6,784

184 K 998771101 t 0,324

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

185 K 781471113 m2 24,937

24,937

186 M 597610100 m2 27,431

187 K 781471810 m2 44,466

25,550

18,916

44,466

188 K 998781101 t 1,162

    783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00 0,00

0,00

"vnější sokl"

15,56+4,27+4,7+1,02

"obklad v místnosti 106 a 107"

1,7*(1+1,19*2+2,4+1+1,6*2+1,5)-0,75*0,8

Součet

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m

"místnost 106, 107a a 107b"

1,7*(2,89+1,5+0,2+1,7+0,4+1,7+1+1,7+0,1)+2,2

*(0,9+1,19+0,9)-0,08*1,6-0,67*0,8

obkládačky keramické (barevné) 25 x 33 x 0,7 

cm
0,00 0,00

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
0,00 0,00

"místnost 106 a 107"

1,6*2,4-0,35*0,15+1,19*2,4+0,1*0,7*2

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 19 ks/m2 kladených do malty
0,00 0,00

0,00

"místnost 106 a 107b"

1,6*1+0,1*0,9+1,19*1,5+1,7*1,3-0,35*0,15

dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm 0,00 0,00

Demontáž podlah z dlaždic keramických 

kladených do malty
0,00 0,00

1

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Montáž podlah z keramických dlaždic režných 

hladkých do malty do 12 ks/m2
0,00 0,00

0,00

"jiho-západní pohled"

1

Demontáž poštovní schránky zavěšené 0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

Mříže pevné přivařené - demontáž, zmenšit o 

50 mm a navařit na nové kotvy v ostění oken, 

včetně připojovacího a kotevního materiálu

0,00 0,00

"jiho-východní pohled"

1

Montáž poštovní schránky zavěšené 0,00 0,00

1

Montáž vrat garážových otočných do ocelové 

konstrukce plochy do 9 m2 včetně rámu
0,00 0,00

vrata ocelová dvoukřídlá otočná 0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

1

dvířka elektro  950x700 mm 0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

dvířka z pozinkovaného plechu 300x150 mm 

včetně rámu a nastavení skříňky o tloušťku 

zateplení

0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

1

Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem 

950 x 700 mm
0,00 0,00

Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem 

do 300 x 150 mm, včetně nastavení vnitřku 

skříňky o tloušťku zateplení

0,00 0,00

"jiho-západní pohled"

1

Strana 15 z 18



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

189 K 783101801 m2 20,652

20,652

190 K 783121111 m2 20,652

20,652

191 K 783601813 m2 1,440

1,440

192 K 783601816 m2 4,508

4,508

193 K 783626020 m2 1,440

1,440

194 K 783726200 m2 4,508

4,508

195 K 783801812 m2 158,893

161,129

-21,097

-4,389

135,643

15,088

8,162

158,893

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

196 K 784211101 m2 48,431

12,117

9,944

0,714

6,666

10,500

8,490

48,431

OST - Ostatní náklady

0,00

0,00

1*1,6+2,89*1,3+1,1*1,19

"za otopnými tělesy"

1,5*1*7

"ostění a nadpraží"

(2,1+1,6*2+0,75+1,6*2+2,1+1,6*2)*0,4+(1,25+1,

7*2)*0,2+(1,45+1,45*2)*2*0,2

Součet

0,00

"skladba S2b"

2,39*5,07

"místnost 106, 107a a 107b"

(1,5+2,54+0,15+0,35+1,15+1,7+1)*(2,95-1,7)-

0,9*(2,02-1,7)-0,8*(2,02-1,7)

1,19*(2,95-2,35)

2,72*3,15+5,22*2,5-(1*2,05+2*1,6*1,4)

"Ostění a nadpraží"

0,2*(2*2,1+2*2*1,57+2*1,45+2*2*1,42+1*0,75+1*

2*1,57+1*1,05+1*2*1,57+1*1,25+1*2*1,67+1*1+1

*2*2,02+1*0,9+1*2*1,57)

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m

0,00

"SO1b-SO3b, SO10b"

2,3*3,77+2*0,61+5,68*3,55+5,68*1,45+10,46*3,

55+0,81*1,25+12,86*3,55+0,34*2,3+6,43*3,55+6

,43*1,45+1,62*3,77

-

(2*2,04*1,57+2*1,39*1,42+2*1,54*1,37+1*0,69*1

-

(1*0,84*1,57+1,2*0,85+0,5*0,35+0,3*0,45+0,85*

Mezisoučet

"SO4b"

Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva 

standardní lazurovacím lakem 2x lakování
0,00 0,00

"přesah střechy"

0,2*5,56+0,4*4,5+0,4*1,67+2,9*0,32

Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s 

obroušením
0,00 0,00

0,2*5,56+0,4*4,5+0,4*1,67+2,9*0,32

Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva 

standardní 2x lakování
0,00 0,00

"výkres D.1.1.10"

1,6*0,9

"výkres D.1.1.10"

1,6*0,9

Odstranění nátěrů z dřevěných podbití 

oškrabáním s obroušením
0,00 0,00

"přesah střechy"

Nátěry syntetické ocelových konstrukcí barva 

dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 

1x email

0,00 0,00

1,95*1,45*2+0,6*1,45+0,25*0,5+0,67*0,95+1,4*1

,8*2+1,3*1,3*2+1,1*1,55+1*2,05+0,85*1,4

Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní 

oškrabáním s obroušením
0,00 0,00

Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových 

konstrukcí
0,00 0,00

1,95*1,45*2+0,6*1,45+0,25*0,5+0,67*0,95+1,4*1

,8*2+1,3*1,3*2+1,1*1,55+1*2,05+0,85*1,4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

197 K 999000001 hod 100,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
198 K 011114000 kpl 1,000

199 K 013254000 kpl 1,000

200 K 013254001 kpl 1,000

201 K 013254R01 kpl 1,000

202 K 031103000 kpl 1,000

203 K 034403000 kpl 1,000

0,00

Náklady na vyvudování a zajištění zařízení staveniště 

a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými 

právními předpisy, včetně případného zajištění 

ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek 

energií (vody a energie), jejich měření, provoz, 

údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného 

zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po 

odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 

kterých bylo zařízení staveniště provozováno; 

dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž 

veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se 

veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu 

nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady 

na vybavení objektů a zařízení staveniště a odstranění 

objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na 

střežění, vhodné zabezpečení staveniště.

Dočasné dopravní zařízení 0,00 0,00

Náklady na projednání a zajištění případného 

zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, 

dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného 

dopravního značení včetně jeho projednání k 

dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a 

následné odstranění.

Náklady na vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby - jednou v digitální podobě.

Zkoušky, atesty a revize 0,00 0,00

Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů 

a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla.Náklady na zajištění všech nezbytných 

zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla.

Vybudování, provoz, údržba a odstranění 

zařízení staveniště, mimostaveništní doprava
0,00 0,00

Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou 

stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a 

přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, 

jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v 

průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, 

včetně zpětného protokolárního předání jejich 

správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny 

podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

Dokumentace skutečného provedení stavby - 

tištěná verze
0,00 0,00

Náklady na vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby 

proti původnímu projektu musí být zapracovány do 

této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 

125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace skutečného provedení stavby - 

digitální verze
0,00 0,00

Drobné zednické přípomoce a stavební práce 

při ZTI, ÚT a elektro pracích - prostupy, 

frézování, sekací a bourací práce, vyspravení 

povrchů v okolí prostupů a rýh včetně malby 

(budou vykázány ve stavebním deníku)

0,00 0,00

Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

204 K 045002000 kpl 1,000

205 K 051002000 kpl 1,000

206 K 071103000 kpl 1,000

    VRN2 - Příprava staveniště

207 K 023103000 m2 91,258

91,258

VP - Vícepráce

0,00

0,00

Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, 

ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po 

ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně 

vzrostlých dřevin, trávníků,... jež mají být zachovány 

= uvedení všech povrchů dotčených stavbou do 

původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), tzn. náhrada travního 

koberce, nebo zapěstování nových dřevin, ve stejné 

bonitě, pokud to bude stav zeleně po likvidaci 

staveniště vyžadovat před předáním díla, konstrukcí a 

staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení 

strojů a materiálů na staveništi.

Provozní a územní vlivy 0,00 0,00

Vyklizení půdy 0,00 0,00

"skladba S1b"

5,08*4,84+12,1*5,51

Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních 

prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními například správců sítí; zajištění 

koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; 

zajištění a provedení všech nezbytných opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech 

dokladů o dokončené stavbě

Pojištění díla 0,00 0,00

Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu 

a rozsahu s článkem - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - 

Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)

Kompletační a koordinační činnost 0,00 0,00
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