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Rekonstrukce a zatepleni stfeSniho plasté Klubu Junior, na Okruhu 395, Praha 4-Pisnice

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Stavebni Upravy budovy Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4-Pisnice

Zpracovano v obdobi: 3/2016
Zpracoval: Ing. Theodor Collino
Zodpovédny projektant: Ing. Frantisek Karasek

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

a. charakteristika stavebniho pozemku
jednad se o rovinaty pozemek, na kterém je stavajici budova, na které budou provedeny stavebné technické
Upravy stavajiciho objektu

b. vycet a zavéry provedenych pruzkumd a rozboru
pro Ucel predmétu projektové dokumentace — byly provadény sondy a prlzkum, ktery je kompletné shrnut
v technické zpravé a ndvrhu opatfeni zpracovaném p. Ing Brychtou, CSc., jenZ je také hlavnim podkladem pro
vypracovanou projektovou dokumentaci. Projektovd dokumentace je nadrazena technické zpravé z prizkumu
stdvajiciho stavu stresniho pldsté. Projektova dokumentace predpoklada vypracovani kotevniho planu
zhotovitelem, resp. dodavatelem kotevniho materidlu na zdkladé provedeni vytaznych zkousek stavajici
skladby po odebrani stavajicich izolanich vrstev. V rozpoctu jsou uvazovany hodnoty izolantu pro spadovani,
a mnoZstvi kotevniho materialC dle obdobnych staveb ve stejné lokalité (MS Mezi Domy a M K Lukam).

C. stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma
misto stavenisté nezasahuje do ochrannych bezpecnostnich pasem. Zhotovitel ma povinnost nechat pfed
zahajenim stavebnich praci vytycit vesSkeré sité v misté provadéni praci, které by mohli zasahovat do jeho
¢innosti. Nepredpoklada se.

d.  poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi

e. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
stavebni prace vrozsahu dle projektové dokumentace nemaji vliv na okolni stavby a odtokové poméry
v Uzemi

f. poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
nejsou

g. Uzemné technické podminky
napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni

h. vécné a casoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
nejsou

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

a. Dosavadnim vyuZiti
budova obcanské vybavenosti pro volnocasové aktivity. vyuZiti budovy se neméni.

b. Rozsah praci
V rdmci oprav a zlepSeni energetické bilance budovy budou na objektu provedeny:

<> demontaz stavajiciho stfesniho souvrstvi (viz technickd zprava p. Ing. Brychta, CSc.)

<& ocisténi stavajici konstrukce

<> montaz pratotésné zabrany (na asfaltovou penetraci) - predpoklad provadéni v letnich mésicich, z tohoto divodu je v PD uvaZovan
samolepici pas, resp. celkova eliminace provadéni s otevienym ohném. Samotna realizace je potom na jednotlivém dodavateli, kdy
je nutno dodrzet materiallové specifikace, nikoliv zpddob pokladky pozadovanach materiald.

<> montaz tepelné izolace (v PD je predepsana minimalni tl. u stfesnich vpusti stfech. samotné spadovani resi dodavatel, pficemz je
nutno dodrzet celkovy minimalni spad stieéniho plasté 3% dle CSN)

<> demontaz pomocnych strech a jejich Uprava

X demontadz pfistesku atria a jeho obnova

c.  STRUCNY POPIS OBJEKTU
Jednd se o budovu pro volnocasové aktivity. Konstrukce objektu je tvorfena Zelezobetonovymi panely, ke
kterym bylo v minulosti dostavéno rozsifeniv podobé pfistavby tfid a nové télocvic¢ny. Stfecha na samostatné
télocvicné neni predmétem této projektové dokumentace.

d.  Ukol projektu
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B.2.b.

B.2.c.

B.2.d.

B.2.e.

B.2.f.

B.2.g.

B.2.h.

B.2.k.

B.2.l.

Vypracovani projektové dokumentace nutnych opatfeni pro snizeni energetické naroc¢nosti stavajiciho
objektu, a ndvrh technologického provedeni jednotlivych Uprav.

Ugel uivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Beze zmény

Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus

Nema vliv, beze zmény

architektonické reseni
beze zmény

Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Beze zmény

Bezbariéroveé uzivani stavby
stavba neni fesena jako bezbariérovd, jedna se pouze o zlepseni tepelné technickych parametr( stavajici
budovy

Bezpecnost pfi uzivani

Provedenou rekonstrukci se neméni soucasné naroky na bezpecnost uzivani stavby. V pribéhu rekonstrukce
je nutné dbat zvySené opatrnosti s ohledem na probihajici stavebni prace. Za specifikaci a dodrzovani pravidel
bezpecnosti prace je odpovédny dodavatel stavby.

Zakladni charakteristika objekt(

Vyhodnoceni soucasného stavu konstrukci

Konstrukce nevykazuji zavazné statické poruchy, ani jiné poruchy, které by branily provedeni praci
v pfedpokladaném rozsahu, nebo by vyZadovaly vétsi stavebni zdsahy, neZ které jsou nutné pro provedeni
praci.

Technické reseni

Rozsah oprav véetné technologickych postupl viz ¢ast D. Dokumentace stavby. Podrobné feseni viz textova
a vykresova ¢ast projektové dokumentace stavby.

Mechanickd odolnost a stabilita

Provedenymi Upravami se neméni soucasny stav zatiZzeni konstrukci. Pfitizeni konstrukce stfechy novou
vrstvou tepelné izolace nepredstavuje pfitizend, jez by vy vyZadovalo zpevfiovani stavajicich konstrukci
stfechy.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
technické reseni,

beze zmény

vycet technickych a technologickych zarizeni

beze zmény

Pozarné bezpecénostni fesSeni
NavrZené reseni vyhovuje poZzadavkim PO.

Zasady hospodareni s energiemi
Rekonstruované konstrukce spini pozadavek na soucinitel prostupu tepla dle CSN 73 0540-2(2012).

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi
Stavba se nenachazi v rizikovém prostredi.

Ochrana stavby pfed negativnimi UCinky vnéjsiho prostiedi

Ochrana proti hluku

Nepredpoklada se vznik vysoké hlukové zatéze vyjma doby navrtavani kotev tepelné izolace stfesniho plasteé.
protipovodriovd opatfeni

beze zmény
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B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a. Napojovaci mista technické infrastruktury,
beze zmény
b. Pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky.
beze zmény
B.4. DOPRAVNI RESENI
B.4.a. popis dopravniho FeSeni,
beze zmény
B.4.b. napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
beze zmény
B.4.c. doprava vklidu,
beze zmény
B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
B.5.a. terénni Upravy,
beze zmény
B.5.b. pouzité vegetacni prvky,
nejsou
B.5.c. biotechnicka opatieni
nejsou
B.6.  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA
B.6.a. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotni prostredi
V pribéhu vystavby neni predpoklad pro ohrozeni Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je povinen zabranit rozptylu
odpadu v okoli stavby, zbytecné nenarusovat zelen v okoli stavby a provadét prace mimo bézny nocni klid.
Dalsi podminky vyplyvaji z jednotlivych ¢asti projektové dokumentace.
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Provedené Upravy objektu neméni soucasny stav z hlediska ochrany obyvatelstva.
B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a. potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
zajisténi jednotlivych médii je v reZii zhotovitele, pfedpoklada se poskytnuti energii objednatelem a jejich
nasledné preneseni na zhotovitele
b. odvodnéni stavenisté
beze zmény, stavbou se neméni odtokové poméry reseného prostoru
C. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
beze zmény, charakter rekonstrukce nevyZaduje Upravu napojeni na technickou infrastrukturu, a neni
predpoklad pouzivani tézké mechanizace
d. vliv provddeéni stavby na okolni stavby a pozemky,
stavba nema vliv na okolni prostredi, zhotovitel musi zajistit, aby pofadek na stavenisti, tak v jeho okoli
e. ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,
stavba nema vliv na okolni prostfedi, a se stavbou nesouvisi dalsi stavebni prace
f. maximdlni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé),
zabory pro stavenisté budou v minimalnim rozsahu a to zejména docasné zabory pro skladani, prekladani a
skladovani stavebniho materidlu a parkovani kontejnerd na odpad z demontovanych ¢asti.
g. maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
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Realiza¢ni firma musi provést likvidaci odpadd vzniklych pti vystavbé v souladu se zdkonem 185/2001 a
souvisejicimi pravnimi predpisy (zejm. vyhlasky MZP 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). PGvodce odpadu musi
provést zarazeni odpadd dle Katalogu odpad( viz vyhlaska MZP 381/2001 Sb.

bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

nejsou

ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbe,

V pribéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je povinen zabranit rozptylu
odpadu v okoli stavby, zbytecné nenarusovat zelerl v okoli stavby a provadét prace mimo bézny nocni klid.
Dalsi podminky vyplyvaji z jednotlivych ¢asti projektové dokumentace.

zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potifeby koordindtora

viz ¢4st PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV/ PRI PRACI NA STAVENIST]

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci podle jinych prdvnich predpisd,

viz ¢4st PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV/ PRI PRACI NA STAVENIST]

upravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotéenych staveb,

Bezbariérové uzivani stavby

zdsady pro dopravné inZenyrské opatieni,

stavba nevyZaduje dopravné inZenyrské opatreni

stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

nejsou

postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

harmonogram vypracuje zhotovitel vybrany na zakladé vybérového fizeni, pfedpoklad maximaini doby plnéni
je 6 tydnd

V Hradci Kralové vypracoval:
Ing. Theodor Collino
info@trdesign.cz
www.trdesign.cz
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