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Rekonstrukce a zatepleni stfeSniho plasté Klubu Junior, na Okruhu 395, Praha 4-Pisnice

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Stavebni Upravy budovy Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4-Pisnice

Zpracovano v obdobi: 3/2016
Zpracoval: Ing. Theodor Collino
Zodpovédny projektant: Ing. Frantisek Karasek

D.1. UCEL OBJEKTU

budova obcanské vybavenosti pro volnocasové aktivity. vyuZiti budovy se neméni

D.2. ZASADY RESENI STAVBY A KAPACITY

Plvodni rozméry stavby budou zménény o provedené skladby. Vyska objektu bude navySena o tl. tepelné izolace
hornich hran atiky.

NavrZené stavebni upravy neméni vliv:

na zasady funkéniho a dispozi¢niho reseni stavby

feseni vegetacnich Uprav okoli objektu vyjma okapového chodniku

na feseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

na zastavénost Uzemi, kapacity, obestavéné prostory a orientaci stavby

na stavajici zpUsob dopravniho napojeni

Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na oslunéni a osvétleni interiéru objektu. Oslunéni a osvétleni okolnich staveb
nebude ovlivnéno. Objekt je napojen na veskeré potiebné inzenyrské sité (dale jen IS). Trasy IS ani pfipojky IS nebudou
stavebnimi Upravami dot&eny.
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D.3. ZAKLADNI ETAPY TECHNOLOGICKEHO POSTUPU OPRAVY

<> demontaz stavajiciho stfesniho souvrstvi (viz technickd zprava p. Ing. Brychta, CSc.)
<> ocisténi stavajici konstrukce
<> montaz pratotésné zébrany (na asfaltovou penetraci) - predpoklad provadéni v letnich mésicich, z tohoto ddvodu je v PD uvazovan

samolepici pas, resp. celkova eliminace provadéni s otevienym ohném. Samotna realizace je potom na jednotlivém dodavateli, kdy
je nutno dodrzet materidllové specifikace, nikoliv zpldob pokladky poZadovanach materidld.

<& montdz tepelné izolace (v PD je predepsana minimalni tl. u stfesnich vpusti stfech. samotné spadovani resi dodavatel, pricemz je
nutno dodrzet celkovy minimélni spad stfesniho plasté 3% dle CSN)

<> demontaz pomocnych strech a jejich Uprava

<> demontaz pristfesku atria a jeho obnova

D.4. TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI STAVBY

D.4.a. Pripravné prace:
Pasportizace stavajiciho stavu stfesSniho plasté véetné vychozi revize stavajictho hromosvodu.

D.4.b. Zatepleni stfesniho / stropniho plasté
Nejprve bude provedena demontaz stavajiciho stfesniho plasté.
Nasledné bude na ocisténou plochu nad stropem posledniho podlazi provedena penetrace (véetné svislé) a
vrstva parotésné izolace z asfaltovych pasu.
V této Urovni bude osazena a obetonovana prvni ¢ast stfesni vpusti, jeZz bude napojena na stavajici svody.
Nasledné bude provedeno zatepleni z EPS 100S. Na vrstvy z EPS bude provedena vrstva hydroizolace ze
samolepicich asfaltovych pasd (tato vrstva bude prokotvena dle kotevniho planu dle dodavatele kotev a
zkousek provedenych pfimo na stavbé). Na takto provedenouz vrstvu bude provedena finalni hydroizolace z
asfaltovych pasl s bridlicnyym posypem.
S TDI nutno predem dohodnou prebirani vrstvy parotésné izolace !!! (toto bude dohodnuto pred zahdjenim
demontaznich praci) stfechu je mozno provadét jako kompletné a nebo po jednotlivych ¢astech, kdy je nutno
vzdy zajistit odtékani pfipadnach srazkovych vod.
Po obvodé strechy bude provedeno navyseni atiky viz detail z konstrukce z hranol( a OSB desek (viz vykresova
¢ast). U konstrukci opravovanych stfech X1, X3, X4 bude demontovana stavajici krytina, bednéni a zatepleni,
a bude provedena foukanad izolace z minerdlni vaty, zaklop 2x OBS a provedeni asfaltové povlakové krytiny.
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D.4.c.

D.4.d.

Bleskosvod

Bude provedena nova stfesni ¢ast bleskosvodu, ktera bude napojena na stavajici svody.

Bude provedena demontdz, nutnd Uprava a zpétna montdz hromosvodovych svod(, kterd bude zakoncena
revizi s kladnym vysledkem.

Regulace otopné soustavy
Po provedeni stavebnich praci je nutno provést regulaci otopné soustavy na novy stav tepelné technickych
vlastnosti budovy.

D.5.

OBECNE

Pti aplikaci veskerych vyrobkd nutno dodrzet veskeré technologické predpisy jejich vyrobcu.

Veskeré prvky osazené na fasadé, budou oSetfeny nebo demontovany upraveny a zpét osazeny, vyjma téch, které
nebudou jiZz pozadovany. Toto rozhodnuti nutno konzultovat s investorem akce.

Jedna se zejména o skiiné elektro, HUP apod., dale veskeré drzdky, schranky, svétla atd.

Stavebni Upravy objektu splni poZadavky na bezpecnost a uzZitné vlastnosti stavby podle vyhlasky 268/2009 Sh. o
technickych poZadavcich na stavby.

D.5.a.

D.5.b.

D.5.c.

D.5.d.

D.5.e.

D.5.f.

D.5.g.
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STATICKE ZAJISTENI OBJEKTU

neni.

TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI

Viz energeticky audit, neni souc¢asti PD

VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavbou se méni tepelnéizolacni vlastnosti obvodovych konstrukci za Ucelem sniZeni energetické narocnosti
objektu.

DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Stavba je navriena tak, aby splfovala obecné pozadavky na vystavbu.

SPECIFIKACE MOZNYCH RIZIK

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, existuje riziko, Ze stav nékterych konstrukci bude jiny, neZ byl
predpokladan. Toto riziko je nejvétsi u vSech detaild, které nebylo mozno pfi prizkumu zcela obnazit. V
téchto mistech neni pfesné zndma skutecna konstrukce. V pfipadé zmény pfedpoklddaného stavu téchto
detail( po jejich obnaZeni bude feseni v projektové dokumentaci upraveno.

V detailech, kde se setkdvaji navazujici konstrukce, které nejsou predmétem projektové dokumentace s
reSenymi konstrukcemi, nemusi byt vZdy zajisténo spinéni tepelné-technickych norem.

Specifikace materialu:
Veskeré specifikace a minimaini poZadované vlastnosti stavebnich materidld vyplyvaji z projektové
dokumentace.

PODKLADY

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

CSN 73 05 40 (73 0540) Tepelna ochrana budov

CSN EN 13 788 (73 0544) Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilct a stavebnich prvk( Vnitini povrchova teplota pro vylougeni
kritické povrchové vlhkosti uvnitf konstrukce

CSN 73 0802 (73 0802) Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN P 73 1901 Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni (leden 1999)

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladn{ ustanoveni (2000).

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - zékladni ustanoveni (2000).
CSN 73 3610 KlempiFské prace stavebni.

Energeticky audit objektu

CSN 73 2901 (732901) Provadéni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systéma (ETICS)
U predpisl a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu projektu.

POZNAMKY:

TATO DOKUMENTACE JE PLATNA PO ODSOUHLASEN{ VSEMI DODAVATELI STAVBY, KTER[ JI PROVERI Z HLEDISKA TECHNOLOGIE
PROVADEN{ A SOULADU S TECHNOLOGICKYMI PREDPISY VYROBCU STAVEBNICH MATERIALU.

PRO RESENI KRITICKYCH MIST STAVBY JSOU PRO TUTO AKCI ZPRACOVANY "TYPOVE" DETAILY
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VESKERE ROZMERY JE TREBA OVERIT DLE STAVU PRIMO NA STAVBE

NEJASNOSTI A ZMENY JE TREBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

PROVADEJICI FIRMA SI VYZADA A BUDE DODRZOVAT AKTUALN| TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PREDPISY OD VYROBCU
JEDNOTLIVYCH STAVEBN{CH MATERIALU. V PRIPADE NESOULADU TECHTO PREDPISU S PROJEKTEM KONTAKTUJE PROJEKTANTA!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI.

PRI STAVBE MUSI BYT DODRZOVANY PREDPISY O BOZP

°,
o

X3

o

o,
o

o,
o

D.6. ODPADY

Realizacni firma musi provést likvidaci odpadd vzniklych pfi vystavbé v souladu se zakonem 185/2001 a souvisejicimi
pravnimi pFedpisy ( zejm. vyhlasky MZP 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. ). Plvodce odpadu musi provést zafazeni odpadd
dle Katalogu odpadd viz vyhlagka MZP 381/2001 Sb.

Odpad bude pfednostné separovan pro odprodej k dalsimu vyuziti jako druhotnd surovina (ponejvice kovové vyrobky).
Zbyvajici ¢ast odpadd, kterou nebude moZno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpecenou skladku pfislusné
skupiny. V pripadé, ze realizani firma zjisti, Ze néktery odpad obsahuje nebezpecné latky, musi k nakladani s timto
odpadem mit pfislusné opravnéni, nebo si likvidaci zajistit u jiné firmy majici opravnéni k nakladdni s nebezpeénymi
odpady.

Pfi realizaci dUsledné dbejte technickych smérnic a technologickych postupl vyrobcl! Pred vyrobou vyrobk(
zabudovanych do stavby ovérte rozméry na stavbé!ll

Pfipadné zmény v materidlovém a konstrukénim feseni musi byt konzultovany a odsouhlaseny projektanty jednotlivych
Castim a investorem.

D.7. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Kontrolni Cinnost bude provedena v souladu dokumentaci napravnych opatfeni a v souvislosti s charakterem
stavebnich praci, technologickymi predpisy atd.

Prohlidky budou probihat vidy pfed provedenim zakryti jednotlivych vrstev nebo konstrukci tak, aby jednotlivé vrstvy
nebo konstrukce bylo mozZzno zkontrolovat. V pfipadé vyskytu neocekavanych problém pfi realizaci se provedou dalsi
kontroly individualné dle v€asné domluvy s investorem nebo zhotovitelem rekonstrukce.

D.8. ZAVERECNE POZNAMKY

X Pri provadéni je dodavatel povinen dodrzovat platné zakony, vyhlasky, normy a bezpecnostni predpisy.

<> Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na vsech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym osobdm.

o TATO DOKUMENTACE JE PLATNA PO ODSOUHLASEN{ VSEMI DODAVATELI STAVBY, KTERI JI PROVERI Z HLEDISKA TECHNOLOGIE
PROVADEN{ A SOULADU S TECHNOLOGICKYMI PREDPISY VYROBCU STAVEBNICH MATERIALU.

< PRO RESENI KRITICKYCH MIST STAVBY JSOU PRO TUTO AKCI ZPRACOVANY "TYPOVE" DETAILY

<> VESKERE ROZMERY JE TREBA OVERIT DLE STAVU PRIMO NA STAVBE

o NEJASNOSTI A ZMENY JE TREBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

o PROVADEJICI FIRMA SI VYZADA A BUDE DODRZOVAT AKTUALNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PREDPISY OD VYROBCU
JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH MATERIALU. vV PRIPADE NESOULADU TECHTO PREDPISU S PROJEKTEM KONTAKTUJE PROJEKTANTA!

& TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI.

<> PRI STAVBE MUSI BYT DODRZOVANY PREDPISY O BOZP

o DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VE STUPNI PRO PROVEDEN( STAVBY.

o V PRIPADE, ZE SE V PD VYSKYTUJ{ OBCHODNI NAZVY, PAK TYTO SLOUZ{ JAKO VYMEZENT MINIMALNIHO POZADOVANEHO STANDARDU,
A TYTO LZE NAHRADIT MATEIALY STEJNYCH NEBO LEPSICH VLASTNOSTI. TOTO MUSI BYT POTVRZENO AUTORSKYM DOZOREM A
INVESTOREM AKCE.

V Hradci Krdlové vypracoval:
Ing. Theodor Collino
info@trdesign.cz
www.trdesign.cz
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