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 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Stavební úpravy budovy Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4-Písnice 

Zpracováno v období: 3/2016 
Zpracoval: Ing. Theodor Collino 

Zodpovědný projektant: Ing. František Karásek 

 UČEL OBJEKTU  
budova občanské vybavenosti pro volnočasové aktivity. využití budovy se nemění 

 ZASADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY  
Původní rozměry stavby budou změněny o provedené skladby. Výška objektu bude navýšena o tl. tepelné izolace 
horních hran atiky.  

a. Navržené stavební úpravy nemění vliv:  
 na zásady funkčního a dispozičního řešeni stavby  
 řešení vegetačních úprav okolí objektu vyjma okapového chodníku  
 na řešení přístupu a užívaní objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace  
 na zastavěnost území, kapacity, obestavěné prostory a orientaci stavby  
 na stávající způsob dopravního napojeni  

Navržené stavební úpravy nemají vliv na oslunění a osvětlení interiéru objektu. Oslunění a osvětlení okolních staveb 
nebude ovlivněno. Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě (dále jen IS). Trasy IS ani přípojky IS nebudou 
stavebními úpravami dotčeny.  

 ZÁKLADNÍ ETAPY TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU OPRAVY 
 demontáž stávajícího střešního souvrství (viz technická zpráva p. Ing. Brychta, CSc.) 
 očištění stávající konstrukce 
 montáž pratotěsné zábrany (na asfaltovou penetraci) - předpoklad provádění v letních měsících, z tohoto důvodu je v PD uvažován 

samolepící pás, resp. celková eliminace provádění s otevřeným ohněm. Samotná realizace je potom na jednotlivém dodavateli, kdy 
je nutno dodržet materiállové specifikace, nikoliv způdob pokládky požadovanách materiálů. 

 montáž tepelné izolace (v PD je předepsaná minimální tl. u střešních vpustí střech. samotné spádování řeši dodavatel, přičemž je 
nutno dodržet celkový minimální spád střešního pláště 3% dle ČSN) 

 demontáž pomocných střech a jejich úprava 
 demontáž přístřešku atria a jeho obnova 

 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNI ŘEŠENÍ STAVBY  

D.4.a. Přípravné práce:  
Pasportizace stávajícího stavu střešního pláště včetně výchozí revize stávajícího hromosvodu.  

D.4.b. Zateplení střešního / stropního pláště  
Nejprve bude provedena demontáž stávajícího střešního pláště.  
Následně bude na očištěnou plochu nad stropem posledního podlaží provedena penetrace (včetně svislé) a 
vrstva parotěsné izolace z asfaltových pásů.  
V této úrovni bude osazena a obetonována první část střešní vpusti, jež bude napojena na stávající svody. 
Následně bude provedeno zateplení z EPS 100S. Na vrstvy z EPS bude provedena vrstva hydroizolace ze 
samolepících asfaltových pásů (tato vrstva bude prokotvena dle kotevního plánu dle dodavatele kotev a 
zkoušek provedených přímo na stavbě). Na takto provedenouz vrstvu bude provedena finální hydroizolace z 
asfaltových pásů s břidličnýým posypem.  
S TDI nutno předem dohodnou přebírání vrstvy parotěsné izolace !!! (toto bude dohodnuto před zahájením 
demontážních prací) střechu je možno provádět jako kompletně a nebo po jednotlivých částech, kdy je nutno 
vždy zajistit odtékání případnách srážkových vod. 
Po obvodě střechy bude provedeno navýšení atiky viz detail z konstrukce z hranolů a OSB desek (viz výkresová 
část). U konstrukcí opravovaných střech X1, X3, X4 bude demontována stávající krytina, bednění a zateplení, 
a bude provedena foukaná izolace z minerální vaty, záklop 2x  OBS a provedení asfaltové povlakové krytiny. 
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D.4.c. Bleskosvod  
Bude provedena nová střešní část bleskosvodu, která bude napojena na stávající svody.  
Bude provedena demontáž, nutná úprava a zpětná montáž hromosvodových svodů, která bude zakončena 
revizí s kladným výsledkem. 

D.4.d. Regulace otopné soustavy  
Po provedení stavebních prací je nutno provést regulaci otopné soustavy na nový stav tepelně technických 
vlastností budovy.  

 OBECNĚ 
Při aplikaci veškerých výrobků nutno dodržet veškeré technologické předpisy jejich výrobců.  
Veškeré prvky osazené na fasádě, budou ošetřeny nebo demontovány upraveny a zpět osazeny, vyjma těch, které 
nebudou již požadovány. Toto rozhodnutí nutno konzultovat s investorem akce.  
Jedná se zejména o skříně elektro, HUP apod., dále veškeré držáky, schránky, světla atd.  
Stavební úpravy objektu splní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby podle vyhlášky 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. 

D.5.a. STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU  
není.  

D.5.b. TEPELNĚ TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI  
Viz energetický audit, není součástí PD  

D.5.c. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽIVANI NA ŽIVOTNI PROSTŘEDI  
Stavbou se mění tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukci za účelem snížení energetické náročnosti 
objektu.  

D.5.d. DODRŽENI OBECNYCH POŽADAVKŮ NA VYSTAVBU  
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu.  

D.5.e. SPECIFIKACE MOŽNYCH RIZIK  
Vzhledem k tomu, že se jedna o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukci bude jiný, než byl 
předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V 
těchto místech není přesně známa skutečna konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto 
detailů po jejich obnaženi bude řešení v projektové dokumentaci upraveno.  
V detailech, kde se setkávají navazující konstrukce, které nejsou předmětem projektové dokumentace s 
řešenými konstrukcemi, nemusí byt vždy zajištěno splnění tepelně-technických norem.  

D.5.f. Specifikace materiálů:  
Veškeré specifikace a minimální požadované vlastnosti stavebních materiálů vyplývají z projektové 
dokumentace.  

D.5.g. PODKLADY  
 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 ČSN 73 05 40 (73 0540) Tepelná ochrana budov 
 ČSN EN 13 788 (73 0544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení 

kritické povrchové vlhkosti uvnitř konstrukce 

 ČSN 73 0802 (73 0802) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 ČSN P 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (leden 1999) 

 ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (2000). 

 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – základní ustanovení (2000). 

 ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební. 
 Energetický audit objektu 
 ČSN 73 2901 (732901) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
 U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu. 

D.5.h. POZNÁMKY: 
 TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE 

PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. 
 PRO ŘEŠENÍ KRITICKÝCH MÍST STAVBY JSOU PRO TUTO AKCI ZPRACOVÁNY "TYPOVÉ" DETAILY 
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 VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ 
 NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 
 PROVÁDĚJÍCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ 

JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJE PROJEKTANTA! 
 TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. 
 PŘI STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY O BOZP 

 

 ODPADY 
Realizační firma musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 185/2001 a souvisejícími 
právními předpisy ( zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. ). Původce odpadu musí provést zařazení odpadů 
dle Katalogu odpadů viz vyhláška MŽP 381/2001 Sb. 
Odpad bude přednostně separován pro odprodej k dalšímu využití jako druhotná surovina (ponejvíce kovové výrobky). 
Zbývající část odpadů, kterou nebude možno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpečenou skládku příslušné 
skupiny. V případě, že realizační firma zjistí, že některý odpad obsahuje nebezpečné látky, musí k nakládání s tímto 
odpadem mít příslušné oprávnění, nebo si likvidaci zajistit u jiné firmy mající oprávnění k nakládání s nebezpečnými 
odpady.  
Při realizaci důsledně dbejte technických směrnic a technologických postupů výrobců! Před výrobou výrobků 
zabudovaných do stavby ověřte rozměry na stavbě!!! 
Případné změny v materiálovém a konstrukčním řešení musí být konzultovány a odsouhlaseny projektanty jednotlivých 
částím a investorem. 

 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY  
Kontrolní činnost bude provedena v souladu dokumentací nápravných opatření a v souvislosti s charakterem 
stavebních prací, technologickými předpisy atd.  
Prohlídky budou probíhat vždy před provedením zakrytí jednotlivých vrstev nebo konstrukcí tak, aby jednotlivé vrstvy 
nebo konstrukce bylo možno zkontrolovat. V případě výskytu neočekávaných problémů při realizaci se provedou další 
kontroly individuálně dle včasné domluvy s investorem nebo zhotovitelem rekonstrukce.  

 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
 Při provádění je dodavatel povinen dodržovat platné zákony, vyhlášky, normy a bezpečnostní předpisy. 
 Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
 TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE 

PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. 
 PRO ŘEŠENÍ KRITICKÝCH MÍST STAVBY JSOU PRO TUTO AKCI ZPRACOVÁNY "TYPOVÉ" DETAILY 
 VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ 
 NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 
 PROVÁDĚJÍCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ 

JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJE PROJEKTANTA! 
 TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. 
 PŘI STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY O BOZP 
 DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY. 
 V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PD VYSKYTUJÍ OBCHODNÍ NÁZVY, PAK TYTO SLOUŽÍ JAKO VYMEZENÍ MINIMÁLNÍHO POŽADOVANÉHO STANDARDU, 

A TYTO LZE NAHRADIT MATEIÁLY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ. TOTO MUSÍ BÝT POTVRZENO AUTORSKÝM DOZOREM A 
INVESTOREM AKCE. 

V Hradci Králové vypracoval: 
Ing. Theodor Collino 

info@trdesign.cz 
www.trdesign.cz 
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