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 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
Stavební úpravy budovy Klubu Junior, Na Okruhu 395, Praha 4-Písnice 

Zpracováno v období: 3/2016 
Zpracoval: Ing. Theodor Collino 

Zodpovědný projektant: Ing. František Karásek 

 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a. charakteristika stavebního pozemku 

jedná se o rovinatý pozemek, na kterém je stávající budova, na které budou provedeny stavebně technické 
úpravy stávajícího objektu  

b. výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
pro účel předmětu projektové dokumentace – byly prováděny sondy a průzkum, který je kompletně shrnut 
v technické zprávě a návrhu opatření zpracovaném p. Ing Brychtou, CSc., jenž je také hlavním podkladem pro 
vypracovanou projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace je nadřazena technické zprávě z průzkumu 
stávajícího stavu střešního pláště. Projektová dokumentace předpokládá vypracování kotevního plánu 
zhotovitelem, resp. dodavatelem kotevního materiálu na základě provedení výtažných zkoušek stávající 
skladby po odebrání stávajících izolačních vrstev. V rozpočtu jsou uvažovány hodnoty izolantu pro spádování, 
a množství kotevního materiálů dle obdobných staveb ve stejné lokalitě (MŠ Mezi Domy a Mš K  Lukám).  

c. stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
místo staveniště nezasahuje do ochranných bezpečnostních pásem. Zhotovitel má povinnost nechat před 
zahájením stavebních prací vytyčit veškeré sítě v místě provádění prací, které by mohli zasahovat do jeho 
činností. Nepředpokládá se.  

d. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

e. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace nemají vliv na okolní stavby a odtokové poměry 
v území 

f. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
nejsou 

g. územně technické podmínky 
napojení na stávající dopravní infrastrukturu se nemění 

h. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
nejsou 

 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
a. Dosavadním využití 

budova občanské vybavenosti pro volnočasové aktivity. využití budovy se nemění. 

b. Rozsah prací  
V rámci oprav a zlepšení energetické bilance budovy budou na objektu provedeny: 

 demontáž stávajícího střešního souvrství (viz technická zpráva p. Ing. Brychta, CSc.) 
 očištění stávající konstrukce 
 montáž pratotěsné zábrany (na asfaltovou penetraci) - předpoklad provádění v letních měsících, z tohoto důvodu je v PD uvažován 

samolepící pás, resp. celková eliminace provádění s otevřeným ohněm. Samotná realizace je potom na jednotlivém dodavateli, kdy 
je nutno dodržet materiállové specifikace, nikoliv způdob pokládky požadovanách materiálů. 

 montáž tepelné izolace (v PD je předepsaná minimální tl. u střešních vpustí střech. samotné spádování řeši dodavatel, přičemž je 
nutno dodržet celkový minimální spád střešního pláště 3% dle ČSN) 

 demontáž pomocných střech a jejich úprava 
 demontáž přístřešku atria a jeho obnova  

c. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU 
Jedná se o budovu pro volnočasové aktivity. Konstrukce objektu je tvořena železobetonovými panely, ke 
kterým bylo v minulosti dostavěno rozšíření v podobě přístavby tříd a nové tělocvičny. Střecha na samostatné 
těločvičně není předmětem této projektové dokumentace.  

d. Úkol projektu 
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Vypracování projektové dokumentace nutných opatření pro snížení energetické náročnosti stávajícího 
objektu, a návrh technologického provedení jednotlivých úprav.   

B.2.b. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Beze změny 

B.2.c. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a. Urbanismus 

Nemá vliv, beze změny  

b. architektonické řešení 
beze změny 

B.2.d. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Beze změny 

B.2.e. Bezbariérové užívání stavby 
stavba není řešena jako bezbariérová, jedná se pouze o zlepšení tepelně technických parametrů stávající 
budovy 

B.2.f. Bezpečnost při užívání  
Provedenou rekonstrukcí se nemění současné nároky na bezpečnost užívání stavby. V průběhu rekonstrukce 
je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce. Za specifikaci a dodržování pravidel 
bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby.  

B.2.g. Základní charakteristika objektů 
a. Vyhodnocení současného stavu konstrukcí 

Konstrukce nevykazují závažné statické poruchy, ani jiné poruchy, které by bránily provedení prací 
v předpokládaném rozsahu, nebo by vyžadovaly větší stavební zásahy, než které jsou nutné pro provedení 
prací. 

b. Technické řešení  
Rozsah oprav včetně technologických postupů viz část D. Dokumentace stavby. Podrobné řešení viz textová 
a výkresová část projektové dokumentace stavby.  

c. Mechanická odolnost a stabilita  
Provedenými úpravami se nemění současný stav zatížení konstrukcí. Přitížení konstrukce střechy novou 
vrstvou tepelné izolace nepředstavuje přitížená, jež by vy vyžadovalo zpevňování stávajících konstrukcí 
střechy. 

B.2.h. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a. technické řešení, 

beze změny 

b. výčet technických a technologických zařízení 
beze změny 

B.2.i. Požárně bezpečnostní řešení 
Navržené řešení vyhovuje požadavkům PO. 

B.2.j. Zásady hospodaření s energiemi 
Rekonstruované konstrukce splní požadavek na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2(2012).  

B.2.k. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Stavba se nenachází v rizikovém prostředí.  

B.2.l. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a. Ochrana proti hluku  

Nepředpokládá se vznik vysoké hlukové zátěže vyjma doby navrtávání kotev tepelné izolace střešního pláště. 

b. protipovodňová opatření 
beze změny 
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 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a. Napojovací místa technické infrastruktury, 

beze změny 

b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
beze změny 

 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.a. popis dopravního řešení, 
beze změny 

B.4.b. napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
beze změny 

B.4.c. doprava v klidu, 
beze změny 

 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.5.a. terénní úpravy, 
beze změny 

B.5.b. použité vegetační prvky, 
nejsou 

B.5.c. biotechnická opatření 
nejsou 

 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.a. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí  
V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je povinen zabránit rozptylu 
odpadu v okolí stavby, zbytečně nenarušovat zeleň v okolí stavby a provádět práce mimo běžný noční klid. 
Další podmínky vyplývají z jednotlivých částí projektové dokumentace.  

 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Provedené úpravy objektu nemění současný stav z hlediska ochrany obyvatelstva.  

 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a. potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

zajištění jednotlivých médií je v režii zhotovitele, předpokládá se poskytnutí energií objednatelem a jejich 
následné přenesení na zhotovitele 

b. odvodnění staveniště 
beze změny, stavbou se nemění odtokové poměry řešeného prostoru  

c. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
beze změny, charakter rekonstrukce nevyžaduje úpravu napojení na technickou infrastrukturu, a není 
předpoklad používání těžké mechanizace  

d. vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
stavba nemá vliv na okolní prostředí, zhotovitel musí zajistit, aby pořádek na staveništi, tak v jeho okolí 

e. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
stavba nemá vliv na okolní prostředí, a se stavbou nesouvisí další stavební práce 

f. maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
zábory pro staveniště budou v minimálním rozsahu a to zejména dočasné zábory pro skládání, překládání a 
skladování stavebního materiálu a parkování kontejnerů na odpad z demontovaných částí. 

g. maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
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Realizační firma musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 185/2001 a 
souvisejícími právními předpisy (zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Původce odpadu musí 
provést zařazení odpadů dle Katalogu odpadů viz vyhláška MŽP 381/2001 Sb. 

h. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
nejsou 

i. ochrana životního prostředí při výstavbě, 
V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je povinen zabránit rozptylu 
odpadu v okolí stavby, zbytečně nenarušovat zeleň v okolí stavby a provádět práce mimo běžný noční klid. 
Další podmínky vyplývají z jednotlivých částí projektové dokumentace.  

j. zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
viz část PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

k. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
viz část PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

l. úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Bezbariérové užívání stavby 

m. zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
stavba nevyžaduje dopravně inženýrské opatření 

n. stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
nejsou 

o. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
harmonogram vypracuje zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení, předpoklad maximální doby plnění 
je 6 týdnů   

V Hradci Králové vypracoval: 
Ing. Theodor Collino 

info@trdesign.cz 
www.trdesign.cz 
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