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IDENTIFIKACNI UDAJE

Udaje o stavbé

Ndzev stavby
Stavebni Gpravy provedené na terasach MS Lojovicka

Misto stavby

MS Lojovicka

Predmét projektu

Predmétem této technické zpravy je vypracovani projektové dokumentace na provedeni stavebnich Uprav

v aredlu MS Lojovicka tak, aby budouci Upravy vyhovovali pozadavkiim BOZP a také zajistovali pro déti v MS
lepsi komfort a pfijemnéjsi venkovni pobyt a to zejména v letnich mésicich, kdy jsou venkovni plochy hojné
vyuzivany k pobytu déti.

Udaje o stavebnikovi
Méstska ¢ast Praha-Libus

Ufad méstské ¢asti Praha-Libug
Libusska 35

142 00 Praha 4 - Libus

Zpracovatel projektové dokumentace
Ing. Theodor Collino

U Schod® 122/5

190 00 Praha 9

IC: 05649358

A.2.

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Pozadavky objednatel

Zhodnoceni stavu technikem BOZP

Mistni Setfeni

A.3.

STAVAIJICI STAV:

Venkovni plochy teras jsou provedeny z teracové dlazby se sparami vyplnénymi cementovou maltou. Tato
plocha je po tfech stranach upnuta do stojatych silnicnich obrubnikd, které jsou k plose pfisazeny jejich
zkosenou stranou, a na vnéjsi strané tedy vznika ostra hrana, kterd po dvou stranach prevysuje okolni terén
o cca 15cm. Treti strana je tvofena betonovym schodistém bez zabradli. Ctvrtou stranou jsou terasy pfisazeny
ke stavajici budové materské skoly.

Dle zaveér(i zpravy technika BOZP p. Jifiho Mexbauera jsou stavajici terasy nebezpecnym mistem, a to zejména
z dlvod( absence zabradli po strandch zpevnénych ploch, a celkové vyskytem ostrych hran tvorenych
betonovymi prvky a moznosti padu do hloubky na vychodni strané terasy T2.
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A.4.

A.4.a.

10.
11.

12.

13.

NAVRHOVANE STAVEBNI UPRAVY:
Celkova koncepce stavebnich Uprav predpokldda vybourani stavajici dlazby teras, nahrazeni obvodovych
obrubnik(l a terénni Gpravy, kterymi se vyrovnaji stavajici nerovnosti teras s prilehlymi plochami.

Predpokladany postup praci:
MontdZ mobilniho oploceni
Sejmuti ornice a jeji uloZzeni na pozemku pro pozdé;jsi finalni terénni Gpravy
a. Od podélné hrany terasy az ke stavajicim chodnikim
b. Cca 3m od vnéjsi hrany obrubniku na zapadni strané.
c. 0Od vychodni hrany terasy aZ ke stavajicim chodnikd
Vybourani stdvajici teracové dlazby tl. 30mm
a. Po vybourdni dlazby bude do stavajiciho betonového podkladu provedeno v kazdé terase minimalné
10ks jadrovych vrtl, kterymi bude umoznéno vsakovani destovych vod do podloZi teras.
Vybourdni stavajiciho schodisté
a. Bude ponechano schodisté v Cisté Sifce 1,5m — méfeno od lice zateplovaciho systému
b. Prorozsah praci bude ubouranai ¢ast schodisté v ¢istém rozméru, kdy toto bude zpétné dobetonovano
po montazi zahradnich obrubnik
Vytrhani obrub okolo plochy terasy
a. ldedlné vybourat vnéjsi opéru obruby a nasledné betonovy obrubnik. Takovy zplsob umozni vyuziti
stavajiciho loZe pro osazeni novych pryZovych obrub.
Bude provedeno vyrovnani povrchu po vytrhané dlazbé. Toto vyrovnani musi byt provedeno minimalné
v rozsahu pro osazeni pryzovych tercli a musi vytvofit dilatace 10mm mezi plochou a podkladnimi hranoly.
Rozméreni terasy se splnénim niZe pozadovanych nutnych omezeni
Osazeni novych pryZovych zahradnich obrubnik( (projektova dokumentace predpoklada osazeni obrubniki
v kontrastni ¢erné barvé, toto je nutno odsouhlasit zastupcem investora). Nové pryzové zahradni obruby
budou osazeny po presném rozméreni do pfiblizné stejné polohy, jako vytrhané silni¢ni obrubniky a prostor
mezi lozem obrub a stavajici betonovou deskou bude vyplnény betonem. Osazené pryZzové obrubniky budou
mit horni hranu ve stejné Urovni s nové osazenymi terasovymi prkny — finalni prkna.
a. Obrubniky budou osazeny tak, aby jejich horni hrana byla ve stejné Urovni jako terasova prkna
b. Obrubniky budou osazeny také v Urovni jalového stupné
c. A budou tvofit hranu ubouraného schodisté.
Provedeni podkladni konstrukce terasy (veskeré spojovaci prvky jsou z materiadlu NEREZ)
a. Na systémové pryzové podlozky bude osazeny impregnovany hranol 45x70mm (tento hranol bude ze
stejného feziva a ve stejné Upraveé jako findlni terasové fezivo)
b. Na podkladni hranoly bude po celé délce osazeni pryZova dilatacni liSta
Na provedeny podklad budou osazeny finalni terasova prkna v rozmérovych tolerancich popsanych nize.
Bude provedeno obloZeni schodisté, kdy nosna vyrovndvaci konstrukce bude pres pryZové systémové
podlozky do podkladu kotvena chemickymi kotvami (materidl NEREZ)
Po dokonceni praci spojenych s provedenim terasy budou provedeny terénni Upravy, které budou provedeny
od Urovné stavajicich chodnikl do Grovné 100mm pod hodni hranu nové osazenych pryZovych obrubnik(.
Toto zahrnuje i dovoz a doplnéni zeminy.
Mezi nové provadéné zasypy a stavajici obklad soklové Casti bude osazena nopova félie, kterd bude pfi
hornim okraji zakonc¢ena systémovou odvétravaci listou.
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14. Na provedené terénni Upravy bude rozprostfena plivodné sejmutd ornice, a tato bude oseta parkovym

travnim semenem. ldedlni provedeni je s navySenim ornice nad nové obrubniky tak, aby po sednuti ornice
byla zemina maximalné 10mm pod horni hranou obrubnikd.

Nové provedené terasy musi byt rozméfeny na stavbé tak, aby nikde nevznikaly mezery vétsi nez 6mm
(Sitkové mezery umoznujici dilatac¢ni pohyby). Toto je predpokladano jak u stavajiciho zatepleni, tak na
protéjsi strané u pryzového obrubniku. Zaroven by mezery mezi jednotlivymi terasovymi prkny neméli byt
mensi nez 6mm, aby byla umoznéna dilatace a objemova roztaznost pouzitych drevin. V projektu jsou
uvaZovana terasova prkna z borovice s oboustrannym vroubkovanim hloubkové impregnovéana. Ze stejného
materialu budou i podkladni hranoly. Zhotovitel mize materidl teras zaménit, a to po odsouhlaseni
investorem a projektantem akce. Dle zaméreni bude moziné provedeni terasy i pod urovni zakladaci listy
stavajiciho zatepleni. Pokud toto nebude umozinovat stavajici podklad po vybourani celé plochy stavajici
teracové dlazby, potom musi byt terasa provedena s dilataci k zatepleni maximalné 3mm.

Predpokladany pfistup na provadéni praci je branou z vyhodni ¢asti pozemku

A.5. ODPADY
Realiza¢ni firma musi provést likvidaci odpad( vzniklych pti vystavbé v souladu se zdkonem 185/2001 a
souvisejicimi pravnimi predpisy (zejm. vyhlagky MZP 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). PGvodce odpadu musi
provést zafazeni odpadd dle Katalogu odpadti viz vyhlagka MZP 381/2001 Sb.
Odpad bude prednostné separovan pro odprodej k dalSimu vyuZiti jako druhotnd surovina (ponejvice kovové
vyrobky). Zbyvajici ¢ast odpad(, kterou nebude mozno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpecenou
skladku pfisludné skupiny. V pfipadé, Ze realiza¢ni firma zjisti, Ze néktery odpad obsahuje nebezpelné latky,
musi k nakladdni s timto odpadem mit ptislusné opravnéni, nebo si likvidaci zajistit u jiné firmy majici
opravnéni k nakladani s nebezpecnymi odpady.
Pti realizaci disledné dbejte technickych smérnic a technologickych postup( vyrobc! Pfed vyrobou vyrobkd
zabudovanych do stavby ovérte rozméry na stavbé!l!
Pfipadné zmény v materidlovém a konstrukénim feseni musi byt konzultovany a odsouhlaseny projektanty
jednotlivych ¢astim a investorem.

A.6. ZAVERECNE POZNAMKY

PFi provadeéni je dodavatel povinen dodrZovat platné zdkony, vyhlasky, normy a bezpeénostni predpisy.
Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na vsech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu
nepovolanym osobam.

TATO DOKUMENTACE JE PLATNA PO ODSOUHLASENI VSEMI DODAVATELI STAVBY, KTERI JI PROVERI Z
HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVADENI A SOULADU S TECHNOLOGICKYMI PREDPISY VYROBCU STAVEBNICH
MATERIALU.

PRO RESENI KRITICKYCH MIST STAVBY JSOU PRO TUTO AKCI ZPRACOVANY "TYPOVE" DETAILY

VESKERE ROZMERY JE TREBA OVERIT DLE STAVU PRIMO NA STAVBE

NEJASNOSTI A ZMENY JE TREBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

PROVADEJICI FIRMA SI VYZADA A BUDE DODRZOVAT AKTUALNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PREDPISY OD
VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH MATERIALU. V PRIPADE NESOULADU TECHTO PREDPISU S
PROJEKTEM KONTAKTUJE PROJEKTANTA!

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI.

PRI STAVBE MUSI BYT DODRZOVANY PREDPISY O BOZP
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DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VE STUPNI PRO PROVEDENI STAVBY.

V PRIPADE, ZE SE V PD VYSKYTUJI OBCHODNI NAZVY, PAK TYTO SLOUZI JAKO VYMEZENI MINIMALNIHO
POZADOVANEHO STANDARDU, A TYTO LZE NAHRADIT MATEIALY STEJNYCH NEBO LEPSICH VLASTNOSTI.
TOTO MUSI BYT POTVRZENO AUTORSKYM DOZOREM A INVESTOREM AKCE.

vypracoval:

Ing. Theodor Collino

IC: 0564 9358

Tel. 724 241 074
Theodor.Collino@gmail.com
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