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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Stavební úpravy teras MŠ Lojovická  

Zpracováno v období: 1/2017 
Zpracoval: Ing. Theodor Collino 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.a. Údaje o stavbě 
a. Název stavby 

Stavební úpravy provedené na terasách MŠ Lojovická  

b. Místo stavby 
MŠ Lojovická 

c. Předmět projektu 
Předmětem této technické zprávy je vypracování projektové dokumentace na provedení stavebních úprav 

v areálu MŠ Lojovická tak, aby budoucí úpravy vyhovovali požadavkům BOZP a také zajišťovali pro děti v MŠ 

lepší komfort a příjemnější venkovní pobyt a to zejména v letních měsících, kdy jsou venkovní plochy hojně 

využívány k pobytu dětí. 

A.1.b. Údaje o stavebníkovi 
Městská část Praha-Libuš 

Úřad městské části Praha-Libuš 

Libušská 35 

142 00 Praha 4 - Libuš  

A.1.c. Zpracovatel projektové dokumentace  
Ing. Theodor Collino 

U Schodů 122/5 

190 00 Praha 9 

IČ: 05649358  

 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Požadavky objednatel  

Zhodnocení stavu technikem BOZP 

Místní šetření 

 STÁVAJÍCÍ STAV: 
Venkovní plochy teras jsou provedeny z teracové dlažby se spárami vyplněnými cementovou maltou. Tato 

plocha je po třech stranách upnuta do stojatých silničních obrubníků, které jsou k ploše přisazeny jejich 

zkosenou stranou, a na vnější straně tedy vzniká ostrá hrana, která po dvou stranách  převyšuje okolní terén 

o cca 15cm. Třetí strana je tvořena betonovým schodištěm bez zábradlí. Čtvrtou stranou jsou terasy přisazeny 

ke stávající budově mateřské školy. 

Dle závěrů zprávy technika BOZP p. Jiřího Mexbauera jsou stávající terasy nebezpečným místem, a to zejména 

z důvodů absence zábradlí po stranách zpevněných ploch, a celkově výskytem ostrých hran tvořených 

betonovými prvky a možností pádu do hloubky na východní straně terasy T2. 
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 NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY: 
Celková koncepce stavebních úprav předpokládá vybourání stávající dlažby teras, nahrazení obvodových 

obrubníků a terénní úpravy, kterými se vyrovnají stávající nerovnosti teras s přilehlými plochami. 

A.4.a. Předpokládaný postup prací: 
1. Montáž mobilního oplocení 

2. Sejmutí ornice a její uložení na pozemku pro pozdější finální terénní úpravy   

a. Od podélné hrany terasy až ke stávajícím chodníkům 

b. Cca 3m od vnější hrany obrubníku na západní straně. 

c. Od východní hrany terasy až ke stávajícím chodníků 

3. Vybourání stávající teracové dlažby tl. 30mm  

a. Po vybourání dlažby bude do stávajícího betonového podkladu provedeno v každé terase minimálně 

10ks jádrových vrtů, kterými bude umožněno vsakování dešťových vod do podloží teras.   

4. Vybourání stávajícího schodiště 

a. Bude ponecháno schodiště v čisté šířce 1,5m – měřeno od líce zateplovacího systému 

b. Pro rozsah prací bude ubourána i část schodiště v čistém rozměru, kdy toto bude zpětně dobetonováno 

po montáži zahradních obrubníků 

5. Vytrhání obrub okolo plochy terasy 

a. Ideálně vybourat vnější opěru obruby  a následně betonový obrubník. Takový způsob umožní využití 

stávajícího lože pro osazení nových pryžových obrub. 

6. Bude provedeno vyrovnání povrchu po vytrhané dlažbě. Toto vyrovnání musí být provedeno minimálně 

v rozsahu pro osazení pryžových terčů a musí vytvořit dilatace 10mm mezi plochou a podkladními hranoly. 

7. Rozměření terasy se splněním níže požadovaných nutných omezení  

8. Osazení nových pryžových zahradních obrubníků (projektová dokumentace předpokládá osazení obrubníků 

v kontrastní černé barvě, toto je nutno odsouhlasit zástupcem investora). Nové pryžové zahradní obruby 

budou osazeny po přesném rozměření do přibližně stejné polohy, jako vytrhané silniční obrubníky a prostor 

mezi ložem obrub a stávající betonovou deskou bude vyplněný betonem. Osazené pryžové obrubníky budou 

mít horní hranu ve stejné úrovni s nově osazenými terasovými prkny – finální prkna.   

a. Obrubníky budou osazeny tak, aby jejich horní hrana byla ve stejné úrovni jako terasová prkna  

b. Obrubníky budou osazeny také v úrovni jalového stupně  

c. A budou tvořit hranu ubouraného schodiště. 

9. Provedení podkladní konstrukce terasy (veškeré spojovací prvky jsou z materiálu NEREZ) 

a. Na systémové pryžové podložky bude osazený impregnovaný hranol 45x70mm (tento hranol bude ze 

stejného řeziva a ve stejné úpravě jako finální terasové řezivo)  

b. Na podkladní hranoly bude po celé délce osazení pryžová dilatační lišta 

10. Na provedený podklad budou osazeny finální terasová prkna v rozměrových tolerancích popsaných níže. 

11. Bude provedeno obložení schodiště, kdy nosná vyrovnávací konstrukce bude přes pryžové systémové 

podložky do podkladu kotvena chemickými kotvami (materiál NEREZ)  

12. Po dokončení prací spojených s provedením terasy budou provedeny terénní úpravy, které budou provedeny 

od úrovně stávajících chodníků do úrovně 100mm pod hodní hranu nově osazených pryžových obrubníků. 

Toto zahrnuje i dovoz a doplnění zeminy.  

13. Mezi nově prováděné zásypy a stávající obklad soklové části bude osazena nopová fólie, která bude při 

horním okraji zakončena systémovou odvětrávací lištou.   
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14. Na provedené terénní úpravy bude rozprostřena původně sejmutá ornice, a tato bude oseta parkovým 

travním semenem. Ideální provedení je s navýšením ornice nad nové obrubníky tak, aby po sednutí ornice 

byla zemina maximálně 10mm pod horní hranou obrubníků.  

  

Nově provedené terasy musí být rozměřeny na stavbě tak, aby nikde nevznikaly mezery větší než 6mm 

(šířkové mezery umožňující dilatační pohyby). Toto je předpokládáno jak u stávajícího zateplení, tak na 

protější straně u pryžového obrubníku. Zároveň by mezery mezi jednotlivými terasovými prkny neměli být 

menší než 6mm, aby byla umožněna dilatace a objemová roztažnost použitých dřevin. V projektu jsou 

uvažována terasová prkna z borovice s oboustranným vroubkováním hloubkově impregnována. Ze stejného 

materiálu budou i podkladní hranoly. Zhotovitel může materiál teras zaměnit, a to po odsouhlasení 

investorem a projektantem akce. Dle zaměření bude možné provedení terasy i pod úrovní zakládací lišty 

stávajícího zateplení. Pokud toto nebude umožňovat stávající podklad po vybourání celé plochy stávající 

teracové dlažby, potom musí být terasa provedena s dilatací k zateplení maximálně 3mm.  

 

Předpokládaný přístup na provádění prací je bránou z výhodní části pozemku 

 ODPADY 
Realizační firma musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 185/2001 a 

souvisejícími právními předpisy (zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Původce odpadu musí 

provést zařazení odpadů dle Katalogu odpadů viz vyhláška MŽP 381/2001 Sb. 

Odpad bude přednostně separován pro odprodej k dalšímu využití jako druhotná surovina (ponejvíce kovové 

výrobky). Zbývající část odpadů, kterou nebude možno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpečenou 

skládku příslušné skupiny. V případě, že realizační firma zjistí, že některý odpad obsahuje nebezpečné látky, 

musí k nakládání s tímto odpadem mít příslušné oprávnění, nebo si likvidaci zajistit u jiné firmy mající 

oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady.  

Při realizaci důsledně dbejte technických směrnic a technologických postupů výrobců! Před výrobou výrobků 

zabudovaných do stavby ověřte rozměry na stavbě!!! 

Případné změny v materiálovém a konstrukčním řešení musí být konzultovány a odsouhlaseny projektanty 

jednotlivých částím a investorem. 

 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
Při provádění je dodavatel povinen dodržovat platné zákony, vyhlášky, normy a bezpečnostní předpisy. 

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. 

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z 

HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ. 

PRO ŘEŠENÍ KRITICKÝCH MÍST STAVBY JSOU PRO TUTO AKCI ZPRACOVÁNY "TYPOVÉ" DETAILY 

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ 

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 

PROVÁDĚJÍCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD 

VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S 

PROJEKTEM KONTAKTUJE PROJEKTANTA! 

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. 

PŘI STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY O BOZP 
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DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY. 

V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PD VYSKYTUJÍ OBCHODNÍ NÁZVY, PAK TYTO SLOUŽÍ JAKO VYMEZENÍ MINIMÁLNÍHO 

POŽADOVANÉHO STANDARDU, A TYTO LZE NAHRADIT MATEIÁLY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ. 

TOTO MUSÍ BÝT POTVRZENO AUTORSKÝM DOZOREM A INVESTOREM AKCE. 

vypracoval: 
Ing. Theodor Collino 

IČ: 0564 9358 
Tel. 724 241 074 

Theodor.Collino@gmail.com  
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