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1. Identifika ční údaje 

1.1 Stavba: TV Libuš-Komunikace Libuš III, rekonstrukce 
komunikací v lokalitě Na Močále 

1.2 Číslo objektu: SO 1011 

 Název: Ulice Božejovická 

1.3 Katastrální obec: Libuš 

1.4 Kraj:  Hlavní město Praha 

1.5 Objednatel: Městská část Praha-Libuš  
  Libušská 35/200,  
  Praha 4-Libuš, 142 00 

1.6 Investor: Městská část Praha-Libuš 

1.7 Uvažovaný správce: Městská část Praha-Libuš  

1.8 Projektant stavby: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO 40763439, DIČ CZ40763439, 

 Hlavní inženýr akce: Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, č. autorizace 0012819 

zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Hrdina 

2. Základní údaje 
2.1 Charakter stavby: Liniová silniční, stavební úprava (rekonstrukce)  

2.2 Délka úpravy: 0,144 km 

3.   Obsah objektu a jeho umístění 
Obsahem stavebního objektu SO 1011 je kompletní rekonstrukce místní komunikace – ulice 
Božejovské v celé šířce uličního prostoru. 

4. Podklady a průzkumy použité pro zpracování projektu 

- Dokumentace stavby ve stupni DSP (Pragoprojekt a.s., Ing. František Jehlík, 9/2007) 

- Geodetické doměření lokality v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému BpV 
(GRV Enginering s.r.o., Ing. Milan Krejný, 7/2017) 

- Průzkum inženýrských sítí 

- Místní šetření a fotodokumentace 

5. Technické řešení 

5.1. Situa ční řešení 

Začátek úpravy je umístěn v km 0,006155 1,5m před přechodem pro chodce. Konec úpravy je 
umístěn v km 0,150 v napojení na stávající konstrukci vozovky ulice Božejovické. V začátku 
i konci úpravy bude provedeno schodovité ukončení konstrukčních vrstev. 
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V km 0,102 se nachází styková křižovatka s místní komunikací Třebějická. Jedná se o 
křižovatku s nevyznačenou předností v jízdě. Rozsah úpravy ulice Třebějické je dán nutností 
plynulého napojení v délce 9,8m. 

Podél vozovky vpravo bude vybudován chodník. V úseku ZÚ – km 0,122 v odsazené poloze 
od vozovky, v navazující úseku do KÚ v přisazené poloze k vozovce. V ZÚ i KÚ je chodník 
napojen na stávající chodníky. Převedení chodníku přes ulici Třebějickou bude zajištěno 
místem pro přecházení.  

Přes chodník bude provedeno množství vjezdů: v km 0,03, v km 0,067, v km 0,071, v km 
0,075, v km 0,081, v km 0,085, v km 0,126, v km 0,135, v km 0,144. 

V km 0,0086 se nachází stávající přechod pro chodce, který bude v rámci stavby obnoven 
včetně čekacích ploch. 

Výpočet směrového řešení osy 1011 byl proveden výpočetním softwarem Roadpac a je 
přílohou této technické zprávy. 

5.2. Výškové řešení 

Řešení nivelety je navrženo nezávisle na stávající vozovce. Niveleta je přizpůsobena 
možnostem napojení stávajících vjezdů a místních komunikací. Návrh nivelety je 
koordinován s návrhem klopení kvůli zajištění min. výsledného sklonu na povrchu vozovky.  

Výpočet výškového řešení byl proveden softwarem RoadPac a je přiložen k této zprávě. 

5.3. Uspo řádání v p říčném řezu 

Komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová směrově nedělená se základní šířkou 
jízdního pruhu 3,0m. Rozšíření jízdních pruhů je navrženo pouze v křižovatkách a napojeních 
na stávající stav. Základní příčný sklon je navržen střechovitý 2,5%, který se mění na 
jednostranný v napojeních na stávající stav. 

Vozovka je po obou stranách lemována betonovými obrubami ABO 2-15 se základním 
převýšením hrany nad vozovkou 0,12m, které se snižuje na 0,02m v místě vjezdů a místa pro 
přecházení vždy na délku 1,0m. V místě přechodu pro chodce budou osazeny stávající 
kamenné obruby. 

Chodníky jsou vždy vedeny podél plotů nebo domů. Chodník v odsazené poloze je navržen 
v šířce 1,75m, chodník v přilehlé poloze k vozovce je navržen v šířce 1,93 – 2,30m dle 
šířkových možnosti v napojení na stávající stav v KÚ. Chodník je navržen vždy ve sklonu 2% 
do vozovky. V případě chodníku v odsazené poloze je chodník oddělen od zeleně betonovou 
obrubou T10. Obruby budou vždy osazeny do lože tl. min. 0,15m  z betonu C25/30 XF3.  

Ve vjezdech, které mají lomený sklon je nutné zachovat min. šířku průchozího prostoru 
0,90m. 

5.4. Konstrukce vozovky 

Stávající konstrukce vozovky bude kompletně odstraněna a bude nahrazena novou konstrukcí 
v následující skladbě: 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 1) ACO 11+  40mm   ČSN 73 6121 
Postřik spojovací 3)    PS-EP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro ložní vrstvy 2)  ACL 16+ 70mm  ČSN 73 6121 
Postřik infiltrační 4)   PI-EP  0,6kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť5)    ŠDA  140mm ČSN 73 6126-1 
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Štěrkodrť5)    ŠDA  200mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukční vrstvy celkem:       min. 450mm 

Pozn.: 
1) Jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro obrusnou vrstvu bude použito 

modifikované asfaltové pojivo PmB 45/80 – 60 dle ČSN EN 14023 
2) Jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro ložní vrstvu bude použito silniční 

asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 12591 
3) Spojovací postřik bude proveden z modifikované kaitionaktivní emulze dle ČSN 73 6132.  
4) Infiltrační postřik bude proveden z modifikované kaitionaktivní emulze dle ČSN 73 6132. 
5) Směs kameniva použitá pro vrstvu ŠD musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA 

(dle ČSN EN 13285). Vrstva bude provedena pouze v místě sanace krajnic. 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 

- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  45 MPa. 
- Na ochranné vrstvě (ŠD) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  80 MPa 
- Na podkladní vrstvě (ŠD) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  100 MPa 

Ve všech napojeních na stávající vozovku  bude v obrusné vrstvě profrézována drážka 
40x10mm, která bude zalita zálivkou z modifikovaného asfaltu za horku typu N2 dle ČSN EN 
14188-1. 

Konstrukce chodníku bude provedena v následujícím skladbě: 

Betonová dlažba 6)   DL  60mm  ČSN 73 6131-1 
Lože 7)     L  40mm  ČSN 73 6131-1 
Štěrkodrť 5)    ŠD      min.200mm  ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem:       min.300mm 

Pozn.: 
6) Vzor dlažby bude použit podle výběru investora. Předpokládá se použití šedého odstínu pro 

chodníky a červeného odstínu pro vjezdy 
7) Jedná se o lože z drceného kameniva fr. 2/4 dle ČSN EN 13285 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 

- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  30 MPa. 

- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  60 MPa 

Konstrukce vjezdů bude provedena v následujícím skladbě: 

Betonová dlažba 6)   DL  80mm  ČSN 73 6131-1 
Lože 7)     L  40mm  ČSN 73 6131-1 
Štěrkodrť 5)    ŠD   120mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť 5)    ŠD   120mm ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky celkem:       min.360mm 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 

- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  30 MPa. 
- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  50 MPa 
- Na podkladní vrstvě (ŠD) je stanovena min.hodnota   Edef,2 =  70 MPa 
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5.5. Odvodn ění 

Odtok vody z povrchu vozovky bude zajištěn podélným a příčným sklonem. Voda odteče do 
uličních vpustí, které jsou napojeny přípojkami do stávající jednotné kanalizace. Vybudování 
přípojek je předmětem SO 3011. 

Uliční vpusti budou provedeny v sestavě: 

- Mříž litinová rovná 500x500mm pro uliční vpusti D400 (dle ČSN EN 124) 

- Rám celolitinový pro uliční vpusti třídy D400 (dle ČSN EN 124) 

- Tělesa uličních vpustí budou provedena z betonových prvků DN500 

- Do uličních vpustí budou osazeny koše na splaveniny typu A4 z pozinkovaného plechu 
výšky 1,3m 

Konstrukční výška vpusti se předpokládá 1,30m. Dno uličních vpustí bude uloženo do 
betonového lože C25/30 XF3 tl. min. 0,15m. Výkop pro uliční vpusti je nutné zasypat vhodný 
materiálem (dle ČSN 73 6133) a hutnit po vrstvách tl. max. 0,30m na D= min. 95% PS. Nové 
přípojky uličních vpustí řeší SO 3011. Obnovená uliční vpust UV3 bude napojena nastávající 
přípojku. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem do podélných trativodů, které jsou 
zaústěny do uličních vpustí (do skruže s připraveným otvorem, vrtání není přípustné).  

Trativod budou vybudovány z drenážních trubek PVC-U DN 150 flexibilních perforovaných 
po celém obvodě. Trubky budou uloženy do rýhy šířky 0,4m do betonového lože C8/10. Rýha 
vyplněna drceným kamenivem fr. 4/16.  

5.6. Vybavení komunikace 

Vybavení komunikace zahrnuje dopravní značení. 

Všechny svislé značky v úseku SO 1011 budou demontovány včetně sloupku. Jedná se o 
značku P4 a sestavu IP4a s E13. Po dokončení hlavní stavebních prací budou svislé dopravní 
značky obnoveny. Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí silnice se dopravní situace nezmění, 
bude sestava značek zachována. 

Svislé dopravní značky musí umístěny bližším okrajem štítu ve vzdálenosti 0,5 – 2,0m od 
kraje vozovky. Výškově bude spodní okraj štítu značky umístěn 1,5m nad povrchem přilehlé 
vozovky. V případě umístění značky nad chodníkem je nutné výšku spodního okraj zvýšit na 
min. 2,2m nad povrchem chodníku. 

Štíty svislých dopravních značek budou provedeny jako celolisované z pozinkovaného plechu 
s dvojitým ohybem na okraji. Značky budou uchyceny na sloupky příchytkou a spojovacím 
materiálem. Sloupky budou vyrobeny z  ocelových pozinkovaných trubek, které budou 
upevněny do ocelových pozinkovaných patek, které budou vetknuty do betonové monolitické 
patky C30/37 XF4.  

Štíty svislých dopravních značek budou provedeny v základní velikosti. Činná plocha značky 
musí splňovat optickou účinnost třídy RA2. 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnově vodorovného dopravní značení přechodu 
pro chodce. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou fázích. V první fázi těsně po dokončení 
pokládky vozovky bude provedeno z rozpouštědlových barev. Následně po uplynutí zimního 
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období nebo alespoň 3 měsíce od pokládky obrusné vrstvy bude obnoveno z vícesložkových 
plastů nanášených za studena v hladké úpravě.  

Přechodné dopravní značení kvůli zajištění organizace dopravy během výstavby je 
samostatnou součástí stavby. 

6. Příprava staveniště 

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena příprava staveniště, která je tvořena 
sejmutím svrchní vrstvy na zelených plochách, odstranění stávajícího chodníku, vjezdů a 
konstrukce vozovky, kácení stromů, mýcení keřů a stříhání keřů přesahujících oplocení.  

Ze stávajících zelených ploch bude sejmuta drnová vrstva tl. 0,20m, která bude odvozena na 
skládku. 

Stávající chodník a vjezdy jsou tvořeny betonovou dlažbou, podkladní vrstvy se předpokládají 
z nestmeleného kameniva. Dlažba a podkladní vrstvy budou odstraněny do hloubky 0,3m pod 
původní povrch. Stávající betonové obruby budou vytrhány a odvezeny na skládku. Kamenné 
obruby budou osazeny zpět. Současně budou odstraněny dobetonávky před vjezdy pro nové 
napojení vjezdů.  

Stávající konstrukce vozovky bude odtěžena do hloubky 0,45m, předpokládá se, že materiál 
nebude použitelný a bude odvezen na skládku. 

V rámci tohoto objektu bude odstraněno celkem 5 stromů v zelené ploše vpravo. Stromy 
budou pokáceny a pařezy budou odstraněny včetně kořenového systému. Dále je součástí 
mýcení keřů a stříhání keřů přesahujících do uličního prostoru.  

7. Zemní práce 

Zemní práce v rámci tohoto objektu nejsou příliš rozsáhlé a tvoří těžení a přesun zeminy, 
úprava a homogenizace podloží a dále svahování včetně rozprostření ornice a osetí.. 
Provádění zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české technické normě 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat TKP kap. 4 – 
Zemní práce. 

Před zahájením prací je nutné sejmout svrchní drnovou vrstvu tl. 0,20m ze stávajících 
zelených ploch a odstranit stávající konstrukce.  

Terén po provedení přípravy staveniště bude upraven a zhutněn a bude ověřena únosnost 
statickou zatěžovací zkouškou. V případě, že nebude dosaženo Edef,2=min.45MPa, je nutné 
přistoupit k sanaci aktivní zóny vozovky. Dle výsledku statické zatěžovací zkoušky bude 
zvolena mocnost sanace.  

Předpokládá se provedení sanace aktivní zóny pod vozovkou o mocnosti 0,5m. Rostlý terén 
bude odtěžen do úrovně parapláně (-0,5m pod úroveň projektové zemní pláně) a parapláň 
bude urovnána a  přehutněna. Následně bude provedena aktivní zóna z vhodného materiálu tj. 
zeminy typu GW, G-F nebo SW nebo vhodné kamenivo) dle ČSN 73 6133 hutněného po 
vrstvách max. 0,30m na D=min.100%PS. Materiál použitý do aktivní zóny nesmí být 
namrzavý a musí být dobře zhutnitelný. 

Na styku úpravy se stávajícími konstrukcemi domů bude doplněna nopová folie. Podél budov 
vpravo bude vybudován okapový chodník z betonových dlaždic 0,50 x 0,50m osazených do 
lože z drceného kameniva fr. 4/8. 



Pontex spol. s r.o. TV Libuš-Komunikace Libuš III, SO 1011 
 rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále 

7 

8. Vegetační úpravy 

Součástí tohoto objektu jsou i zpětné ozelenění zelených ploch. Na terén bude rozprostřena 
hlinitá zemina tl. 0,15m s vytříděním zrn větších než 32mm. Následně bude provedeno osetí 
travním semenem a zapravení do půdy. Součástí je i zalití a první pokosení. Výsev je nutné 
provádět ve vhodných agrotechnických termínech (březen – květen nebo září – říjen). 

Součástí tohoto objektu je i výsadba stromů a keřů v rozsahu dle přílohy č. 7 tohoto SO. 

Veškerý materiál je požadovaný v kontejnerech nebo s balem. Keře v kontejnerech 2 – 3l 
(litr), stromy – obvod kmene do 12 cm s balem. Kategorie školkařských výpěstků: stromy – 
od kmene do 12 cm,  keře – celková výška nad 0,8 m, 3 až 5 výhonů (po výsadbě zkrátit). 
Kmen musí být rovný, bez poškození. Při dovozu dřevin ze zahraničí je nutno vždy znát místo 
původu a nevysazovat dřeviny pocházející z klimaticky odlišných oblastí (Nizozemí, Belgie, 
Itálie, Velká Británie). 

Pro výsadbu keřů bude vyhloubena výsadbová jáma 0,03 m3 s 50 % výměnou zeminy, pro 
stromy 0,6 m3 se 50 % výměnou zeminy. Všechny výsadby keřů a stromů budou 
namulčovány kůrou ve vrstvě 10 cm. Keře budou přihnojeny 2 tabletami hnojiva Silvamix a 
2kg kompostu, stromy 15 tabletami hnojiva Silvamix a 5 kg kompostu. Lze použít i jiného 
odpovídajícího tabletového hnojiva. 

Všechny výsadby budou namulčovány: Výsadby dřevin terasy š. 50 cm, keře v rovině v 
záhonu ve vrstvě 10 cm kvalitní kůrou, stromy v rovině mísy š.1 m. Přitom vrstva 10 cm kůry 
je počítána po slehnutí. Mulčovací materiály nesmí poškozovat stromy a nesmí bránit 
pronikání vody a vzduchu do půdy (ČSN DIN 18 916, čl. 3.4). 

Pro mulčování bude tedy použita hrubá borka nebo štěpka ve vrstvě 10 cm po slehnutí, borka 
bude nerozložená hrubá s kousky kůry nad 5 cm (optim. 7-12cm). Po výsadbě je nutné 
provést kotvení stromů (minimální životnost 4 roky). Každý strom bude opatřen třemi kůly 
přiměřené velikosti odpovídající délky. 

Součástí výsadeb je i jejich ošetření a v době od výsadby do předání je nutno dřeviny nadále 
ošetřovat. 

Ošetřování zahrnuje udržování namulčovaných ploch keřů a stromů v bezplevelném stavu. U 
všech výsadeb dále zahrnuje odstraňování uschlých částí dřevin, opravování mulčování, aj. 
tak aby při předání splňovaly parametry dle TKP. První zálivka musí těsně následovat 
výsadby. Zálivka dřevin po výsadbě je součástí prací související s výsadbou dřevin. Dále je 
počítáno se třemi zálivkami (10 l/keř a 100 l strom) rostlinného materiálu. 

9. Ochrana stávajících inženýrských sítí  

V rámci přípravy pro zpracování této projektové dokumentace byl proveden průzkum 
inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Bylo zjištěno, že v úseku stavby se nachází velké 
množství inženýrských sítí, které však s ohledem na charakter stavebních prací nebudou 
dotčeny.  

Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí vytyčení a označení tras podzemních kabelů 
a označení nadzemních vedení. Všichni pracovníci musí být seznámeni s průběhem 
inženýrských sítí na staveništi. 

V ploše nových zpevněných se nachází velké množství povrchových znaků inženýrských sítí, 
které je nutné výškově upravit do polohy nové nivelety. 
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V rámci stavby je nutné provést výškovou úpravu stávajícího stožáru VO v km 0,012. 
Stávající napájecí kabely a zemnící drát budou z každé strany odkopány v délce cca 1,0m pro 
pozdější využití. 

Stávající stožár vč. svítidla bude odpojen, opatrně vyjmut ze základu a uložen do skladu 
zhotovitele.  

Následně bude provedena jáma rozměrů 2x2x1m pro odstranění stávajícího základu stožáru.  

Poté bude vybudován nový pouzdrový základ stožáru o rozměrech 0,60m x 0,60m x 1,10m z 
betonu C25/30- XF2. Horní část základu bude po osazení stožáru se svítidlem, vyklínování a 
vysypání pouzdra pískem dobetonována. Kolem stožáru bude vynechána drážka 10x10mm 
pro pružnou těsnící zálivku. Pro stavbu základu bude možno využít založené trouby DN 250-
300mm s prosekaným vstupním otvorem pro osazení stožáru a zavedení flexibilních 
chrániček 40/32. V základu bude ponechána vstupní drážka pro zavedení kabelů do dříku i 
pro připojení zemnícího drátu FeZn vně stožáru. Povrch základu bude překryt dlažbou 
chodníku tl. 0,060m.  

Stávající kabely a zemnící drát budou opět zapojeny. 

Před uvedením do provozu je nutné provést revizi elektrického zařízení.  

10. Provádění stavby  

Stavba bude prováděna v jedné etapě za úplné uzavírky ulice Božejovské. Přechodné 
dopravní značení pro vyznačení uzavírky je samostatnou součástí stavby. 

11. Bezbariérové řešení stavby 

Součástí stavby je i chodník, přechod pro chodce a místo pro přecházení. 

Chodník je navržen v šířce dvou pruhů pro chodce v příčném sklonu max. 2%. Chodník je 
vždy vybaven přirozenou vodící linií v podobě oplocení nebo zdi objektů. Chodník je od 
komunikace oddělen převýšenou obrubou v místě vjezdů, přechodu pro chodce a místa pro 
přecházení je obruba snížena na převýšení 0,02m. V místě snížené obruby je vždy vyznačen 
varovný pás šířky 0,4m. U místa pro přecházení a přechodu pro chodce je v ose místa pro 
přecházení a přechodu pro chodce vyznačen signální pás šířky 0,8m. Varovné a signální pásy 
budou provedeny kontrastním odstínem reliéfní dlažby. 

12. Související objekty stavby 

SO 3011 – Přípojky vpustí ulice Božejovická 

13. Přílohy technické zprávy  

- Směrový a výškový výpočet 
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* Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 1011.SHB
* Akce:
* Trasa:
* Datum vzniku 18.07.2017 programem ISHB3
* Datum posl. zápisu 18.07.2017 programem ISHB3
* Soubor .SHB nového typu

* Konec čtení vstupních údaj ů

Přečteno 0 řádk ů dat a 10 úsek ů ze souboru SHB

Uloženo 10 úsek ů

* Vytvo řen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB
* Akce:
* Trasa:
* Datum vzniku 20. 7.2017 programem RP12
* Datum posl. zápisu 20. 7.2017 programem RP12
* Soubor .SHB nového typu

Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy
CB IND STA YH XH sigmah R YS XS
CV TP DIF YP XP sigp A YT XT T1 T2(VZP) alfat

1 OT .000000 741317.070 1051619.164 276.81912 .000 .000 .000
0 te čna 11.437 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000

2 TK .011437 741306.383 1051615.090 276.81912 250.000 741217.350 1051848.699
1 kružnice 7.125 .000 .000 .00000 .000 741303.054 1051613.822 3.563 .025 1.81431

3 KT .018562 741299.690 1051612.648 278.63343 .000 .000 .000
0 te čna 13.326 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000

4 TK .031888 741287.108 1051608.259 278.63343 -1000.000 741616.467 1050664.055
2 kružnice 11.465 .000 .000 .00000 .000 741281.695 1051606.371 5.733 -.016 -.72989

5 KT .043353 741276.304 1051604.421 277.90355 .000 .000 .000
0 te čna 36.671 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000

6 TK .080024 741241.820 1051591.947 277.90355 -1000.000 741581.983 1050651.580
3 kružnice 33.754 .000 .000 .00000 .000 741225.948 1051586.205 16.879 -.142 -2.14885

7 KT .113778 741210.278 1051579.932 275.75470 .000 .000 .000
0 te čna 26.556 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000

8 TK .140334 741185.625 1051570.061 275.75470 250.000 741092.699 1051802.148
4 kružnice 6.379 .000 .000 .00000 .000 741182.664 1051568.875 3.189 .020 1.62430

9 KT .146713 741179.674 1051567.765 277.37900 .000 .000 .000
0 te čna 16.788 .000 .000 .00000 .000 .000 .000 .000 .000 .00000

10 TO .163501 741163.935 1051561.925 277.37900 .000 .000 .000

*** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB ***
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* Použit vstupní soubor Niveleta s názvem 1011.SNI
* Akce:
* Trasa:
* Datum vzniku 18.07.2017 programem HNIV21
* Datum posl. zápisu 19.07.2017 programem HNIV21
* Soubor .SNI nového typu

P R O T O K O L O N I V E L E T Ě

číslo stani čení výška typ polom ěr te čna vzep ětí spád délka mezip římá
vrch. vrcholu vrcholu obl. m m m % m m

1 .000000 301.235 0 .000 .000 .000
.525 11.180 9.895

2 .011180 301.294 3 200.000 1.285 .004
1.810 21.879 14.819

3 .033059 301.690 3 500.000 5.775 .033
-.500 41.941 34.916

4 .075000 301.480 3 1000.000 1.250 .001
-.750 23.771 2.271

5 .098771 301.302 3 3000.000 20.250 .068
.600 26.191 1.239

6 .124962 301.459 3 500.000 4.702 .022
-1.281 20.936 13.142

7 .145898 301.191 3 300.000 3.091 .016
.780 17.602 14.511

8 .163500 301.328 0 .000 .000 .000

V Ý P O Č E T V Ý Š E K V P O D R O B N Ý C H B O D E C H

Stani čení ozna čení výška spád

.000000 ** V 301.235 .525

.009895 ZZ 301.287 .525

.010000 ** 301.288 .578

.011180 V 301.298 1.168

.012465 KZ 301.317 1.810

.020000 ** 301.453 1.810

.027284 ZZ 301.585 1.810

.030000 ** 301.627 1.267

.033059 V 301.656 .655

.036334 VZ 301.667 .000

.038834 KZ 301.661 -.500

.040000 ** 301.655 -.500

.050000 ** 301.605 -.500

.060000 ** 301.555 -.500

.070000 ** 301.505 -.500

.073750 ZZ 301.486 -.500

.075000 V 301.479 -.625

.076250 KZ 301.471 -.750

.078521 ZZ 301.454 -.750

.080000 ** 301.443 -.701

.090000 ** 301.389 -.367

.098771 V 301.370 -.075

.100000 ** 301.369 -.034

.101021 VZ 301.369 .000

.110000 ** 301.383 .299

.119021 KZ 301.423 .600

.120000 ** 301.429 .600

.120260 ZZ 301.431 .600

.123260 VZ 301.440 .000

.124962 V 301.437 -.340

.129664 KZ 301.399 -1.281

.130000 ** 301.394 -1.281

.140000 ** 301.266 -1.281

.142807 ZZ 301.230 -1.281

.145898 V 301.207 -.250

.146649 VZ 301.206 .000

.148989 KZ 301.215 .780

.150000 ** 301.223 .780

.160000 ** 301.301 .780

.163500 V 301.328 .780
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