

Objednatel:

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš







TV Libuš-Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

UL. BOŽEJOVICKÁ

Číslo zakázky:	17 126 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	241096760, phr@pontex.cz	Ing. Pavel HRDINA	
		Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
		241096760, phr@pontex.cz	Ing. Pavel HRDINA	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT	
241096753, pdr@pontex.cz		241096760, mne@pontex.cz		

Objednatel:	Městská část Praha-Libuš	Obec:	hl. m. Praha	Kraj:	Praha
Akce:	TV Libuš-Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále			Datum	Stupeň
				07/2017	PDPS
Část:	E. SOUPIS PRACÍ			Souprava	Č. přílohy
					E

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 1712600 - TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě
na Močále - ul. Božejovická
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----
OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
	SO1011 - Ulice Božejovická	-----	-----	-----
	SO1011 - Ulice Božejovická	-----	-----	-----
	SO3011 - Přípojky vpustí ulice Božejovická	-----	-----	-----
	SO3011 - Přípojky vpustí ulice Božejovická	-----	-----	-----
	VON - Vedlejší a ostatní náklady	-----	-----	-----
	VON - Vedlejší a ostatní náklady	-----	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická

Objekt: SO1011 Ulice Božejovická

Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Objednavatel: Městská část Praha - Libuš

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 914,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton betonová obruba (pol. č. 113524) 53,2*0,082=4.362 [A] betonová dlažba (pol. č. 113188) 2,3*6.844=15.741 [B] odstranění betonu (pol. č. 113158) 2,3*1,02=2.346 [C] bourání základu VO (pol. č. 933158) 2,3*(1.04*0.6*0.6-0.94*3,14*0.15*0.15)=0.708 [D] Celkem: A+B+C+D=23.158 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	23,157		
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice frézování (pol. č. 113728) 2,3*63,317=145.629 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	145,629		
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny odstranění podkladu (pol. č. 113328) 2,0*414,008=828.016 [A] sejmutí drnu (pol. č. 11130) 1,8*0,2*607,1=218.556 [B] odkop pro spodní stavbu (pol. č. 123738) 2,0*733,2=1 466.400 [C] stožár VO (pol. č. 132738) 2,0*3,696=7.392 [D] Celkem: A+B+C+D=2 520.364 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2 520,364		
4	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU dřevo křoviny (pol. č. 111208) 0.03*68,1=2.043 [A] stromy (pol. č. 11201) 0,9*4,0*3,14*0,25*0,25*5=3.533 [B] Celkem: A+B=5.576 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	5,576		
5	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	56,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nákup ornice				
			0,15*379,2=56.880 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
6	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	68,100		
			smýcení 27,0=27.000 [A]				
			úprava živého plotu 27.4*1,5=41.100 [B]				
			Celkem: A+B=68.100 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	607,100		
			vč. odvozu a uložení na skládku				
			sejmutí drnu v tl. 0,2m 607.1=607.100 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	5,000		
			vč. odvozu do 20km a uložení na skládku				
			5=5.000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	1,020		
			0,15*(12,0*0,4+2,0)=1.020 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	6,844		
			vjezdy 42.5*0.08=3.400 [A]				
			chodníky 54,2*0,06=3.252 [B]				
			veget. dlažba 0,1*1.92=0.192 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B+C=6.844 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Odtěžení podkladních vrstev vozovky 633.17*(0.45-0.1)+375.6*0.45=390.630 [A] Odtěžení podkladních vrstev chodníku 54,2*0,24=13.008 [B] Odtěžení podkladních vrstev vjezdů 42,5*0,22=9.350 [C] Odtěžení podkladních vrstev bet. plochy 6,8*0,15=1.020 [D] Celkem: A+B+C+D=414.008 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	414,008		
12	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 41,0+12,2=53.200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	53,200		
13	113554		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. očištění a uložení na místo určené investorem 18.1+20.3=38.400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	38,400		
14	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 0.1*(614.33+18.84)=63.317 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	63,317		
15	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení nové vozovky 6.61+5.92+6,0=18.530 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,530		
16	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20k pláš 161,2=161.200 [A] UV 20,28=20.280 [B] nop. folie 100,62=100.620 [C]	M3	733,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktivní zóna 0,5*902,2=451.100 [D] Celkem: A+B+C+D=733.200 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ornice (nákup v pol. č. 014201) 0,15*379,2=56.880 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	56,880		
18	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM stožár VO 1.1*0,6*3,6+1.1*0,6*1,0*2=3.696 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	3,696		
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkop pro spodní stavbu (pol. č. 123738) 733,2=733.200 [A] stožár VO 3,696=3.696 [B] Celkem: A+B=736.896 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	736,896		
21	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál aktivní zóny 0,5*902,2=451.100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	451,100		
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka z vhodné zeminy 0.15*(140.3+18.3+26.8+10.4+15.4+1.4+1.8)=32.160 [A] násyp (dle planimetrie) 55,9=55.900 [B] Celkem: A+B=88.060 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	88,060		
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ UV 6*1,3*1,3*1,5-6*3,14*0,25*0,25*1,5=13.444 [A] zásyp kolem stožáru VO 1.1*0,6*3,6+1.1*0,6*1,0*2=3.696 [B] zásyp stožáru VO pískem 0,94*3,14*0,15*0,15=0.066 [C] Celkem: A+B+C=17.206 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	17,206		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I vozovka 902,2+ chodník 163,53+ vjezdy 135,16+ okap. chodník 65,96=1 266.850 [A] paraplán 902,2+276,04*0,4=1 012.616 [B] Celkem: A+B=2 279.466 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 279,466		
24	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 379,2=379.200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	379,200		
25	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 379,2-193,96(mulčování pol. č. 18461)=185.240 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	185,240		
26	18461		MULČOVÁNÍ keře 150,0+ stromy 14*3,14*2*2/4=193.960 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	193,960		
27	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ keře 150,0+ stromy 14*3,14*2*2/4=193.960 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	193,960		
28	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH keře 150=150.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	150,000		
29	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 14=14.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	14,000		
30	184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY vč. zálivky 154,0=154.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	154,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	184B23		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M vč. 3kůlů na strom a hnojení a zálivky 7+7=14.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	14,000		
32	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 3x zalití voudou 3*(0,01*154+0,1*14)=8.820 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	8,820		
1	Zemní práce						
2	Základy						
33	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I kompletní 143.86+96.84+46.95=287.650 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	287,650		
34	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) stožár VO 1.04*0.6*0.6-0.94*3,14*0.15*0.15=0.308 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,308		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
35	46611		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH 0,1*2.4*0.4*2=0.192 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,192		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' - ŠDA tl. 0,14m vozovka 902,2=902.200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	902,200		
37	56333	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' - ŠDA tl. 0,12m vjezdy 2*135,16=270.320 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	270,320		
38	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' - ŠDA tl. 0,20m vozovka 902,2+276,04*0,4=1 012.616 [A] chodník 163,53=163.530 [B] Celkem: A+B=1 176.146 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 176,146		
39	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP - modifikovaná asf. emulze 0.6kg/m2 vozovka 902,2=902.200 [A] OZK 11,8=11.800 [B] Celkem: A+B=914.000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	914,000		
40	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - modifikovaná asf. emulze 0.35kg/m2 vozovka 902,2=902.200 [A] OZK 11,8=11.800 [B] Celkem: A+B=914.000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	914,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S T 40MM ACO 11+ - asfaltové pojivo PmB 45/80-60 vozovka 902,2=902.200 [A] OZK 11,8=11.800 [B] Celkem: A+B=914.000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	914,000		
42	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ - asfaltové pojivo 50/70 vozovka 902,2=902.200 [A] OZK 11,8=11.800 [B] Celkem: A+B=914.000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	914,000		
43	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA vč. lože tl. 0,1m z drceného kameniva okapový chodník 65,96=65.960 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	65,960		
44	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm chodník 163,53-14,36=149.170 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	149,170		
45	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm vjezdy 135,16-19,32=115.840 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	115,840		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm vjezdy 19,32=19.320 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	19,320		
47	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm chodník 14,36=14.360 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	14,360		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
48	711507		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE nopová folie 0,75*268,3=201.225 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	201,225		
49	741157R		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ - PŘESAZENÍ stožár bezpaticový, třístupňový 4m, včetně PKO dle TKP 19B, výložník jednoramenný obloukový 1,0 m stožárová svorkovnice, označení štítkem dodávka a montáž Cenová soustava: -	KUS	1,000		
50	741917		DEMONT SLOUPŮ VZUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH demontáž stožáru VO (stožár, výložník, svítidlo, svorkovnice), vč. uskladnění zhotovitelem Cenová soustava: -	KUS	1,000		
51	742511		UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU ukončení na svorkách ve stožáru	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
52	74291		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. včetně odvozu a ekologické likvidace 2*2,0=4.000 [A] Cenová soustava: -	M	4,000		
53	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI drát FeZn pr. 10 mm, včetně propojení na stáv. zemnicí soustavu demontáž a opětovná montáž 1+1=2.000 [A] Cenová soustava: -	M	2,000		
54	745512		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU 1,5=1.500 [A] Cenová soustava: -	M	1,500		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
55	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM ohebná chránička do základu HDPE/LDPE 40/32 2*1,0=2.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	2,000		
56	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 6ks=6.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	6,000		
57	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 5=5.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 8=8.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	8,000		
8		Potrubi					
9		Ostatní konstrukce a práce					
59	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK DIO 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,000		
60	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO B1 3ks=3.000 [A] E13 5ks=5.000 [B] IP10a 2ks=2.000 [C] B24 2ks=2.000 [D] Celkem: A+B+C+D=12.000 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	12,000		
61	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DIO B1 3ks=3.000 [A] E13 5ks=5.000 [B] IP10a 2ks=2.000 [C] B24 2ks=2.000 [D] Celkem: A+B+C+D=12.000 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ DIO B1 42dní*3ks=126.000 [A] E13 42dní*5ks=210.000 [B] IP10a 42dní*2ks=84.000 [C] B24 42dní*2ks=84.000 [D] Celkem: A+B+C+D=504.000 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KSDEN	504,000		
63	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ P4, IP10a, E13, vč. 1 sloupku 3ks=3.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,000		
64	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ P4, IP10a, E13, vč. jednoho sloupku 3ks=3.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,000		
65	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V7a 6*4*0,5=12.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	12,000		
66	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V7a 6*4*0,5=12.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	12,000		
67	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO 3ks=3.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,000		
68	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DIO				
			3ks=3.000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
69	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	126,000		
			DIO				
			42dni*3ks=126.000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
70	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000		
			DIO				
			3ks=3.000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
71	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
			DIO				
			3ks=3.000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
72	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	126,000		
			DIO				
			42dni*3ks=126.000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
73	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	85,900		
			Betonový obrubník T10 do betonového lože s opěrou z betonu C25/30 XF3				
			85,9=85.900 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
74	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	276,040		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet: SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Betonový obrubník ABO 2-15 do betonového lože s opěrou z betonu C25/30 XF3 136.93+92.73+46.38=276.040 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
75	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH 2*2,0=4.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	4,000		
76	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM odříznutí stávající vozovky 6.61+5.92+6=18.530 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	18,530		
77	919124		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM 16,0=16.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	16,000		
78	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 napojení nové vozovky 6.61+5.92+6,0=18.530 [A] poklopy 5*3,14*0,6=9.420 [B] UV 6*4*0,5=12.000 [C] Celkem: A+B+C=39.950 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	39,950		
79	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM stožár VO 1.04*0.6*0.6-0.94*3,14*0.15*0.15=0.308 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,308		
80	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kompletní vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						



Stavba:	1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt:	SO1011 Ulice Božejovická
Rozpočet:	SO1011 Ulice Božejovická

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem: _____						



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická

Objekt: SO3011 Přípojky vpustí ulice Božejovická

Rozpočet: SO3011 Přípojky vpustí ulice Božejovická

Objednavatel: Městská část Praha - Libuš

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 14,28

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: iNg. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: SO3011 Přípojky vpustí ulice Božejovická
Rozpočet: SO3011 Přípojky vpustí ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	90,000		
			zemina, kamenivo, kameny				
			hloubení rýh (pol. č. 132738) 2,0*45,0=90.000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	45,000		
			UV6 1,4*2,32*(2,45+1,45)/2=6.334 [A]				
			UV4 1,4*3,07*(3,01+1,45)/2=9.585 [B]				
			UV5 1,4*2,57*(2,95+1,45)/2=7.916 [C]				
			UV2 1,4*4,32*(3,35+1,45)/2=14.515 [D]				
			UV1 1,4*2,0*(3,3+1,45)/2=6.650 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=44.999 [F]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	45,000		
			hloubení rýh (pol. č. 132738) 45,0=45.000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,013		
			45,0-14,28*0,65*1,4-14,28*0,95*1,4=13.013 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,256		
			14,28*1,4*(0,15+0,22+0,3)-0,43*1,4*14,28-14,28*3,14*0,11*0,11=4.256 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	8,597		
			0,43*1,4*14,28=8.597 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1712600	TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt:	SO3011	Přípojky vpustí ulice Božejovická
Rozpočet:	SO3011	Přípojky vpustí ulice Božejovická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2			Základy				
6	212615		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ I	M	14,280		
			14,28=14.280 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
2			Základy				
8			Potrubí				
7	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	14,280		
			vč. napojení				
			2,32+3,07+2,57+4,32+2,0=14.280 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8			Potrubí				
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická

Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Městská část Praha - Libuš

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000		
2	00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000		
3	02711R		OZNAČENÍ STAVBY provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby) vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu Cenová soustava: -	KPL	2,000		
4	02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1712600 TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Před a po stavbě				
			Cenová soustava: -				
5	02910R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
			vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,				
			Cenová soustava: -				
6	02910Ra		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
			vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů				
			Cenová soustava: -				
7	02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
			Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace				
			Cenová soustava: -				
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
			RDS-Z-PDS				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			Skutečného provedení stavby				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
			Inženýrská činnost pro DIO				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1712600

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická

Objekt:

VON

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

VON

Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: