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Rekapitulace úrovní členění stavby
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Strana: 1ASPE 9

Stavba: 1712600 - TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě 
na Močále - ul. Božejovická

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] :  ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO1011 - Ulice Božejovická ------------- --------------------------

  SO1011 - Ulice Božejovická ------------- --------------------------

 SO3011 - Přípojky vpustí ulice Božejovická ------------- --------------------------

  SO3011 - Přípojky vpustí ulice Božejovická ------------- --------------------------

 VON - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

  VON - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

914,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Městská část Praha - LibušObjednavatel:

Ulice Božejovická

Ulice Božejovická

Rozpočet:

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. 
Božejovická

SO1011

Objekt: SO1011

Stavba: 1712600

SOUPIS PRACÍ
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TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1712600
SO1011
SO1011

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 23,157 ____________ ____________

prostý beton

betonová obruba (pol. č. 113524)   53,2*0,082=4.362 [A]
betonová dlažba (pol. č. 113188)   2,3*6.844=15.741  [B]
odstranění betonu (pol. č. 113158)   2,3*1,02=2.346 [C]
bourání základu VO (pol. č. 933158)  2,3*(1.04*0.6*0.6-0.94*3,14*0.15*0.15)=0.708 [D]
Celkem: A+B+C+D=23.158 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 145,629 ____________ ____________

živice

frézování (pol. č. 113728) 2,3*63,317=145.629 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 520,364 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

odstranění podkladu   (pol. č. 113328)   2,0*414,008=828.016 [A]
sejmutí drnu (pol. č. 11130)   1,8*0,2*607,1=218.556 [B]
odkop pro spodní stavbu (pol. č. 123738)   2,0*733,2=1 466.400 [C]
stožár VO (pol. č. 132738)   2,0*3,696=7.392 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 520.364 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,576 ____________ ____________

dřevo

křoviny (pol. č. 111208)   0.03*68,1=2.043 [A]
stromy (pol. č. 11201)   0,9*4,0*3,14*0,25*0,25*5=3.533 [B]
Celkem: A+B=5.576 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 56,880 ____________ ____________
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SO1011
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nákup ornice

0,15*379,2=56.880 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
6 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 68,100 ____________ ____________

smýcení   27,0=27.000 [A]
úprava živého plotu   27.4*1,5=41.100 [B]
Celkem: A+B=68.100 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 607,100 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

sejmutí drnu v tl. 0,2m   607.1=607.100 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5,000 ____________ ____________

vč. odvozu do 20km a uložení na skládku

5=5.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
20KM

M3 1,020 ____________ ____________

0,15*(12,0*0,4+2,0)=1.020 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 
20KM

M3 6,844 ____________ ____________

vjezdy   42.5*0.08=3.400 [A]
chodníky   54,2*0,06=3.252 [B]
veget. dlažba   0,1*1.92=0.192 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Celkem: A+B+C=6.844 [D]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 414,008 ____________ ____________

Odtěžení podkladních vrstev vozovky   633.17*(0.45-0.1)+375.6*0.45=390.630 [A]
Odtěžení podkladních vrstev chodníku   54,2*0,24=13.008 [B]
Odtěžení podkladních vrstev vjezdů   42,5*0,22=9.350 [C]
Odtěžení podkladních vrstev bet. plochy   6,8*0,15=1.020 [D]
Celkem: A+B+C+D=414.008 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 
DO 5KM

M 53,200 ____________ ____________

41,0+12,2=53.200 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 113554 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, 
ODVOZ DO 5KM

M 38,400 ____________ ____________

vč. očištění a uložení na místo určené investorem

18.1+20.3=38.400 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 63,317 ____________ ____________

0.1*(614.33+18.84)=63.317 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 18,530 ____________ ____________

napojení nové vozovky   6.61+5.92+6,0=18.530 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 733,200 ____________ ____________

pláň   161,2=161.200 [A]
UV   20,28=20.280 [B]
nop. folie   100,62=100.620 [C]
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aktivní zóna   0,5*902,2=451.100 [D]
Celkem: A+B+C+D=733.200 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 56,880 ____________ ____________

ornice (nákup v pol. č. 014201)   0,15*379,2=56.880 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,696 ____________ ____________

stožár VO   1.1*0,6*3,6+1.1*0,6*1,0*2=3.696 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 736,896 ____________ ____________

odkop pro spodní stavbu (pol. č. 123738)  733,2=733.200 [A]
stožár VO   3,696=3.696 [B]
Celkem: A+B=736.896 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 451,100 ____________ ____________

materiál aktivní zóny   0,5*902,2=451.100 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 88,060 ____________ ____________

dosypávka z vhodné zeminy   0.15*(140.3+18.3+26.8+10.4+15.4+1.4+1.8)=32.160 [A]
násyp (dle planimetrie)   55,9=55.900 [B]
Celkem: A+B=88.060 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,206 ____________ ____________

UV   6*1,3*1,3*1,5-6*3,14*0,25*0,25*1,5=13.444 [A]
zásyp kolem stožáru VO    1.1*0,6*3,6+1.1*0,6*1,0*2=3.696 [B]
zásyp stožáru VO pískem   0,94*3,14*0,15*0,15=0.066 [C]
Celkem: A+B+C=17.206 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 279,466 ____________ ____________

vozovka 902,2+ chodník 163,53+ vjezdy 135,16+ okap. chodník 65,96=1 266.850 [A]
parapláň 902,2+276,04*0,4=1 012.616 [B]
Celkem: A+B=2 279.466 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 379,200 ____________ ____________

379,2=379.200 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 185,240 ____________ ____________

379,2-193,96(mulčování pol. č. 18461)=185.240 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 18461 MULČOVÁNÍ M2 193,960 ____________ ____________

keře   150,0+ stromy 14*3,14*2*2/4=193.960 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ M2 193,960 ____________ ____________

keře   150,0+ stromy 14*3,14*2*2/4=193.960 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 150,000 ____________ ____________

keře   150=150.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 14,000 ____________ ____________

14=14.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 154,000 ____________ ____________

vč. zálivky

154,0=154.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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31 184B23 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE 
DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 14,000 ____________ ____________

vč. 3kůlů na strom a  hnojení a zálivky

7+7=14.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 8,820 ____________ ____________

3x  zalití voudou   3*(0,01*154+0,1*14)=8.820 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
33 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 287,650 ____________ ____________

kompletní

143.86+96.84+46.95=287.650 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,308 ____________ ____________

stožár VO   1.04*0.6*0.6-0.94*3,14*0.15*0.15=0.308 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
35 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 0,192 ____________ ____________

0,1*2.4*0.4*2=0.192 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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36 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 902,200 ____________ ____________

Štěrkodrť - ŠDA tl. 0,14m

vozovka   902,2=902.200 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 270,320 ____________ ____________

Štěrkodrť - ŠDA tl. 0,12m

vjezdy   2*135,16=270.320 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 176,146 ____________ ____________

Štěrkodrť - ŠDA tl. 0,20m

vozovka   902,2+276,04*0,4=1 012.616 [A]
chodník   163,53=163.530 [B]
Celkem: A+B=1 176.146 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 914,000 ____________ ____________

PI-CP - modifikovaná asf. emulze 0.6kg/m2

vozovka   902,2=902.200 [A]
OZK   11,8=11.800 [B]
Celkem: A+B=914.000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 914,000 ____________ ____________

PS-CP - modifikovaná asf. emulze 0.35kg/m2

vozovka   902,2=902.200 [A]
OZK   11,8=11.800 [B]
Celkem: A+B=914.000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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41 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL
40MM

M2 914,000 ____________ ____________

ACO 11+ - asfaltové pojivo PmB 45/80-60

vozovka   902,2=902.200 [A]
OZK   11,8=11.800 [B]
Celkem: A+B=914.000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 914,000 ____________ ____________

ACL 16+ - asfaltové pojivo 50/70

vozovka   902,2=902.200 [A]
OZK   11,8=11.800 [B]
Celkem: A+B=914.000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 65,960 ____________ ____________

vč. lože tl. 0,1m z drceného kameniva

okapový chodník 65,96=65.960 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 149,170 ____________ ____________

vč. lože tl. 40mm

chodník   163,53-14,36=149.170 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 115,840 ____________ ____________

vč. lože tl. 40mm

vjezdy   135,16-19,32=115.840 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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46 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 19,320 ____________ ____________

vč. lože tl. 40mm

vjezdy   19,32=19.320 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 14,360 ____________ ____________

vč. lože tl. 40mm

chodník   14,36=14.360 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
48 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 201,225 ____________ ____________

nopová folie 0,75*268,3=201.225 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 741157R SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ - PŘESAZENÍ KUS 1,000 ____________ ____________

stožár bezpaticový, třístupňový 4m, včetně PKO dle TKP 19B, výložník 
jednoramenný obloukový 1,0 m
stožárová svorkovnice, označení štítkem
dodávka a montáž

Cenová soustava:  - 

50 741917 DEMONT SLOUPŮ VZUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH KUS 1,000 ____________ ____________

demontáž stožáru VO (stožár, výložník, svítidlo, svorkovnice), vč. uskladnění 
zhotovitelem

Cenová soustava:  - 

51 742511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU KUS 2,000 ____________ ____________

ukončení na svorkách ve stožáru
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

52 74291 DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. M 4,000 ____________ ____________

včetně odvozu a ekologické likvidace

2*2,0=4.000 [A]
Cenová soustava:  - 

53 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI M 2,000 ____________ ____________

drát FeZn pr. 10 mm, včetně propojení na stáv. zemnící soustavu
demontáž a opětovná montáž

1+1=2.000 [A]
Cenová soustava:  - 

54 745512 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU M 1,500 ____________ ____________

1,5=1.500 [A]
Cenová soustava:  - 

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
55 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 2,000 ____________ ____________

ohebná chránička do základu HDPE/LDPE 40/32

2*1,0=2.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 ____________ ____________

6ks=6.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,000 ____________ ____________

5=5.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



ASPE 9 Strana: 12
Čas: 19:49:4220.7.2017Datum:3.6.1.10
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1712600
SO1011
SO1011

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

58 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 8,000 ____________ ____________

8=8.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
59 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK
KUS 2,000 ____________ ____________

DIO

2=2.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 12,000 ____________ ____________

DIO

B1   3ks=3.000 [A]
E13   5ks=5.000 [B]
IP10a   2ks=2.000 [C]
B24   2ks=2.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=12.000 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 12,000 ____________ ____________

DIO

B1   3ks=3.000 [A]
E13   5ks=5.000 [B]
IP10a   2ks=2.000 [C]
B24   2ks=2.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=12.000 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1712600
SO1011
SO1011

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

62 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 504,000 ____________ ____________

DIO

B1   42dní*3ks=126.000 [A]
E13   42dní*5ks=210.000 [B]
IP10a   42dní*2ks=84.000 [C]
B24   42dní*2ks=84.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=504.000 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 3,000 ____________ ____________

P4, IP10a, E13, vč. 1 sloupku   3ks=3.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

64 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 3,000 ____________ ____________

P4, IP10a, E13, vč. jednoho sloupku   3ks=3.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 12,000 ____________ ____________

V7a   6*4*0,5=12.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

66 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 12,000 ____________ ____________

V7a   6*4*0,5=12.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ____________ ____________

DIO

3ks=3.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________
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1712600
SO1011
SO1011

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

DIO

3ks=3.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 ____________ ____________

DIO

42dní*3ks=126.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ____________ ____________

DIO

3ks=3.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________

DIO

3ks=3.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 126,000 ____________ ____________

DIO

42dní*3ks=126.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 85,900 ____________ ____________

Betonový obrubník T10 do betonového lože s opěrou z betonu C25/30 XF3

85,9=85.900 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 276,040 ____________ ____________
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Stavba:
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Rozpočet:

1712600
SO1011
SO1011

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonový obrubník ABO 2-15 do betonového lože s opěrou z betonu C25/30 XF3

136.93+92.73+46.38=276.040 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 4,000 ____________ ____________

2*2,0=4.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

76 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 18,530 ____________ ____________

odříznutí stávající vozovky 6.61+5.92+6=18.530 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

77 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 16,000 ____________ ____________

16,0=16.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

78 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 39,950 ____________ ____________

napojení nové vozovky   6.61+5.92+6,0=18.530 [A]
poklopy   5*3,14*0,6=9.420 [B]
UV   6*4*0,5=12.000 [C]
Celkem: A+B+C=39.950 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

79 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,308 ____________ ____________

stožár VO  1.04*0.6*0.6-0.94*3,14*0.15*0.15=0.308 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

80 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ____________ ____________

kompletní vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku

2=2.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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iNg. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

14,28Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Městská část Praha - LibušObjednavatel:

Přípojky vpustí ulice Božejovická

Přípojky vpustí ulice Božejovická

Rozpočet:

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. 
Božejovická

SO3011

Objekt: SO3011

Stavba: 1712600

SOUPIS PRACÍ
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Přípojky vpustí ulice Božejovická

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1712600
SO3011
SO3011

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 90,000 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

hloubení rýh (pol. č. 132738)   2,0*45,0=90.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 45,000 ____________ ____________

UV6   1,4*2,32*(2,45+1,45)/2=6.334 [A]
UV4   1,4*3,07*(3.01+1,45)/2=9.585 [B]
UV5   1,4*2,57*(2,95+1,45)/2=7.916 [C]
UV2   1,4*4,32*(3,35+1,45)/2=14.515 [D]
UV1   1,4*2,0*(3,3+1,45)/2=6.650 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=44.999 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 45,000 ____________ ____________

hloubení rýh (pol. č. 132738)   45,0=45.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,013 ____________ ____________

45,0-14,28*0,65*1,4-14,28*0,95*1,4=13.013 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,256 ____________ ____________

14,28*1,4*(0,15+0,22+0,3)-0.43*1.4*14.28-14,28*3,14*0,11*0,11=4.256 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 8,597 ____________ ____________

0.43*1.4*14.28=8.597 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1712600
SO3011
SO3011

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2
6 212615 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ I M 14,280 ____________ ____________

14,28=14.280 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Potrubí8
7 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 14,280 ____________ ____________

vč. napojení

2,32+3,07+2,57+4,32+2,0=14.280 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:
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Kč____________Základní cena:
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VON

Objekt: VON

Stavba: 1712600

SOUPIS PRACÍ
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TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1712600
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02711R OZNAČENÍ STAVBY KPL 2,000 ____________ ____________

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu

Cenová soustava:  - 

4 02902R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ KPL 1,000 ____________ ____________
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TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1712600
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Před a po stavbě

Cenová soustava:  - 

5 02910R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,

Cenová soustava:  - 

6 02910Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

Cenová soustava:  - 

7 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava:  - 

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

RDS-Z-PDS

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ____________ ____________

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1712600
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


