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B.1.   Popis území  

Charakteristika stavebního pozemku                                                                                                                             

Objekt se nachází na stavebním pozemku severně od ulice Ladislava Coňka, v zastavěném území MČ Praha-
Libuš. 

Předmětný pozemek sousedí s pozemkem p.č. 304, který je rovněž součástí školského areálu a je ve správě 
MČ Praha-Libuš, který je současně investorem (stavebníkem) této stavby. Areál je z jihu ohraničen 
komunikací Ladislava Coňka. Pozemek je mírně svažitý k severu.  

Výčet a závěry provedených průzkumů                                                                                                                          

Odborný průzkum nebyl potřeba vykonat. Byla provedena technická obhlídka objektu a zaměření objektu. 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma                                                                                                                         

Komunikace  

Stávající komunikace. Podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. nemá ochranné pásmo.  

Veřejné inženýrské sítě  

Stávající, bez zásahu. 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.                                                                          

Objekt neleží v poddolovaném území ani v sesuvné oblasti, neleží ani v záplavovém území ani územím 

ohroženém přívalovými dešti. Zateplovaný objekt neleží v zóně havarijního plánování. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území                                

Stabilita budov, stavební poruchy budov  

Zateplení objektu nebude mít vliv na stabilitu sousedních objektů, které nejsou v majetku investora.  

Oslunění a osvětlení 

Zateplení objektu nezastíní žádné ze sousedních nemovitostí. Stejně tak nebudou změněny ani podmínky 
osvětlení sousedních budov. 

Ochrana okolí 

Při provádění stavebních prací bude okolí objektu chráněno proti znečištění prachem a sypkým materiálem- 
vhodným způsobem dle návrhu dodavatele. Prostor staveniště bude zajištěn proti vniknutí nepovolaných 
osob. Dodavatel přijme příslušná opatření na omezení hluku ze stavební činnosti, vyplývající z konkrétních 
stavebních prací a činností. 

Odtokové poměry 

Odtokové poměry na parcele nebudou ovlivněny. 
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Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin                                                                                                           

Nedojde k žádným demolicím a asanacím stávajících objektů. Nedojde ke kácení dřevin 

Požadavky na maximální zábory půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ 
trvalé)                                                                                                  

Nedojde k žádným záborům půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)                                                                                                           

Dopravní infrastruktura 

Stávající, stavba je napojena na místní komunikaci. 

Technická infrastruktura 

Stávající, bez zásahu. 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice                                                                                                                                                              

Zateplení objektu nepředchází žádné podmiňující ani související investice: 

Stavba není nijak časově vázána.  

B.2.   Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek                                                    

Účel užívání  

Funkční náplní stavby je škola. 

Základní kapacity: 

Zastavěná plocha stávající – 524,8 m2 
Zpevněná plocha stávající 
Zeleň stávající 
Obestavěný prostor stávající – 5695,0 m3 
Užitná plocha stávající – 1135,6 m2 
Počet funkčních jednotek a jejich velikosti hlavní budova/školní kuchyně/byt školníka
 931,8 m2 / 123,0 m2 / 80,8 m2 
Počet uživatelů 94/3/3  osob 

 
Výpočet kapacity nově vzniklé třídy v podkroví: 

 Celkový objem místnosti: 170,9 m3 
 Požadavek na jednoho studenta dle Vyhl. č. 26/1999 Hl. m. Prahy Sb.: 5,3 m3/žák 
 Kapacita místnosti: 32 žáků 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení                                                                       

Urbanismus 

 Jedná se o zateplení stávajícího objektu, který je v souladu s územním plánem. 
 

Architektonické řešení 

Jedná se o hlavní budovu školy, která má přístavek budovy školní kuchyně. Hlavní budova má valbovou 
střechu, školní kuchyně má sedlovou střechu. Hlavní budova má 2 nadzemní podlaží a podkroví, je částečně 
podsklepena, přístavek kuchyně má jedno nadzemní podlaží a je podsklepen. Nosný systém je zděný. 

Fasáda bude materiálově řešena jako silikonová omítka. Barevné řešení bude stejné jako stávající, tzn. světle 
žlutá, zdobné prvky na fasádě a sokl budou žluté tmavšího odstínu. Odstín zvolí investor. Barevné řešení bude 
ovšem respektovat okolní zástavbu. Nová okna budou mít shodnou barevnost jako stávající, tzn. bílá 
v hnědém rámečku.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby                                                                         

 Provozní řešení 

Stávající řešení 

Technologie výroby 

Jedná se o zateplení objektu. Nebude produkována žádná výroba. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby                                                                                                  

Objekt není užíván jako bezbariérový. Vzhledem k tomu, že se jedná o zateplení objektu, není tedy nutné při 
návrhu postupovat v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby                                                                                                

Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního fyzického 
poškození, vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě 
týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem, Ochrana zdraví uživatelů staveb před 
dalšími riziky jako je např. onemocnění, otrava, apod., je zahrnuta v základním požadavku „ochrana zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí“. 

Všechny části stavby jsou navrženy a musí být provedeny podle platných ČSN, ČSN EN, zákonů platných v ČR a 
hygienických požadavků, které stanovují požadavky na návrh a provedení jednotlivých částí tak, aby byla 
minimalizována rizika uvedená v prvním odstavci tohoto bodu a zabezpečena maximální bezpečnost při 
užívání stavby. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů                                                                                             

Stavební řešení 

Předmětem zateplení je hlavní budova školy s přístavkem školní kuchyně.  
Hlavní budova má 2 nadzemní podlaží a podkroví, je částečně podsklepená. Největší půdorysné rozměry jsou 
cca 29,9 x 19,1 m, s výklenky. Výška hřebene je cca 14,55 m nad terénem. Konstrukce střechy hlavní budovy 
je valbová zateplená. Hlavní vstup do objektu je z jižní strany. 
Školní kuchyně má 1 nadzemní podlaží a je podsklepená. Půdorysné rozměry jsou cca 9,4 x 10,5 m. Výška 
hřebene je cca 5,6 m nad terénem. Konstrukce střechy školní kuchyně je vazníková sedlová, střecha bude 
nově zateplena. Vstup do objektu je z východní strany. 

Konstrukční a materiálové řešení 

Stávající stav 

Hlavní budova 

Konstrukčně se jedná o zděný objekt z cihel plných pálených tl. 600-450 mm. V dříve rekonstruovaném 
podkroví je pro vnitřní konstrukce použity plynosilikátové tvárnice, tloušťka stěn je 125 mm. Stěna oddělující 
od sebe dvě třídy je vytvořena jako sendvičová složená z minerální vlny a plynosilikátových tvárnic o celkové 
tloušťce 300 mm. Zastřešení hlavní budovy je pomocí dřevěného stávajícího krovu doplněného mezi krokve 
160 mm tepelnou izolací z minerální vlny s difúzní fólií a parozábranou, opláštění střechy je provedeno z 
betonové alpské tašky. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. 

Školní kuchyně 

Konstrukčně se jedná o zděný objekt z cihel plných pálených tl. 450 mm. Střešní konstrukce nad jídelnou je 
provedena z dřevěných vazníků s plechovou střešní krytinou, na spodní pásnici vazníku je provedeno 
zateplení, strop do interiéru je proveden z heraklitových desek. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. 

Navrhovaný stav (Hlavní budova + školní kuchyně) 

Fasáda 
Fasáda bude zateplená expandovaným pěnovým polystyrenem (λ = 0,037 W/m.K) tl. 160 mm. Finální úprava 
fasády bude tenkovrstvá silikonová omítka tl. 2 mm, barva bude stejná jako stávající, tzn. světle žlutá. 
Zdobné prvky na fasádě a sokl bude také žlutý, tmavšího odstínu. Konkrétní odstín dle volby investora.   
Sokl nebude zateplen. Současně budou zatepleny vnější špalety okenních i dveřních otvorů bez parapetů EPS 
tl. 10 - 30 mm, dle konkrétních otvorů. 
 
Střecha 
Zateplení stropu nad kuchyní, který tvoří záklop na spodní pásnici sbíjených dřevěných vazníků. Zateplení 
bude foukanou izolací z minerálních vláken tl. 280 mm (λ = 0,037 W/m.K). 
 
Stropy 
Zateplení stropu nad nevytápěným podzemním podlažím. Jedná se o celý přístavek školní kuchyně a suterénní 
místnosti hlavní budovy. Zateplení bude z minerální vaty tl. 100 mm (λ = 0,037 W/m.K). 
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Výplně otvorů 
Okna byla měněna v nedávné době při stavebních úpravách a jsou vyhovující, dojde pouze k výměně 3 
stávajících luxfer za nová okna s izolačním trojsklem. Budou vyměněny 4 dřevěné vchodové dveře s 
nevyhovujícími tepelně technickými vlastnostmi. 
 

Mechanická odolnost a stabilita 

Budova je dle prohlídky odolná a stabilní. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení                                          

    Jedná se o zateplení objektu. Ve stavbě nejsou navržena žádná výrobní technologická zařízení. Technickými 
zařízeními jsou v budově pouze rozvody médií, které jsou stávající. Tedy rozvody elektro, vody. Dále jsou to 
rozvody topné vody v otopné soustavě.   

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení                                                                                                 

Stávající. Viz požárně bezpečnostní řešení 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi                                                                                           

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Splněny. (viz PENB) 

Energetická náročnost stavby 

Splněny. (viz PENB) 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energie nebyly navrženy. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí               

Větrání 

Větrání obytných místností je řešeno přirozeně otvory v obvodových stěnách. Sociální zařízení ventilátory. 

Vytápění 

Viz projekt Ústřední vytápění. 

 

Osvětlení 

     Orientace oken objektu je z hlediska splnění požadavků na oslunění a osvětlení vhodná a místnosti 
budou dostatečně osvětlené. Všechny třídy splňují požadavky na denní osvětlení. Na pracovištích, kde je 
vyžadována vyšší intenzita osvětlení (např. kuchyň), jsou požadavky splněny umělým osvětlením. 
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Posouzení místnosti 301 
Z důvodu změny místnosti č. 301 v JZ rohu podkroví, byl proveden posudek úrovně denního osvětlení a 

navrhnuto opatření na splnění legislativních požadavků. 
Posouzen byl jak stávající stav, tak možnost rozšíření ploch osvětlovacích otvorů dle ČSN 73 0580-1, 3. 

Na základě posudku lze konstatovat, že stávající stav je nevyhovující a budou tedy přidány dvě střešní okna (735 
x 1320 mm) nad vstupní část místnosti. 

Po provedení dvou střešních oken budou již všechny třídy a denní místnosti splňovat požadavky na 
přirozené osvětlení. 

Dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy musí Světlá výška místností být alespoň 2 300 mm v obytných a 
pobytových místnostech v podkroví. A zároveň místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku 
nejméně nad polovinou podlahové plochy, přitom se nezapočítává podlahová plocha se světlou výškou menší 
než 1,2 m. 

 
Prokázání změny účelu místnosti na pobytovou (učebnu) 
Plocha místnosti (A):       63,48 m2 
Plocha místnosti se světlou výškou nad 2,3m (A2,3):    42,95 m2 
Plocha místnosti se světlou výškou pod 2,3m a nad 1,2m (A1,2):   19,68 m2 
A50% = 63,48/2 = 31,74 m2 
A2,3 = 42,95 m2 > A50% = 31,74 m2 
 
Místnost č. 301 vyhoví jako pobytová. 

 
Nová střešní okna budou opatřena žaluzií. 
 
Zásobování vodou 

     Zásobování vodou je stávající. 
 
Ohřev TUV 
     Viz projekt Ústřední vytápění. 

 
Likvidace odpadů 
        Odvod splaškových vod je stávající. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí                                                

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Konstrukce ve styku se zeminou jsou stávající a nijak se do nich nezasahuje. Není navržena žádná nová 
ochrana. 

 
Ochrana před bludnými proudy 
V dotčeném území se nevyskytují žádné zdroje bludných proudů. Není navržena žádná ochrana. 

 
 

Ochrana před technickou seizmicitou 
V současné době není území zasaženo technickou seizmicitou. 
 
 
 



 

 

 

© AG Energy, 2014 | Anylopex plus s.r.o. | Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00 | 
Tel.: +420 774 201 349 | E-mail: info@agenergy.cz| mapa stránek 

                                                                                    11 
 

Ochrana před hlukem 
V území nejsou nyní překračovány limity hluku. Stavební konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby v 
chráněných místnostech nebyl překročen limit hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a požadavky norem ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v 
budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky. 
 
Protipovodňová opatření 
Objekt neleží v záplavovém území. 
 
Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Objekt není poddolován ani nebyl zjištěn výskyt metanu apod. 

 

B.3.   Připojení na technickou infrastrukturu 

Kanalizační přípojka 
 Kanalizační přípojka je stávající. 
 
Vodovodní přípojka 
           Vodovodní přípojka je stávající. 
 
Plynovodní přípojka 
 Plynovodní přípojka je stávající. 
 
Přípojka nízkého napětí 
          Přípojka nízkého napětí je stávající. 
 
Datové sítě 
         Přípojka datových sítí je stávající. 

B.4.   Dopravní řešení 

Stávající, projekt neřeší. 
 

B.5.   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stávající, projekt neřeší 
 
 

B.6.   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vliv stavby na životní prostředí 

 
Ovzduší  
      Zateplení objektu je navrhováno do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i 
průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů.  
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 Ústřední topení 

     Viz projekt Ústřední vytápění. 

 
Hluk 

 Hluk z výstavby objektu  

Hlukové poměry od stavební činnosti budou u stávající obytné zástavby v úrovni pod limitní hodnotou 
stanovenou dle Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. To 
znamená limit 65 dB pro stavební činnost v časovém úseku dne od 7 do 21 hodin, v době od 6:00 do 7:00 
hodin a od 21:00 do 22:00 hodin limit 60 dB, a v době od 21 do 7 hodin platí snížené limitní hodnoty hluku 55 
dB. V noční době není možné hlučnou stavební činnost z hlediska hluku provádět. Toto zhoršení životního 
prostředí bude jen dočasné, a nebude překračovat hygienické limity. 

 Hluk z provozu objektu  

Technická zařízení objektu, vnitřní provoz v budově a vyvolaná doprava budou zdroji hluku v území. Limitní 
hodnoty pro venkovní hluk jsou stanoveny v NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Stanovena je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb v denní době 6 – 22 hodin ......50 dB, v noční době 40 dB. Limity hluku 2m před fasádou se vztahují pro 
obytné místnosti, zdravotnická zařízení školy a školky.  
 
Voda 

 Povrchové vody  

        Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod.  
 Podzemní vody 

Zateplením objektu nedojde k ovlivnění podzemní vody. K ovlivnění kvality podzemní vody také nedojde. 
 
Odpady 
     Likvidace odpadů je stávající a nebude měněna. 
 
Půda  
      Terénní úpravy projektová dokumentace neřeší. 
 
Vliv na přírodu a krajinu 

Ochrana dřevin, ochrana památných stromů  
     V území se nenachází žádný strom, ochrana dřevin je bezpředmětná. Taktéž žádný památný strom se v 
dotčeném území nenachází.  
 
Ochrana rostlin a živočichů  
     Vliv na rostliny a živočichy je minimální. V území se nevyskytují žádné chráněné rostliny ani živočichové, 
jejichž životní prostředí by bylo stavbou omezeno či zničeno.  
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Zachování ekologických funkcí a vazeb  
    Vzhledem k tomu, že se v současné chvíli nenacházejí na pozemku žádné porosty a ani žádní živočichové 
podléhající ochraně, nejsou zde ani významné ekologické funkce a vazby, které by byly předmětem ochrany.  

 
Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
 
Návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Návrh není podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí předmětem posuzování podle 
tohoto zákona.  
 
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů  

Stavba nevyžaduje zřízení žádných ochranných pásem. 

 

B.7.   Ochrana obyvatelstva 

Ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen 
zákona o IZS), §2, písm.e) se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména:  

 varování,  

 evakuace,  

 ukrytí,  

 nouzové přežití obyvatelstva,  

 další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.  

 
Základními dokumenty:  

 Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  

 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  

 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů  

 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o dodatkových protokolech I. a II. k 
Ženevským úmluvám ze dne 12. 8. 1949  

 Koncepce ochrany obyvatelstva ČR  

 Koncepce ochrany obyvatelstva Praha.  
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Na objekt školy nejsou kladeny požadavky z hlediska evakuace obyvatel a nouzového ukrytí. Provoz v objektu 
nevyžaduje stanovení oblasti havarijního plánování. 
 

B.8.   Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících  médií a hmot, jejich zajištění 

Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen a bez odkladu zpracováván. Na pozemku investora 
bude vybudován dočasný sklad materiálu. 

 
Odvodnění staveniště 

Zateplením nevzniknou stavební jámy. 
 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Napojení na dopravní infrastrukturu  
     Staveniště bude napojeno na komunikaci Ladislava Coňka. Vozidla budou před vjezdem na veřejnou 
komunikaci očištěna, případně bude stavebníkem zajištěno mytí komunikace.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu  
 
Vodovod  
Staveniště bude napojeno na vnitřní vodovod objektu ve vlastnictví investora. Voda bude odebírána s měřením 
odběru. 
Kanalizace  
    Zařízení staveniště nebude napojeno na splaškovou kanalizaci, odpadní voda z hygienického příslušenství 
bude pravidelně odvážena.  
    Likvidace dešťových vod bude řešena vsakem do pozemku investora. 
Rozvody NN  
Stavba zřídí na své náklady staveništní rozvaděč s měřením. 
 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 
Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí.  
Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při 
dopravě materiálu a provozu stavebních strojů.  
Zvýšená bude rovněž hlučnost.  
 
Nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku stanovuje Nařízení vlády č.272/2011 Sb 
Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním chráněném prostoru při provádění 
povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
  od 6 do 7 hodin …………………. Laegp = 60 dB 
                                od 7 do 21 hodin ……………… Laegp = 65 dB 
  od 21 do 22 hodin ………………. Laegp = 60 dB 
  od 22 do 6  hodin ………………. Laegp = 55 dB 
  
 



 

 

 

© AG Energy, 2014 | Anylopex plus s.r.o. | Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00 | 
Tel.: +420 774 201 349 | E-mail: info@agenergy.cz| mapa stránek 

                                                                                    15 
 

Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru při 
provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
  od 6 do 7 hodin …………………. Laegp = 40 dB 
                                 od 7 do 21 hodin ……………… Laegp = 55 dB 
  od 21 do 22 hodin ………………. Laegp = 40 dB 
  od 22 do 6  hodin ………………. Laegp = 30  dB 
 
      Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení: 
 

 otvory a svislé konstrukce sousedící se stavbou zabezpečit proti šíření hluku a prachu  

 vzhledem k poloze okolní hlukově chráněné zástavby nelze použít vzduchový mobilní diesel 
kompresor a pneumatická bourací kladiva 

 ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.  

 nelze používat mobilní drtičku stavební suti pro její vysokou hlučnost 

 řezání keramických příp. kamenných desek obkladů provádět uvnitř objektu při zavřených 
oknech a ostatních otvorech, nelze volně  

 při zavážení stavebním materiálem ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu nezbytně 
nutnou. 

 bourací práce budou prováděny pouze ve všední dny, v době mezi 8. a 17. hodinou 

 
Toto zhoršení okolního prostředí bude jen dočasné, a nebude překračovat hygienické limity. 
 
 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

Ochrana okolí staveniště  
Pro minimalizaci nepříznivého vlivu budou prováděna tato technická a organizační opatření:  

 Staveniště bude oploceno do výšky nejméně 1,80 m oplocením. Vstupy na staveniště budou 
uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními 
tabulkami a značkami. 

 Nebudou prováděny takové práce, při kterých by se do okolního ovzduší uvolňovaly škodlivé 
látky (např. spalování odpadu, plastů).  

 Vozidla odjíždějící ze stavby budou před vjezdem na místní komunikaci očištěna, tato 
komunikace bude udržována v čistotě kropením.  

 Budou dodržovány hygienické limity pro hluk z výstavby, hlučné práce budou s ohledem na 
okolní obytnou zástavbu prováděny v denní době, a mimo víkendy.  

 
Související asanace  
Zateplení objektu nevyvolává žádné asanace. 
 
Demolice  
Žádné demolice nebudou prováděny. 
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Kácení dřevin  
Žádné kácení dřevin nebude prováděno. 

 

Maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé)  

   Dočasný zábor staveniště zahrnuje pozemky ve vlastnictví investora. Tyto pozemky budou trvale oploceny a 
uzavřeny jako staveniště. 
 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

   Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou použity běžné stavební materiály, 
jejichž odpad je recyklovatelný do zásypů nebo jej lze uložit na běžné skládky TKO. Odpad se bude shromažďovat 
do nádob na tuhý komunální odpad se zajištěným odvozem na centrální skládku. 
   Papír sklo a plasty budou ukládány separovaně do kontejnerů. Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na 
řízenou skládku a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  
   Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého 
programu odpadového hospodářství (pokud jej má zpracován) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. 
   Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. 
   Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod.  
 
 
V průběhu výstavby je možné předpokládat vznik následujících odpadů: 
 
Název odpadu Katalogové číslo Kategorie 

Cihly 17 01 02 O 

Dřevo 17 02 01 O 

Železo a ocel 17 04 05 O 

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 17 04 11 O 

Směsné stavební a demoliční odpady..... 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
17 09 04 

O 

 
Nebezpečné odpady nebudou při výstavbě produkovány. 
 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

     Nebudou probíhat ve větší míře. 
 

Ochrana životního prostředí 

   Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. Ke zmenšení tohoto působení je nutné, aby 
během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a vznikající hluk. 
   Při výstavbě musí vozidla vyvážející odpad ze stavby splňovat podmínky o provozu na pozemních 
komunikacích. 
   Používané komunikace musí být udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací je nutné znečištění 
bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 
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Prašnost a znečišťování okolí stavby: 
Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních procesů (bourání, sekání 
…). Postavená lešení budou překryta fóliemi pro omezení úniku prachu do okolí,).  
    Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěn chodník před objektem a přilehlá ulice, pokud 
dojde k jejich znečištění stavbou. 
   Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou použity běžné stavební materiály, 
jejichž odpad je recyklovatelný do zásypů nebo jej lze uložit na běžné skládky TKO. Papír sklo a plasty budou 
ukládány separovaně do kontejnerů. Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na řízenou skládku a bude 
s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  
   Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého 
programu odpadového hospodářství (pokud jej má zpracován) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. 
Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.   Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod. 
 

 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Stavební práce je potřeba provádět tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky pro 
provádění jednotlivých prací, s důrazem na ochranu zdraví a bezpečnost jednotlivých pracovníků. Práce smějí 
provádět pouze firmy a osoby k tomu oprávněné, kvalifikované, způsobilé a řádně proškolené, a seznámené s 
bezpečnostními předpisy.  
Základní předpisy z oblasti bezpečnosti práce:  

o zákon č.262/2006 Sb. – Zákoník práce  
o zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon  
o zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci)  

o  zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  
o  nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
o  nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky  
o  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 

staveništích  
o  vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli  
 
V průběhu realizace stavby musejí být dodržena veškerá ustanovení bezpečnostních předpisů týkající 
se zejména těchto prací:  

o práce ve výškách a nad volnou hloubkou  
o  práce na střeše a práce nad sebou  
o  další drobné související stavební práce  

Pro každý druh práce bude zpracován dodavatelem technologický postup, který musí stanovit:  
o  návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,  
o  pracovní postup pro danou pracovní činnost,  
o  použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,  
o  druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin, bednění apod.),  
o  způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,  
o  technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,  
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o  opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,  
o  opatření při pracích za mimořádných podmínek.  

 
Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají 
předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  
Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými 
výrobcem a technickými normami.  
Každý dodavatel stavebních prací, který zaměstnává pracovníky je povinen vést podrobnou evidenci všech 
pracovníků, kteří jsou na stavbě od jejich příchodu na pracoviště až po jejich opuštění.  
 
Z hlediska bezpečnosti práce se nepředpokládá doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dní, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den . Z tohoto důvodu není nutné podle  zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  
 
1, zadavatel stavby musí oznámit zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát práce  
2, před zahájením stavby musí být vypracován plán BOZP  
3, pro stavbu musí být určen koordinátor BOZP 
 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Zateplením nebudou dotčeny žádné nadzemní objekty, užívané osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 

 Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

     Po dobu stavby bude u výjezdů ze staveniště osazeno dopravní značení upozorňující na výjezd vozidel stavby.  
     Doba realizace bude upřesněna zhotovitelem v rámci samostatného jednání a povolování přechodných 
opatření v průběhu projednání DIO. Při zpracování návrhu DIO budou respektovány platné právní normy, 
zák.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška MDS č.30/2001 Sb. kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava provozu na pozemních komunikacích. Návrh umístění a 
provedení přechodného dopravního značení bude zpracován s přihlédnutím k Zásadám pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích (TP 66).  
    Provedení značek bude odpovídat platné příloze vyhlášky MDS 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o 
provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a 
Vzorovým listům staveb PK, část VL 6.1. Svislé dopravní značky.  
    Přenosné značky užité na silnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů s 
dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů, vyztužené C profilem pevně spojeným se zadní stranou značky. 
Značky budou připevněny na červenobíle pruhované nosné konstrukce (sloupky) z FeZn profilu o průřezu 
40x40mm a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů. Umístění značek bude provedeno dle 
Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 66) a bude zachyceno v situaci DIO.  
    Dodavatel stavby je povinen zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého dopravního značení tak, aby 
byla zajištěna jeho plná funkčnost po celou dobu užití.  
Pro dočasné zábory chodníků bude vyznačena náhradní pěší trasa informační cedulí „Chodník uzavřen - přejděte 
na protější chodník“ 
 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou žádné takové podmínky. 
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Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby 
 
Zateplení objektu se bude provádět jako jeden funkční objekt. 
 

 Předpokládaný termín zahájení výstavby:           říjen 2014 
 

 Předpokládaná lhůta výstavby:                             2  měsíce 
 
Kontrolní prohlídky  
     Plán kontrolních prohlídek bude dohodnut s investorem akce a s vybranou dodavatelskou organizací. Skládá 
se ze vstupní kontrolní prohlídky – přejímky staveniště a z výstupní kontrolní prohlídky – přejímky stavby po 
dokončení. Další kontrolní prohlídky budou dle rozsahu stavby – min 1x za týden případně dle požadavku stavby.  
 
   Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního 
povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být 
nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; 
může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných 
případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.  
Stavební úřad stanoví ve stavebním povolení (§ 115 odst. 1 SZ), na základě plánu kontrolních prohlídek stavby 
doloženého k žádosti o stavební povolení (§ 110 odst. 2 SZ), které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem 
provedení kontrolních podmínek stavby.                                                                                 
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