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1. Úvod 
Obsahem technické zprávy je popis stávajícího stavu objektu a návrh na opravu modernizaci obálky 
budovy základní školy L. Coňka v Praze 4 - Písnice. Jsou navrženy úpravy, kterými se zlepší technické 
vlastnosti obvodového pláště, čímž dojde k úspoře energie potřebné na vytápění objektu; budou 
obnoveny dožité konstrukce. V místnosti číslo 301 v podkroví dojde ke změně užívání místnosti. Nyní 
je účel místnosti družina, nově bude účel místnosti učebna. 

2. Identifikační údaje 

2.1. Údaje o stavbě 

NÁZEV STAVBY 
Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - zateplení) 
MÍSTO STAVBY 
Adresa: Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice 
Parc. č. dotčených pozemků: 302 
Kat. území: Písnice 
Městská část: Praha-Libuš 
Okres: Praha 

ÚROVEŇ DOKUMENTACE 
Dokumentace pro provádění stavby 

2.2. Údaje o stavebníkovi 

MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš 

2.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT 
AG Energy, Anylopex plus s.r.o. 
Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 150 00 
IČ:: 24826651 
tel. 774 201 349 

PROJEKTANT ČÁSTI D.1.1 
AG Energy, Anylopex plus s.r.o. 
Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 150 00 
IČ:: 24826651 
tel. 774 201 349 
zodpovědný projektant: Miloslav Goll, ČKAIT 0012228 
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3. Seznam podkladů 

3.1. Normy a předpisy 

Zákon ČR č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávníchvztazích a o 
zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení  
Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovnicích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

ČSN 73 0540 (část 1-4) Tepelná ochrana budov  
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - 
Výpočtová metoda 
ČSN EN ISO 13 788: Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřnípovrchová 
teplota pro vyloučení vnitřní kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové 
metody 
ČSN EN ISO 10211-1 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích 
ČSN 73 0580 (část 1-4) Denní osvětlení budov  
ČSN EN 12207 Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace  
ČSN EN ISO 10077 (část 1-2) Tepelné chování oken, dveří a okenic  
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb  
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  
ČSN ISO 13822 (730038) - Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 
ČSN 03 8260 (038260) Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, 
provádění, kontrola jakosti a údržba 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 
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4. Obecné 
 Projektová dokumentace „Oprava a rekonstrukce základní školy L. Coňka v Písnici - Změna 

stavby“, Ing. Aleš Šír, (04/1999) 
 Projektová dokumentace „Oprava a rekonstrukce základní školy L. Coňka v Písnici - Změna 

stavby“, Ing. Arch. Iva Knappová, (08/1999) 
 Projektová dokumentace „Oprava a rekonstrukce základní školy L. Coňka v Písnici - Ústřední 

vytápění“, projekční kancelář Bomart s.r.o. (11/1998) 
 Projektová dokumentace „Oprava školy – Elektroinstalace“, Okresní stavební podnik Praha-

Západ, (09/1968) 
 Energetický audit „Zateplení základní školy L. Coňka“, AG Energy, (03/2014) 
 Stavebně technický průzkum 

5. Základní popis objektu a stavby 
Stávající základní škola má dvě nadzemní podlaží a podkroví, je částečně podsklepená, přístavek 
kuchyně má jedno nadzemní podlaží a je podsklepen. Střecha základní školy je valbová, střecha 
přístavku kuchyně je sedlová. Výška základní školy je cca 14,55 m nad terénem. 
Konstrukční systém objektu je zděný s podélnými nosnými stěnami. Střecha je jednoplášťová, spádu 
cca 33° s odvodněním podokapními žlaby, s betonovou krytinou. Obvodové konstrukce jsou převážně 
tvořeny cihlami plnými pálenými tloušťky 300, 450 nebo 600 mm. Objekt je založen na základových 
betonových pasech. Okna jsou plastová zdvojená, dveře jsou dřevěné plné, částečně prosklené nebo 
prosklené s dvojitým zasklením. 

6. Plánované stavební práce 
 zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací EPS 

tloušťky 160 mm 
 zateplení ostění, nadpraží a parapetů EPS tl. 30 mm 
 zateplení stropu suterénu základní školy tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 100 mm 
 zateplení stropu suterénu školní kuchyně tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 100 mm 
 zateplení střechy nad školní kuchyní foukanou tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 280 

mm 
 výměna některých výplní otvorů 
 výměna kruhových dešťových svodů a žlabů 
 demontáž čtvercových dešťových svodů 
 výměna svodného vedení hromosvodů 
 zazdění otvoru a montáž ventilátoru na severní fasádě 
 opatření vyvolaná vlivem navrhovaných úprav (nové vnější parapety, klempířské, zámečnické 

a další prvky na fasádě) 
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7. Provedený průzkum 

7.1. Stavebně - technický průzkum 

Na objektu byla provedena prohlídka a doměření obvodového pláště a střechy s pořízením 
fotografické dokumentace. Datum: 2. 7. 2014 

Přítomni: 
 Ing. Šárka Fruncová Vlčková a Šárka Pichová (MČ Praha-Libuš) 
 Ing. Karel Šafařík, Bc. Martin Škopek (AG Energy, Anylopex plus s.r.o.) 

Níže uvedené odstavce popisují stávající stav jednotlivých řešených konstrukcí. 

7.2. Obvodový plášť - stávající stav 

Obvodový plášť objektu je proveden klasickou zděnou technologií. Obvodové zdivo je provedeno 
z cihel plných pálených v tloušťkách 300, 450 a 600 mm. Všechny zdi jsou opatřeny vnitřní omítkou, 
vnější povrchy jsou opatřeny vápenocementovou omítkou s nátěrem. 

7.3. Střecha a stropy - stávající stav 

Střecha hlavní části je valbová, krytinu tvoří betonové tašky. Střecha přístavku kuchyně je sedlová, 
krytina je plechová. 

Stropy nad suterénem základní školy jsou železobetonové. Strop nad suterénem školní kuchyně je 
z desek Hurdis. Stropy nejsou zateplené. 

7.4. Výplně otvorů - stávající stav 

Většina výplní otvorů je vyhovujících. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, rámy jsou zvenku 
hnědo-bílé, zevnitř bílé. Na severní fasádě jsou tři okenní výplně z luxfer. Dveře jsou plné, částečně 
prosklené nebo prosklené, zasklené dvojitě. Většina dveří jsou původní dřevěné, kromě dveří školní 
kuchyně, které byly vyměněny za plastové, prosklené s izolačním dvojsklem. 

Technický stav některých stávajících výplní otvorů je nevyhovující, zejména jejich tepelně-technické 
vlastnosti. 

 

 

 

 



 

 

 

© AG Energy, 2014 | Anylopex plus s.r.o. | Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00 | 
Tel.: +420 774 201 349 | E-mail: info@agenergy.cz| mapa stránek 

- 8 - 
 

8. Demontážní a bourací práce 
V rámci plánovaných prací jsou předpokládány následující demontážní a bourací práce: 

 odstranění původních 3 výplní otvorů z luxfer, 1 kruhové okno dřevěné, 3 dveře jednokřídlé 
včetně ocelové zárubně, 3 dvířka dřevěná prkenná, 1 dveře dřevěné dvoukřídlé včetně 
zárubně 

 na fasádách objektu budou demontovány zámečnické a klempířské prvky - oplechování, 
dešťové svody, svody jímacího vedení hromosvodu, osvětlení, zvonky, cedule, větrací mřížky 

 demontáž podokapních žlabů školní kuchyně, přístřešku u hlavního vchodu a zádveří na 
severní fasádě  

 demontáž osvětlení na zateplovaných stropech nad suterénem 
 odstranění nesoudržných částí vnější omítky 
 odstranění podbití přesahu střechy u školní kuchyně  
 demontáž části střešního souvrství pro osazení 2 střešních oken 
 v přístavbě nad kuchyní bude odstraněná původní tepelná izolace 
 vybourání otvoru ve stěně školní kuchyně pro provedení zateplení foukanou izolací 
 vybourání 4 prostupů ve střeše školní kuchyně pro osazení větracích komínků 

9. Sanace betonových konstrukcí přiléhajících k objektu 
(okapové chodníčky) 

Sanaci je nutné provést před zahájením prací na kontaktním zateplovacím systému. 

Pro sanaci betonových konstrukcí je nutné použít ucelený systém jednoho výrobce. 
Budou odstraněny narušené a nesoudržné části betonu, místa budou pak tlakově očištěna (vodou, 
vzduchem) – povrch musí být zbaven od volných a vadných částí betonu.  

Na obnažená místa bude drátěným kartáčem aplikován minerální kontaktní můstek – důkladně 
vetřen do podkladu! Prohlubně budou vyspraveny mrazuvzdornou reprofilační maltou s cementovým 
pojivem – vyrovnání povrchu sanovaných částí. Finální povrch upraven mrazuvzdornou cementovou 
stěrkovou hmotou s vysokou přídržností, tloušťky 4 mm. 
Pokud to technologický předpis výrobce umožňuje, může být pro reprofilaci betonového povrchu 
použita cementová reprofilační hmota pro použití bez adhezního můstku (musí být výslovně uvedeno 
v technickém listu výrobku). 
 
Skladba sanačního systému pro opravu betonové konstrukce po bourání: 

 Stávající narušený betonový povrch (očištění tlakovou vodou, vzduchem) 
 Minerální kontaktní můstek, aplikace drátěným kartáčem 
 Mrazuvzdorná reprofilační malta s cementovým pojivem 
 Mrazuvzdorná cementová stěrková hmota s vysokou přídržností, tl. 4 mm 
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10. Hromosvod 
Objekt má stávající hromosvod, který bude částečně demontován. V úrovni stávající střešní římsy a 
nad terénem bude hromosvod rozdělen, část hromosvodu vedena po fasádě objektu bude 
demontována. Horní část hromosvodu vedená po střešní konstrukci a část hromosvodu nad terénem 
budou ohnuty a zabezpečeny, aby nepřekážely při stavebních pracích a aby nebyla ohrožena 
bezpečnost práce.  

Před novou fasádu bude instalován nový hromosvod, z pozinkovaného drátu FeZn. Jedná se 
o kruhový vodič o průměru 10 mm. Upevnění hromosvodu bude pomocí montážních válečků z EPS 
s vysokou hustotou nebo kvalitního PE pro eliminaci tepelného mostu. Bude použito PU lepidlo pro 
upevnění v izolaci. Průměr bude min. 50mm a délka 160 dle tloušťky zateplovacího materiálu.  

Držáky vodičů budou nové, ochranné úhelníky budou zachovány, znovu natřeny ochranným nátěrem 
proti korozi hnědé barvy. 

Nové vodiče budou propojeny se stávajícím vedením, které je rozvedeno po střešní konstrukci. Dále 
budou propojeny se stávajícími zemniči. 

11. Technologie výměny otvorových výplní, požadavky 

11.1. Přípravné práce 

Bude rozebráno střešní souvrství v místě nových střešních oken, nové otvory se připraví pro 
následnou montáž střešních oken. 

11.2. Vlastní výměna otvorů 

Výplně otvorů budou splňovat doporučené hodnoty požadavků ČSN 73 0540-2/2011 na součinitel 
prostupu tepla a teplotní faktor konstrukce, požadavek dle ČSN 73 0532 na vzduchovou 
neprůzvučnost a požadavek dle ČSN 74 6210 na vodotěsnost. Nové otvorové výplně budou splňovat 
požadavky dané energetickým auditem a požární zprávou. 

Některá původní okna budou vyměněna za nová plastová s izolačním trojsklem. Rámy oken budou 
provedeny zvenčí v tmavě hnědé barvě (RAL 8016), křídla v bílé (RAL 9003), z vnitřní strany budou 
celá bílá (RAL 9003). Hodnota celkového součinitele prostupu tepla okenních otvorů UW bude 
maximálně 1,2 W/m2·K, mezi skly bude osazen "teplý" distanční rámeček, například plastový. 

Některé původní dveře budou nahrazeny plastovými. Dveře dvoukřídlé s prosklením budou osazeny 
izolačním trojsklem. Jednokřídlé dveře jsou navrženy jako plné. Rámy dveří budou provedeny zvenčí v 
tmavě hnědé barvě (RAL 8016), křídla v bílé (RAL 9003), z vnitřní strany budou celá bílá (RAL 9003). 
Výplně dveří musí splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009Sb. Hodnota celkového součinitele 
prostupu tepla dveřních výplní UD musí být maximálně 1,2 W/m2·K. 
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Nově budou vybudována 2 střešní okna plastová. Hodnota celkového součinitele prostupu tepla 
okenních výplní UW musí být maximálně 1,2 W/m2·K. Střešní okna budou opatřena vnitřní žaluzie a 
kličkou pro otevírání dosažitelné z podlahy. 

Rozměry, členění, otevírání a další specifikace jsou uvedeny ve výkresové části D.1.1. – Půdorysy a 
pohledy - nový stav.  

Výplně otvorů musí být vyrobeny a osazeny tak, aby bylo možné přetáhnout fasádní EPS přes hranu 
rámu a to minimálně 30 mm. Bude provedeno klasické ostění z EPS tl. 30 mm. Výplně otvorů budou 
kotveny dle technologického předpisu výrobce oken. Spára kolem výplní otvorů bude vyplněna 
montážní polyuretanovou pěnou. Z vnitřní strany bude přelepena parotěsnou lepící páskou, z vnější 
paropropustnou lepicí páskou, následně bude překryta plastovou lištou. Poté se provede zednické 
začištění. 

Z akustického hlediska musí nová okna splňovat požadavek na vzduchovou neprůzvučnost minimální 
třídy zvukové izolace 2, to znamená akustický útlum RW minimálně 30 - 34 dB. V místě únikových cest 
musí být dodrženy požadavky požárního technika. 

Před zadáním výroby otvorových výplní musí být vybraným dodavatelem provedeno přesné zaměření 
všech oken a dveří. 

12. Provedení fasádního zateplovacího systému 
Před zahájením realizace ETICS budou provedeny výtahové zkoušky vybraných mechanických kotev a 
zkoušky přídržnosti lepících hmot k podkladu (soudržnosti podkladu), protokoly o provedených 
zkouškách budou předány projektantovi. Výtahové zkoušky a zkoušky přídržnosti jsou součástí 
dodávky systému ETICS. 

Charakteristická únosnost, která se má uplatňovat u plastových kotev, musí být stanovena nejméně 
15 zkouškami vytahováním provedenými na stavbě s dostředným zatížením v tahu působícím 
na plastovou kotvu. Zkoušky je nutné provést podle platných předpisů a norem. Zkoušky budou 
provedeny na skladbách obvodových konstrukcí OS1b-OS5b (cihla plná pálená). 

Na základě vyhodnocení zkoušek projektant posoudí, zda pro zjištěný stav obvodového pláště 
vyhovuje navrhovaný způsob lepení a kotvení ETICS. Výsledkem bude kotevní plán, který stanoví 
přesný druh a počet použitých kotev a jejich rozmístění v ploše. 

Na severní fasádě, u bočního vstupu, před aplikací zateplení bude zazděn okenní otvor 500x1150 mm 
z exteriérové i interiérové strany z CPP tl. 150 mm. 
 

12.1. Přípravné práce 

Před prováděním ETICS je nutné odstranit nesoudržnou a odlupující se omítku, prvky na fasádě a 
ostatní klempířské a zámečnické výrobky. Budou osazeny nové kotvy zámečnických prvků, musí být 
osazeny nové výplně otvorů.  
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Plochy po sejmutých omítkách (předpoklad projektanta dle prohlídky na místě je sejmutí a oprava 
omítek v 10 % plochy fasády objektu) nutno vyrovnat do roviny s okolním povrchem, dle požadavku 
ČSN 73 2901 je maximální nerovnost 20 mm/m pod ETICS kotvený s doplňkovým lepením.  

Vyrovnání provedeno dle předpokládané tloušťky vyrovnávací vrstvy 15-30 mm VPC jádrovou 
omítkou zrnitosti 1-2 mm pro ruční zpracování s hladkým povrchem, podklad opatřen cementovým 
špricem v krytí 100 % (technologická pauza 3 dny). 

Před aplikací vyrovnávacích vrstev bude povrch po sejmutých vrstvách očištěn, zbaven zbytků 
uvolněných nesoudržných částí a prachu. 

12.2. Popis a specifikace stávajících obvodových konstrukcí 

OBVODOVÁ STĚNA OS1b-OS5b 
Skladba: 

 vnitřní vápenocementová omítka tloušťky 15 mm 
 zdiva z cihel plných pálených tloušťky 660-300 mm 
 vnější vápenocementová omítka tloušťky 20 mm 

OBVODOVÁ STĚNA OS6b 
Sokl a římsa. Skladba: 

 vnitřní vápenocementová omítka tloušťky 15 mm 
 zdivo z cihel plných pálených/železobeton 
 vnější vápenocementová omítka 20 mm  

12.3. Specifikace ETICS 

Dodavatel je povinen provést ETICS dle ČSN 73 2901, ČSN 73 2902, ČSN 73 0540, ČSN 73 0810:2012a 
dle technologického předpisu výrobce vybraného systému ETICS. Bude proveden ucelený systém 
ETICS jednoho výrobce – komponenty ETICS nesmí být kombinovány od různých výrobců, splnění 
bude doloženo Prohlášením o shodě na dodávaný systém v požadované skladbě. Bude použit ucelený 
systém ETICS s platným osvědčením kvalitativní třídy A dle TP CZB 05-2007 – osvědčení bude 
doloženo zhotovitelem před zahájením stavby. ETICS budou provádět pouze osoby, které mají platný 
certifikát o proškolení k provádění ETICS vybraného výrobce. 

Použitý systém ETICS bude proveden jako systém mechanicky kotvený s doplňkovým lepením. 
Vzhledem k charakteru provozu okolo řešených objektů (objekty školského zařízení) a riziku 
mechanického poškození ETICS bude použit systém ETICS s odolností proti rázu 15J (doloženo 
protokolem TAZÚS pro dodávaný systém ETICS). 
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Skladba ETICS (provedena v souladu s Energetickým auditem): 
 Podklad splňující požadavky ČSN 73 2901 a požadavky TP výrobce ETICS (pevný, suchý, max. 

hodnota odchylky rovinnosti 20 mm/m, aj.) 
 Cementová lepící hmota, plocha slepu min. 40% 
 Tepelná izolace EPS 100F tl. 160 mm (maximální λD = 0,037 W/m·K), kotvení mechanickými 

talířovými hmoždinkami s kovovým šroubovacím trnem pro podklady B dle ETAG 014, 
zapuštěná montáž v souladu s ETA hmoždinky + krytka EPS 

 Bezcementová stěrkovací hmota vyztužená vlákny, tl. 3 mm + sklotextilní síťovina odolná 
alkáliím (lubrikace vláken), zatížení na mezi pevnosti min. 2000N/50mm 

 Základní nátěr s plnivem 
 Vysoce paropropustná pastózní silikátová omítka vyztužená vlákny, struktura K2, 

fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů) 

Stěny vikýřů budou rovněž zatepleny po celé výšce tepelnou izolací z EPS 100F (maximální λD = 0,037 
W/m·K) tloušťky 160 mm. 

Barva fasády je předpokládána žlutá (stejná jako stávající stav), světlý odstín na stěnách, tmavší v 
soklové části a v místech zdobných výstupků fasády. Konečný výběr barevných odstínů fasády bude 
upřesněn na základě vzorníku vybraného dodavatele certifikovaného systému. Součástí dodávky KZS 
jsou vzorky 0,5 x 0,5 m od každého odstínu omítky. 

Systém ETICS bude dodán a proveden včetně veškerého systémového příslušenství, např.: 

 PVC rohové lišty se síťovinou (ochrana rohů) 
 PVC okapnice se síťovinou (nadpraží oken, okapové hrany ETICS) 
 Připojovací okenní a dveřní profily se síťovinou (připojení ETICS na vnější výplně oken a dveří) 
 ALU soklové profily s plastovou okapnicí s perlinkou, včetně spojek a distančních podložek 

(založení ETICS nad soklem) 
 Montážní talíře a prvky pro kotvení lehkých stavebních prvků a osvětlení 
 Těsnící pásky (připojení ETICS na oplechování atiky) 
 Další profily potřebné pro bezpečné provedení ETICS 

Kotvení ETICS bude provedeno na základě statického návrhu, který bude vypracován na základě 
hodnot výtahových zkoušek. Předpokládaný počet talířových hmoždinek s kovovým šroubovacím 
trnem (do podkladů B) je 8 ks/m2, kotvení provedeno dle schématu: 

 
 
Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny izolantem EPS 100F (maximální λD = 0,037 W/m·K) 
v tloušťce 30 mm.  
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Soklová část nebude zateplena.  

Skladba  v soklové části: 
 Podklad splňující požadavky ČSN 73 2901 a požadavky TP výrobce ETICS (pevný, suchý, max. 

hodnota odchylky rovinnosti 20 mm/m, aj.) – vyrovnání povrchu tmelem + síťovina 
 Základní nátěr s plnivem 
 Vysoce paropropustná pastózní silikátová omítka vyztužená vlákny, struktura K2, 

fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů) 

12.4. Vnější parapety 

Stávající parapety budou demontovány a nahrazeny novými z titanzinkového plechu tloušťky 0,6 mm 
se systémovými krytkami, spoji a kotvením (příponkami). Minimální spád 3 % bude zajištěn spádovým 
EPS o min. tl. 20 mm, která bude osazena na OSB desku tl. 15 mm. 

12.5. Další opatření 

Všechny funkční kabelové rozvody vedené po fasádě budou před zateplením uloženy do ohebných 
elektroinstalačních trubek a umístěny do drážek v zateplovacím systému. Venkovní svítidla, zvonky, 
alarm a skříňka telefonu budou vyvedeny na zateplenou fasádu - osazeny do elektroinstalačních 
krabic do zateplení. 

Nové svody jímacího vedení a dešťové kanalizace budou pro eliminaci tepelných mostů kotveny do 
fasády přes montážní váleček z EPS s vysokou hustotou nebo z kvalitního PE. Cedule na fasádě budou 
kotveny přes montážní podložky z fenolové pryskyřice nebo kvalitního PE. 

13. Dodatečné zateplení stropů 
Hlavní část objektu (základní škola) a školní kuchyně budou zatepleny v rovině stropu nad suterénem 
dodatečným lepením tepelné izolace z minerální vaty.  

Strop nad 1.NP školní kuchyně bude zateplen foukanou tepelnou izolací z minerálních vláken. 

13.1. Přípravné práce 

Před prováděním zateplení stropů je nutné odstranit nesoudržnou a odlupující se omítku, prvky na 
stropech. 

Plochy po sejmutých omítkách (předpoklad projektanta dle prohlídky na místě je sejmutí a oprava 
omítek v 50 % plochy stropu nad suterénem školní kuchyně – skladba SK1b) nutno vyrovnat do roviny 
s okolním povrchem, dle požadavku ČSN 73 2901 je maximální nerovnost 10 mm/m pod ETICS 
lepený. Vyrovnání provedeno dle předpokládané tloušťky vyrovnávací vrstvy 15 mm VPC jádrovou 
omítkou zrnitosti 1-2 mm pro ruční zpracování s hladkým povrchem, podklad opatřen cementovým 
špricem v krytí 100 % (technologická pauza 3 dny). 
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Před aplikací vyrovnávacích vrstev bude povrch po sejmutých vrstvách očištěn, zbaven zbytků 
uvolněných nesoudržných částí a prachu. 
 
Postup zateplení stropu nad kuchyní ST2b (před zateplení fasády) : 

1- Vybourání přístupového otvoru 600/600 mm ve výšce min. 3,44 m nad +-0,000 na štítové 
fasádě s provizorním podepřením 

2- Vyklizení prostoru včetně stávající tepelné izolace tl. cca 100 mm 
3- Aplikace nové foukané tepelné izolace tl. 280 mm 
4- Vybourání otvorů a osazení 3 větracích mřížek 200/200 mm na štítové stěně s výškou 

spodní hrany cca 100 mm nad úrovní nové tepelné izolace 
5- Vybourání otvorů ve střešním plášti a osazení 4 větracích komínků průměru 100 mm (2 + 2) 

na šikmou střechu v úrovní cca 3 m od fasády hlavního objektu. 
6- Zazdění otvoru 600/600 mm 

13.2. Popis a specifikace stávajících konstrukcí 

STROPNÍ KONSTRUKCE  ST2b 
Strop nad školní kuchyní. Skladba: 

 omítka vápenocementová tl. 10 mm 
 heraklit tl. 50 mm 
 prkenný záklop tl. 20 mm 
 tepelná izolace mezi dřevěnými vazníky 

STROPNÍ KONSTRUKCE  SK1b 
Strop nad suterénem školní kuchyně. Skladba: 

 keramická dlažba 
 cementový potěr 
 násyp 
 stropní konstrukce Hurdis 
 omítka vápenocementová tl. 15 mm 

STROPNÍ KONSTRUKCE  SK2b 
Strop nad suterénem základní školy. Skladba: 

 keramická dlažba 
 cementový potěr 
 násyp 
 železobetonová stropní konstrukce 
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13.3. Specifikace izolačního souvrství 

Po technologické přestávce způsobené vyrovnáním stropu nad suterénem školní kuchyně (skladba 
SK1b) bude na stropy (skladby SK1b a SK2b) provedeno izolační souvrství ve složení: 

 Podklad splňující požadavky ČSN 73 2901 a požadavky TP výrobce ETICS (pevný, suchý, max. 
hodnota odchylky rovinnosti 10 mm/m, aj.) 

 Podkladní penetrace 
 Cementová lepící hmota, plocha slepu min. 100% 
 Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm (maximální λD = 0,037 W/m·K), kotvení 

celoplošným lepením 
 Bezcementová stěrkovací hmota vyztužená vlákny, tl. 3 mm + sklotextilní síťovina odolná 

alkáliím (lubrikace vláken), zatížení na mezi pevnosti min. 2000N/50mm 
 Základní nátěr s plnivem 
 Vápenný štuk 

V nepochozím podkroví nad školní kuchyní bude odstraněna stávající tepelná izolace a na stávající 
prkenný záklop bude přidána nová foukaná izolace tvořena z minerálních vláken v tl. 280 mm 
(maximální λD = 0,037 W/m·K). 

14. Klempířské konstrukce 
Práce budou prováděny dle platných ČSN. V oplechování je nutné provádět dilatace dle pokynů a 
technologických postupů výrobce. Před realizací je nutné veškeré rozměry ověřit vlastním 
zaměřením. Návaznosti oplechování na fasádu budou ošetřeny PU tmely. 

Svodné potrubí čtvercové bude předsazeno před novou fasádu. Čtvercový svod, který zasahuje do 
stěny kuchyně, bude přesunut před tepelnou izolaci. Původní otvor se po celé výšce stěny zazdí.  

Kruhové svody a kruhové podokapní žlaby budou vyměněny za nové z TiZn. 

Podrobná specifikace je popsána ve výpisu klempířských výrobků (příloha č. 11) 
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15. Zámečnické konstrukce 
Práce budou prováděny dle platných ČSN a technologických předpisů výrobce materiálu. 
Před realizací je nutné veškeré rozměry ověřit vlastním zaměřením.  

Výpis prvků na fasádě: 

Z1 – Nová větrací mřížka 200x200mm 3x včetně potrubí (demontáž 1x) 
Z2 – Demontáž a montáž tabulek adresných 2x 
Z3 – Demontáž a montáž větrací mřížky 600x600mm 
Z4 – Nová větrací mřížka 150x150mm včetně nastavení potrubí (demontáž stávající) 
Z5 – Demontáž a montáž tabulek na fasádě 7x 
Z6 – Demontáž a montáž zvonků na novou fasádu 2x 
Z7 – Nové světlo venkovní (demontáž stávající) 2x 
Z8 – Nátěr ocelových sloupků (odstranění stávajícího nátěru) 
Z9 – Demontáž a montáž krabice telefonu na novou fasádu 
Z10 – Demontáž a montáž krabice alarmu na novou fasádu 
Z11 – Nová větrací mřížka 150x300mm včetně nastavení potrubí (demontáž stávající) 2x 
Z12 – Kohout vodovodu 
Z13 – Demontáž a montáž fasádních svítidel u hřiště 4x 
Z14 – Úprava plynového potrubí 
Z15 – Demontáž a montáž elektrické skříně 
Z16 – Nová větrací mřížka 150x200mm včetně nastavení potrubí (demontáž stávající) 
Z17 – Stožár antény 
Z18 – Stožár antény 
Z19 – Nový nátěr dřevěné vitríny (odstranění stávajícího nátěru) 
Z20 – Demontáž a montáž fasádních svítidel 2x 
Z21 – Demontáž a montáž nápisu „ŠKOLA“ symetricky mezi stožáry na vlajky 
Z22 – Zásuvka elektro – nová dvířka 200x300mm  
Z23 – Nová větrací mřížka 150x150mm včetně potrubí 1x 
Z24 -  Větrací komínek průměru 100 mm 4x 
 
 
Dále bude zhotoveno nové ochranné zábradlí před okny na schodišti, kde je nedostatečná výška 
parapetu. Zábradlí bude ocelové z uzavřených profilů s povrchovou úpravou dle volby investora. 
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16. Elektroinstalace 
Funkční kabelové rozvody na fasádě budou před realizací KZS vloženy do ohebné elektroinstalační 
trubice, přikotveny k původní fasádě a uloženy do drážky v tepelné izolaci. Po dokončení prací na KZS 
budou veškerá světla, krabice, zvonky osazena na zateplenou fasádu na prvky zabudované 
do zateplení. 

V místnosti na severní straně, kde dojde k zazdění okenního otvoru, bude osazen nový ventilátor. 
Ventilátor s doběhem bude napojen na vypínač osvětlení. 

17. Zvláštní ustanovení projektanta 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí projektové 
dokumentace část - Arch. stavební řešení.  
Veškeré konstrukce (izolace, aj) budou před zakrýváním zkontrolovány a písemně potvrzeny TDI nebo 
AD.  
Montážní a výrobní výkresy zámečnických konstrukcí ( výrobní - dodavatelská dokumentace) budou 
součástí dodávky zhotovitele stavby. 
Dodavatel musí zajistit bezpečnost práce všech pracovníků a ochranu zdraví na pracovišti. Pracovníci 
musí být prokazatelně vyškoleni v otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Musí používat 
ochranné pomůcky a prostředky. Dodavatel stavby bude po celou dobu výstavby dodržovat 
podmínky veřejně právních orgánů a správců sítí uvedených v územním a stavebním řízení.  
 
Poznámky k projektové dokumentaci: 

 Případné nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace dodavatel stavby 
před prováděním projedná s GP. 

 Veškeré odchylky od projektu musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zpracovatelem 
projektu, záznam bude proveden do stavebního deníku. 

 Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 
- dokumentace pro provádění stavby není realizační dokumentací, a proto si dodavatel 

bude ověřovat skutečné rozměry stavebních konstrukcí a dodávaných výrobků 
- výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu mají přednost před 

výkresy menšího měřítka 
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy 
- úpravy povrchů v tabulkách a textových určení (výpisy prvků) mají přednost před 

znázorněním na výkresech 
- stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy jednotlivých profesí 

(TZB, elektro...) v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů 
v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků. Úplnost a kvalita instalací všech 
profesními specialisty navržených systémů musí být zachována. 
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 Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data.   

 Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci 
stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených 
sond nebo anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení 
v rámci A. D. upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit. V opačném případě 
dodavatel přebírá zodpovědnost za zvolené řešení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Martin Škopek 
Email: martin.skopek@agenergy.cz 

Tel: +420 777 825 829 
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