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1. Uvod

Obsahem technické zpravy je popis stdvajiciho stavu objektu a ndvrh na opravu modernizaci obalky
budovy zakladni skoly L. Corika v Praze 4 - Pisnice. Jsou navrZeny Upravy, kterymi se zlepsi technické
vlastnosti obvodového plasté, ¢imZ dojde k Uspore energie potfebné na vytdpéni objektu; budou
obnoveny dozité konstrukce. V mistnosti Cislo 301 v podkrovi dojde ke zméné uZivani mistnosti. Nyni
je ucel mistnosti druzina, nové bude ucel mistnosti u¢ebna.

2. Identifikacni Gdaje

2.1. Udaje o stavbé

NAZEV STAVBY

Zatepleni a snizovani energetické naro¢nosti budovy ZS L. Corika (¢ast - zatepleni)
MISTO STAVBY

Adresa: Ladislava Corika 40, 142 00 Praha 4 - Pisnice

Parc. ¢. dotéenych pozemki: 302

Kat. Uzemi: Pisnice

Méstska ¢ast: Praha-Libus

Okres: Praha

UROVEN DOKUMENTACE
Dokumentace pro provadéni stavby

2.2. Udaje o stavebnikovi

MC Praha-Libus, Libugska 35, 142 00 Praha 4 - Libu$

2.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

GENERALNI PROJEKTANT

AG Energy, Anylopex plus s.r.o.

Janacékovo nébrezi 1153/13, Praha 5, 150 00
IC:: 24826651

tel. 774 201 349

PROJEKTANT CASTI D.1.1

AG Energy, Anylopex plus s.r.o.

Janacékovo nébrezi 1153/13, Praha 5, 150 00

IC:: 24826651

tel. 774 201 349

zodpovédny projektant: Miloslav Goll, CKAIT 0012228
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3. Seznam podkladu

3.1. Normy a predpisy

Zakon CR €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpist

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnichvztazich a o
zajisténi BOZP pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni

Nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovnicich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska MPO ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

CSN 73 0540 (&ast 1-4) Tepelna ochrana budov

CSN EN 1SO 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla -
Vypoctova metoda

CSN EN 1SO 13 788: Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilcti a stavebnich prvkd — Vnitinipovrchova
teplota pro vylouceni vnitfni kritické povrchové vlihkosti a kondenzace uvnitf konstrukce — Vypoctové
metody

CSN EN 1SO 10211-1 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich

CSN 73 0580 (&ast 1-4) Denni osvétleni budov

CSN EN 12207 Okna a dvefe — Priivzdugnost — Klasifikace

CSN EN 1SO 10077 (&ast 1-2) Tepelné chovani oken, dvefi a okenic

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0834 Pozarni bezpecnost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢nd ustanoveni

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN I1SO 13822 (730038) - Zasady navrhovani konstrukei - Hodnoceni existujicich konstrukei

CSN 03 8260 (038260) Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi. Pfedpisovani,
provadéni, kontrola jakosti a Udrzba

CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukei

CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izola¢nich kompozitnich systém (ETICS)

CSN I1SO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukei
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4.

5.

Obecné

Projektovd dokumentace ,Oprava a rekonstrukce zakladni Skoly L. Corika v Pisnici - Zména
stavby“, Ing. Ales Sir, (04/1999)

Projektovd dokumentace ,Oprava a rekonstrukce zakladni Skoly L. Corka v Pisnici - Zména
stavby“, Ing. Arch. lva Knappova, (08/1999)

Projektovd dokumentace ,,Oprava a rekonstrukce zakladni $koly L. Cofika v Pisnici - Ustfedni
vytapéni“, projekcni kanceldf Bomart s.r.o. (11/1998)

Projektovd dokumentace , Oprava Skoly — Elektroinstalace”, Okresni stavebni podnik Praha-
Z4apad, (09/1968)

Energeticky audit ,Zatepleni zakladni skoly L. Corika“, AG Energy, (03/2014)

Stavebné technicky prizkum

Zakladni popis objektu a stavby

Stavajici zakladni skola ma dvé nadzemni podlazi a podkrovi, je ¢astecné podsklepend, pfistavek
kuchyné ma jedno nadzemni podlazi a je podsklepen. Stfecha zakladni Skoly je valbova, stfecha
pfistavku kuchyné je sedlova. Vyska zakladni skoly je cca 14,55 m nad terénem.

Konstrukéni systém objektu je zdény s podélnymi nosnymi sténami. Stfecha je jednoplastova, spadu
cca 33° s odvodnénim podokapnimi Zlaby, s betonovou krytinou. Obvodové konstrukce jsou pfevazné
tvofeny cihlami plnymi péalenymi tloustky 300, 450 nebo 600 mm. Objekt je zaloZen na zakladovych
betonovych pasech. Okna jsou plastova zdvojend, dvere jsou dievéné plné, ¢astecné prosklené nebo
prosklené s dvojitym zasklenim.

6.

Planované stavebni prace

zatepleni obvodovych stén kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnou izolaci EPS
tloustky 160 mm

zatepleni osténi, nadprazi a parapetd EPS tl. 30 mm

zatepleni stropu suterénu zakladni skoly tepelnou izolaci z mineralnich vldken tl. 100 mm
zatepleni stropu suterénu skolni kuchyné tepelnou izolaci z minerdlnich vlaken tl. 100 mm
zatepleni stfechy nad Skolni kuchyni foukanou tepelnou izolaci z mineralnich vldken tl. 280
mm

vyména nékterych vyplni otvorf

vyména kruhovych destovych svodi a zlab(

demontaz ¢tvercovych destovych svodi

vyména svodného vedeni hromosvodli

zazdéni otvoru a montaz ventildtoru na severni fasadé

opatfeni vyvolana vlivem navrhovanych Uprav (nové vnéjsi parapety, klempirské, zamecnické
a dalsi prvky na fasadé)
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7. Provedeny prizkum

7.1. Stavebné - technicky prazkum

Na objektu byla provedena prohlidka a doméfeni obvodového plasté a stfechy s potizenim
fotografické dokumentace. Datum: 2. 7. 2014
PFitomni:

e Ing. Sarka Fruncova Vi¢kova a Sarka Pichovéd (MC Praha-Libug)

e Ing. Karel Safafik, Bc. Martin Skopek (AG Energy, Anylopex plus s.r.o.)

NiZe uvedené odstavce popisuji stavajici stav jednotlivych fesenych konstrukci.

7.2. Obvodovy plast - stavajici stav

Obvodovy plast objektu je proveden klasickou zdénou technologii. Obvodové zdivo je provedeno
z cihel plnych pélenych v tloustkach 300, 450 a 600 mm. VSechny zdi jsou opatfeny vnitfni omitkou,
vnéjsi povrchy jsou opatfeny vdpenocementovou omitkou s natérem.

7.3. Strecha a stropy - stavajici stav

Stfecha hlavni ¢asti je valbovd, krytinu tvofi betonové tasky. Stfecha ptistavku kuchyné je sedlova,
krytina je plechova.

Stropy nad suterénem zakladni Skoly jsou Zelezobetonové. Strop nad suterénem Skolni kuchyné je
z desek Hurdis. Stropy nejsou zateplené.

7.4. Vyplné otvorti - stavajici stav

Vétsina vyplni otvor(l je vyhovujicich. Okna jsou plastova s izolaénim dvojsklem, ramy jsou zvenku
hnédo-bilé, zevnitf bilé. Na severni fasadé jsou tfi okenni vyplné z luxfer. Dvefe jsou plné, ¢astecné
prosklené nebo prosklené, zasklené dvojité. Vétsina dvefi jsou plvodni dievéné, kromé dvefi skolni
kuchyné, které byly vyménény za plastové, prosklené s izola¢nim dvojsklem.

Technicky stav nékterych stavajicich vypini otvor( je nevyhovujici, zejména jejich tepelné-technické
vlastnosti.
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8. Demontazni a bouraci prace

V rdmci planovanych praci jsou predpokladany ndsledujici demontdzni a bouraci prace:

e odstranéni plvodnich 3 vyplini otvori z luxfer, 1 kruhové okno drevéné, 3 dvere jednokfidlé
véetné ocelové zdrubné, 3 dvirka dfevénd prkennd, 1 dvefe dievéné dvoukfidlé véetné
zarubné

e na fasadach objektu budou demontovany zamecnické a klempitské prvky - oplechovani,
destové svody, svody jimaciho vedeni hromosvodu, osvétleni, zvonky, cedule, vétraci mrizky

e demontdz podokapnich Zlabl Skolni kuchyné, pristfesku u hlavniho vchodu a zadvefi na
severni fasadé

e demontdzZ osvétleni na zateplovanych stropech nad suterénem

e odstranéni nesoudrznych ¢asti vnéjsi omitky

e odstranéni podbiti pfesahu stfechy u skolni kuchyné

o demontdz ¢asti stfeSniho souvrstvi pro osazeni 2 stfeSnich oken

e v pfistavbé nad kuchyni bude odstranéna plvodni tepelna izolace

e vybourdni otvoru ve sténé skolni kuchyné pro provedeni zatepleni foukanou izolaci

e vybourani 4 prostupl ve stfese Skolni kuchyné pro osazeni vétracich komink(

V4

9. Sanace betonovych konstrukci priléhajicich k objektu
(okapové chodnicky)
Sanaci je nutné provést pred zahajenim praci na kontaktnim zateplovacim systému.

Pro sanaci betonovych konstrukci je nutné pouzit uceleny systém jednoho vyrobce.
Budou odstranény narusené a nesoudrzné ¢asti betonu, mista budou pak tlakové ocisténa (vodou,
vzduchem) — povrch musi byt zbaven od volnych a vadnych ¢asti betonu.

Na obnazena mista bude draténym kartd¢em aplikovan mineraini kontaktni mustek — ddkladné
vetfen do podkladu! Prohlubné budou vyspraveny mrazuvzdornou reprofilaéni maltou s cementovym
pojivem — vyrovnani povrchu sanovanych ¢asti. Findlni povrch upraven mrazuvzdornou cementovou
stérkovou hmotou s vysokou ptidrznosti, tloustky 4 mm.

Pokud to technologicky predpis vyrobce umoznuje, mlze byt pro reprofilaci betonového povrchu
pouZzita cementova reprofilaéni hmota pro pouZiti bez adhezniho mlstku (musi byt vyslovné uvedeno
v technickém listu vyrobku).

Skladba sanaéniho systému pro opravu betonové konstrukce po bourani:
e Stdvajici naruseny betonovy povrch (ocisténi tlakovou vodou, vzduchem)

e  Mineralni kontaktni mustek, aplikace draténym kartacem
e Mrazuvzdorna reprofila¢ni malta s cementovym pojivem
e Mrazuvzdornd cementova stérkova hmota s vysokou pfidrznosti, tl. 4 mm
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10. Hromosvod

Objekt ma stavajici hromosvod, ktery bude ¢aste¢né demontovan. V Urovni stavajici stfeSni fimsy a
nad terénem bude hromosvod rozdélen, ¢ast hromosvodu vedena po fasadé objektu bude
demontovana. Horni ¢ast hromosvodu vedena po stfesni konstrukci a ¢ast hromosvodu nad terénem
budou ohnuty a zabezpeleny, aby neprekaZely pfi stavebnich pracich a aby nebyla ohroZena
bezpecnost prace.

Pfed novou fasadu bude instalovan novy hromosvod, zpozinkovaného dratu FeZn. Jedna se
o kruhovy vodi¢ o priméru 10 mm. Upevnéni hromosvodu bude pomoci montaznich valeckl z EPS
s vysokou hustotou nebo kvalitniho PE pro eliminaci tepelného mostu. Bude pouzito PU lepidlo pro
upevnéni v izolaci. Primér bude min. 50mm a délka 160 dle tloustky zateplovaciho materidlu.

Drzaky vodica budou nové, ochranné Uhelniky budou zachovany, znovu natfeny ochrannym natérem
proti korozi hnédé barvy.

Nové vodice budou propojeny se stavajicim vedenim, které je rozvedeno po stfesni konstrukci. Déle
budou propojeny se stavajicimi zemnici.

11. Technologie vymény otvorovych vyplni, pozadavky

11.1. Pripravné prace

Bude rozebrdno stfeSni souvrstvi v misté novych stfesnich oken, nové otvory se pfipravi pro
naslednou montdz stfesnich oken.

11.2. Vlastni vyména otvora

VyplIné otvord budou splfiovat doporucené hodnoty pozadavkil CSN 73 0540-2/2011 na soucinitel
prostupu tepla a teplotni faktor konstrukce, pozadavek dle CSN 73 0532 na vzduchovou
neprdzvuénost a pozadavek dle CSN 74 6210 na vodotésnost. Nové otvorové vyplné budou splfiovat
pozadavky dané energetickym auditem a pozdarni zpravou.

Néktera plvodni okna budou vyménéna za nova plastova s izolacnim trojsklem. Ramy oken budou
provedeny zvendi v tmavé hnédé barvé (RAL 8016), kridla v bilé (RAL 9003), z vnitini strany budou
celd bild (RAL 9003). Hodnota celkového soudinitele prostupu tepla okennich otvorl Uy bude
maximalné 1,2 W/m?-K, mezi skly bude osazen "teply" distanéni ramecek, napiiklad plastovy.

Nékteré plvodni dvefe budou nahrazeny plastovymi. Dvere dvoukfidlé s prosklenim budou osazeny
izolaénim trojsklem. Jednokfidlé dvefe jsou navrZzeny jako plné. Ramy dvefi budou provedeny zvenci v
tmavé hnédé barvé (RAL 8016), kiidla v bilé (RAL 9003), z vnitini strany budou cela bila (RAL 9003).
Vyplné dvefi musi splfiovat podminky vyhlasky ¢.268/2009Sb. Hodnota celkového soucinitele
prostupu tepla dvefnich vyplni Up musi byt maximalné 1,2 W/m?*K.
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Nové budou vybudovana 2 stfeSni okna plastovd. Hodnota celkového soucinitele prostupu tepla
okennich vypIni Uy musi byt maximalné 1,2 W/m?-K. Stfeéni okna budou opattena vnitini zaluzie a
klickou pro otevirani dosazitelné z podlahy.

Rozméry, clenéni, otevirani a dalsi specifikace jsou uvedeny ve vykresové ¢asti D.1.1. — Plidorysy a
pohledy - novy stav.

VyplIné otvord musi byt vyrobeny a osazeny tak, aby bylo mozné pretdhnout fasadni EPS pres hranu
rdmu a to minimalné 30 mm. Bude provedeno klasické osténi z EPS tl. 30 mm. Vyplné otvor budou
kotveny dle technologického predpisu vyrobce oken. Spara kolem vypini otvord bude vyplnéna
montazni polyuretanovou pénou. Z vnitfni strany bude prelepena parotésnou lepici paskou, z vnéjsi
paropropustnou lepici paskou, nasledné bude prekryta plastovou listou. Poté se provede zednické
zacisténi.

Z akustického hlediska musi nova okna spliiovat poZzadavek na vzduchovou neprizvuénost minimalni
tridy zvukové izolace 2, to znamena akusticky utlum Ry minimdalné 30 - 34 dB. V misté Unikovych cest
musi byt dodrzeny poZzadavky pozarniho technika.

Pfed zadanim vyroby otvorovych vyplni musi byt vybranym dodavatelem provedeno ptesné zaméreni
vSech oken a dvefi.

12. Provedeni fasadniho zateplovaciho systému

Pfed zahdjenim realizace ETICS budou provedeny vytahové zkousky vybranych mechanickych kotev a
zkousky pridrznosti lepicich hmot k podkladu (soudrZnosti podkladu), protokoly o provedenych
zkouskach budou predany projektantovi. Vytahové zkousky a zkousky pfidrinosti jsou soucasti
dodavky systému ETICS.

Charakteristicka Unosnost, kterd se ma uplatiovat u plastovych kotev, musi byt stanovena nejméné
15 zkouskami vytahovanim provedenymi na stavbé s dostfednym zatizenim v tahu pUlsobicim
na plastovou kotvu. Zkousky je nutné provést podle platnych predpisi a norem. Zkousky budou
provedeny na skladbach obvodovych konstrukci OS1b-0S5b (cihla plna palena).

Na zakladé vyhodnoceni zkousek projektant posoudi, zda pro zjiStény stav obvodového plasté
vyhovuje navrhovany zpUsob lepeni a kotveni ETICS. Vysledkem bude kotevni plan, ktery stanovi
presny druh a pocet pouzitych kotev a jejich rozmisténi v plose.

Na severni fasadé, u bo¢niho vstupu, pred aplikaci zatepleni bude zazdén okenni otvor 500x1150 mm
z exteriérové i interiérové strany z CPP tl. 150 mm.

12.1. Pripravné prace

Pfed provadénim ETICS je nutné odstranit nesoudrznou a odlupujici se omitku, prvky na fasddé a
ostatni klempifské a zamecnické vyrobky. Budou osazeny nové kotvy zdmecnickych prvkd, musi byt
osazeny nové vyplné otvoru.
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Plochy po sejmutych omitkach (predpoklad projektanta dle prohlidky na misté je sejmuti a oprava
omitek v 10 % plochy fasady objektu) nutno vyrovnat do roviny s okolnim povrchem, dle pozadavku
CSN 73 2901 je maximalni nerovnost 20 mm/m pod ETICS kotveny s dopliikovym lepenim.

Vyrovnani provedeno dle predpokladané tloustky vyrovnavaci vrstvy 15-30 mm VPC jadrovou
omitkou zrnitosti 1-2 mm pro ruéni zpracovani s hladkym povrchem, podklad opatfen cementovym
Spricem v kryti 100 % (technologicka pauza 3 dny).

Pred aplikaci vyrovnavacich vrstev bude povrch po sejmutych vrstvach odcistén, zbaven zbytkd
uvolnénych nesoudrznych ¢asti a prachu.

12.2. Popis a specifikace stavajicich obvodovych konstrukci

OBVODOVA STENA 0S1b-0S5b
Skladba:
e vnitini vdpenocementova omitka tloustky 15 mm

e zdiva z cihel plnych pélenych tloustky 660-300 mm
e vnéjsi vdpenocementova omitka tloustky 20 mm

OBVODOVA STENA 0S6b
Sokl a fimsa. Skladba:
e vnitini vdpenocementova omitka tloustky 15 mm

e zdivo z cihel plnych palenych/zelezobeton
e vnéjsi vapenocementovd omitka 20 mm

12.3. Specifikace ETICS

Dodavatel je povinen provést ETICS dle CSN 73 2901, €SN 73 2902, €SN 73 0540, CSN 73 0810:2012a
dle technologického predpisu vyrobce vybraného systému ETICS. Bude proveden uceleny systém
ETICS jednoho vyrobce — komponenty ETICS nesmi byt kombinovany od rlznych vyrobc(, splnéni
bude doloZeno Prohlasenim o shodé na dodavany systém v pozadované skladbé. Bude pouZit uceleny
systém ETICS s platnym osvédcenim kvalitativni tfidy A dle TP CZB 05-2007 — osvédceni bude
dolozeno zhotovitelem pred zahajenim stavby. ETICS budou provadét pouze osoby, které maji platny
certifikat o proskoleni k provadéni ETICS vybraného vyrobce.

PouZity systém ETICS bude proveden jako systém mechanicky kotveny s doplfikovym lepenim.
Vzhledem k charakteru provozu okolo feSenych objektli (objekty Skolského zafizeni) a riziku
mechanického poskozeni ETICS bude pouzit systém ETICS s odolnosti proti razu 15J (doloZeno
protokolem TAZUS pro dodavany systém ETICS).
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Skladba ETICS (provedena v souladu s Energetickym auditem):
e Podklad splfiujici pozadavky CSN 73 2901 a pozadavky TP vyrobce ETICS (pevny, suchy, max.

hodnota odchylky rovinnosti 20 mm/m, aj.)

e Cementova lepici hmota, plocha slepu min. 40%

e Tepelna izolace EPS 100F tl. 160 mm (maximalni Ap = 0,037 W/m-K), kotveni mechanickymi
talifovymi hmozdinkami s kovovym Sroubovacim trnem pro podklady B dle ETAG 014,
zapusténd montdz v souladu s ETA hmoZdinky + krytka EPS

e Bezcementova stérkovaci hmota vyztuzena vldkny, tl. 3 mm + sklotextilni sitovina odolnd
alkaliim (lubrikace vldken), zatiZzeni na mezi pevnosti min. 2000N/50mm

o Zdakladni natér s plnivem

e \lysoce paropropustnd pastézni silikdtova omitka vyztuiena vldkny, struktura K2,
fotokatalicky efekt pro zvySenou odolnost proti Spinéni a biotickému napadeni (bez biocid()

Stény vikyrd budou rovnéz zatepleny po celé vysce tepelnou izolaci z EPS 100F (maximalni Ap = 0,037
W/m-K) tloustky 160 mm.

Barva fasady je predpokladana Zluta (stejna jako stavajici stav), svétly odstin na sténach, tmavsi v
soklové casti a v mistech zdobnych vystupkl fasady. Koneény vybér barevnych odstinli fasady bude
upfesnén na zdkladé vzorniku vybraného dodavatele certifikovaného systému. Soucasti dodavky KZS
jsou vzorky 0,5 x 0,5 m od kazdého odstinu omitky.

Systém ETICS bude doddan a proveden véetné veskerého systémového pfislusenstvi, napft.:

e PVC rohové listy se sitovinou (ochrana roht)

e PVC okapnice se sitovinou (nadprazi oken, okapové hrany ETICS)

e Pfipojovaci okenni a dvefni profily se sitovinou (pfipojeni ETICS na vnéjsi vyplné oken a dvefi)

o ALU soklové profily s plastovou okapnici s perlinkou, véetné spojek a distancnich podloZek
(zaloZeni ETICS nad soklem)

e Montdzni talife a prvky pro kotveni lehkych stavebnich prvk( a osvétleni

e Tésnici pasky (prfipojeni ETICS na oplechovani atiky)

e Dalsi profily potfebné pro bezpecné provedeni ETICS

Kotveni ETICS bude provedeno na zakladé statického ndvrhu, ktery bude vypracovdn na zakladé
hodnot vytahovych zkousek. Predpokladany pocet talifovych hmoZdinek s kovovym Sroubovacim
trnem (do podkladu B) je 8 ks/m2, kotveni provedeno dle schématu:

6 ks/m2 8 ks/mz2 10 ks/m2 12 ks/m2
D . \ . . "
. = . e | = { Y . = s & ¢ s ¢3
e —9— . * *-— *
. 10 ’ i 1600 100y 1400

Osténi, nadprazi a parapety oken budou zatepleny izolantem EPS 100F (maximalni Ap = 0,037 W/m-K)
v tloustce 30 mm.
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Soklova ¢ast nebude zateplena.

Skladba v soklové ¢asti:
e Podklad splfiujici pozadavky CSN 73 2901 a pozadavky TP vyrobce ETICS (pevny, suchy, max.
hodnota odchylky rovinnosti 20 mm/m, aj.) — vyrovnani povrchu tmelem + sitovina
o Zdakladni natér s plnivem
e \lysoce paropropustnd pastézni silikdtovda omitka vyztuzena vldkny, struktura K2,
fotokatalicky efekt pro zvySenou odolnost proti Spinéni a biotickému napadeni (bez biocid()

12.4. VnéjsSi parapety

Stavajici parapety budou demontovany a nahrazeny novymi z titanzinkového plechu tloustky 0,6 mm
se systémovymi krytkami, spoji a kotvenim (pfiponkami). Minimalni spad 3 % bude zajistén spadovym
EPS o min. tl. 20 mm, ktera bude osazena na OSB desku tl. 15 mm.

12.5. Dalsi opatreni

VSechny funkéni kabelové rozvody vedené po fasadé budou pred zateplenim uloZeny do ohebnych
elektroinstalac¢nich trubek a umistény do drazek v zateplovacim systému. Venkovni svitidla, zvonky,
alarm a skfifka telefonu budou vyvedeny na zateplenou fasddu - osazeny do elektroinstalacnich
krabic do zatepleni.

Nové svody jimaciho vedeni a destové kanalizace budou pro eliminaci tepelnych most( kotveny do
fasady pfes montdzni valecek z EPS s vysokou hustotou nebo z kvalitniho PE. Cedule na fasadé budou
kotveny ptes montdzni podlozky z fenolové pryskyfice nebo kvalitniho PE.

13. Dodatecné zatepleni stropu

Hlavni ¢ast objektu (zakladni skola) a Skolni kuchyné budou zatepleny v roviné stropu nad suterénem
dodate¢nym lepenim tepelné izolace z mineralni vaty.

Strop nad 1.NP $kolni kuchyné bude zateplen foukanou tepelnou izolaci z mineralnich vldken.

13.1. Pripravné prace

Pred provadénim zatepleni stropl je nutné odstranit nesoudrznou a odlupujici se omitku, prvky na
stropech.

Plochy po sejmutych omitkach (predpoklad projektanta dle prohlidky na misté je sejmuti a oprava
omitek v 50 % plochy stropu nad suterénem Skolni kuchyné — skladba SK1b) nutno vyrovnat do roviny
s okolnim povrchem, dle pozadavku CSN 73 2901 je maximélni nerovnost 10 mm/m pod ETICS
lepeny. Vyrovnani provedeno dle predpokladané tloustky vyrovnavaci vrstvy 15 mm VPC jadrovou
omitkou zrnitosti 1-2 mm pro ruéni zpracovani s hladkym povrchem, podklad opatfen cementovym
Spricem v kryti 100 % (technologicka pauza 3 dny).
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Pred aplikaci vyrovnavacich vrstev bude povrch po sejmutych vrstvach odistén, zbaven zbytkd
uvolnénych nesoudrznych ¢asti a prachu.

Postup zatepleni stropu nad kuchyni ST2b (pred zatepleni fasady) :

1-

Vybourani pfistupového otvoru 600/600 mm ve vy$ce min. 3,44 m nad +-0,000 na Stitové
fasadé s provizornim podepfenim

Vyklizeni prostoru véetné stavajici tepelné izolace tl. cca 100 mm

Aplikace nové foukané tepelné izolace tl. 280 mm

Vybourani otvor( a osazeni 3 vétracich mrizek 200/200 mm na Stitové sténé s vyskou
spodni hrany cca 100 mm nad Urovni nové tepelné izolace

Vybourani otvor( ve stfesnim plasti a osazeni 4 vétracich komink0 priiméru 100 mm (2 + 2)
na Sikmou stfechu v Urovni cca 3 m od fasady hlavniho objektu.

Zazdéni otvoru 600/600 mm

13.2. Popis a specifikace stavajicich konstrukci

STROPNI KONSTRUKCE ST2b
Strop nad $kolni kuchyni. Skladba:

omitka vdpenocementova tl. 10 mm
heraklit tl. 50 mm

prkenny zaklop tl. 20 mm

tepelnad izolace mezi dfevénymi vazniky

STROPNI KONSTRUKCE SK1b
Strop nad suterénem skolni kuchyné. Skladba:

keramickd dlazba

cementovy potér

nasyp

stropni konstrukce Hurdis

omitka vdpenocementova tl. 15 mm

STROPNI KONSTRUKCE SK2b
Strop nad suterénem zakladni Skoly. Skladba:

keramickd dlazba

cementovy potér

nasyp

Zelezobetonova stropni konstrukce
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13.3. Specifikace izolacniho souvrstvi

Po technologické prestavce zplsobené vyrovnanim stropu nad suterénem skolni kuchyné (skladba
SK1b) bude na stropy (skladby SK1b a SK2b) provedeno izolaéni souvrstvi ve sloZeni:

e Podklad splfiujici pozadavky CSN 73 2901 a pozadavky TP vyrobce ETICS (pevny, suchy, max.
hodnota odchylky rovinnosti 10 mm/m, aj.)

e Podkladni penetrace

e Cementova lepici hmota, plocha slepu min. 100%

e Tepelnd izolace zminerdlni vaty tl. 100 mm (maximalni Ay = 0,037 W/m-K), kotveni
celoplosnym lepenim

e Bezcementova stérkovaci hmota vyztuzena vladkny, tl. 3 mm + sklotextilni sitovina odolnd
alkaliim (lubrikace vldken), zatiZzeni na mezi pevnosti min. 2000N/50mm

o Zdakladni natér s plnivem

e Vdpenny Stuk

V nepochozim podkrovi nad Skolni kuchyni bude odstranéna stdvajici tepelna izolace a na stavajici
prkenny zadklop bude ptiddna novd foukand izolace tvorena z minerdlnich vldken vtl. 280 mm
(maximalni Ap = 0,037 W/m-K).

14. Klempirské konstrukce

Prace budou provadény dle platnych CSN. V oplechovani je nutné provadét dilatace dle pokyn( a
technologickych postupl vyrobce. Pred realizaci je nutné veskeré rozméry ovérit vlastnim
zamérenim. Ndvaznosti oplechovani na fasadu budou osetfeny PU tmely.

Svodné potrubi ¢tvercové bude predsazeno pied novou fasddu. Ctvercovy svod, ktery zasahuje do
stény kuchyné, bude pfesunut pred tepelnou izolaci. PGvodni otvor se po celé vysce stény zazdi.

Kruhové svody a kruhové podokapni Zlaby budou vyménény za nové z TiZn.

Podrobna specifikace je popsana ve vypisu klempifskych vyrobkd (pfiloha ¢. 11)
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15. Zamecnické konstrukce

Prace budou provadény dle platnych CSN a technologickych predpisdi vyrobce materialu.
Ptfed realizaci je nutné veskeré rozméry ovéfit vlastnim zamérenim.

Vypis prvkld na fasadé:

Z1 — Nova vétraci mrizka 200x200mm 3x vcetné potrubi (demontaz 1x)

Z2 — DemontaZ a montaz tabulek adresnych 2x

Z3 — DemontaZ a montdaz vétraci mfizky 600x600mm

Z4 — Nova vétraci mrizka 150x150mm vcetné nastaveni potrubi (demontaz stavajici)
Z5 — DemontaZ a montdaz tabulek na fasadé 7x

26 — DemontaZ a montdz zvonkU na novou fasadu 2x

Z7 — Nové svétlo venkovni (demontaz stavajici) 2x

28 — Natér ocelovych sloupkl (odstranéni stavajiciho natéru)

Z9 — DemontaZ a montaz krabice telefonu na novou fasadu

Z10 — DemontaZz a montaz krabice alarmu na novou fasadu

Z11 — Nova vétraci mtizka 150x300mm véetné nastaveni potrubi (demontaz stavajici) 2x
712 — Kohout vodovodu

Z13 — Demontaz a montdaz fasadnich svitidel u hristé 4x

Z14 — Uprava plynového potrubi

Z15 — DemontaZz a montaz elektrické skfiné

216 — Nova vétraci mrizka 150x200mm véetné nastaveni potrubi (demontaz stavajici)
Z17 — Stozar antény

718 — Stozar antény

219 — Novy natér dfevéné vitriny (odstranéni stavajiciho natéru)

Z20 — Demontaz a montaz fasadnich svitidel 2x

Z21 - Demontai a montaz népisu ,,SKOLA“ symetricky mezi stozary na vlajky

222 — Zasuvka elektro — nova dvirka 200x300mm

Z23 — Nova vétraci mtizka 150x150mm véetné potrubi 1x

224 - Vétraci kominek priiméru 100 mm 4x

Dale bude zhotoveno nové ochranné zabradli pfed okny na schodisti, kde je nedostatecna vyska
parapetu. Zabradli bude ocelové z uzavienych profilli s povrchovou Upravou dle volby investora.
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16. Elektroinstalace

Funkéni kabelové rozvody na fasadé budou pred realizaci KZS vloZzeny do ohebné elektroinstalacni
trubice, prikotveny k plvodni fasadé a ulozeny do drazky v tepelné izolaci. Po dokonceni praci na KZS
budou veskera svétla, krabice, zvonky osazena na zateplenou fasddu na prvky zabudované

do zatepleni.

V mistnosti na severni strané, kde dojde k zazdéni okenniho otvoru, bude osazen novy ventilator.
Ventilator s dobéhem bude napojen na vypinac osvétleni.

17. Zvlastni ustanoveni projektanta

Technické feSeni je navrZeno ve smyslu platnych norem. Tato zprava je nedilnou soucasti projektové
dokumentace €ast - Arch. stavebni FeSeni.
Veskeré konstrukce (izolace, aj) budou pred zakryvanim zkontrolovany a pisemné potvrzeny TDI nebo

AD.

Montdazni a vyrobni vykresy zdmecnickych konstrukci ( vyrobni - dodavatelska dokumentace) budou
soucdsti dodavky zhotovitele stavby.

Dodavatel musi zajistit bezpecnost prace vSech pracovnikl a ochranu zdravi na pracovisti. Pracovnici
musi byt prokazatelné vyskoleni v otdzkach bezpelnosti prace a ochrany zdravi. Musi pouzivat
ochranné pomlcky a prostfedky. Dodavatel stavby bude po celou dobu vystavby dodrZovat
podminky verejné pravnich organl a spravcu siti uvedenych v tzemnim a stavebnim fizeni.

Poznamky k projektové dokumentaci:
e Pfipadné nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace dodavatel stavby

pfed provadénim projedna s GP.

o Veskeré odchylky od projektu musi byt pfredem konzultovany a odsouhlaseny zpracovatelem

projektu, zaznam bude proveden do stavebniho deniku.

o Pokud budou ve vykresové ¢asti rozdilné udaje, plati:

dokumentace pro provadéni stavby neni realiza¢ni dokumentaci, a proto si dodavatel
bude ovérovat skutecné rozméry stavebnich konstrukci a dodavanych vyrobk
vykresy podrobnéjsiho méfitka pofizené ke stejnému datu maji prednost pred
vykresy mensiho méfitka

textova urceni (specifikace) maji prednost pred vykresy

Upravy povrchid v tabulkdch a textovych uréeni (vypisy prvkd) maji prednost pred
znazornénim na vykresech

stavebné architektonické vykresy maji prednost pred vykresy jednotlivych profesi
(TZB, elektro...) vtom smyslu, Ze jsou rozhodujici pro feSeni pfipadnych rozdild
v celkovém utvéreni a pojeti architektonickych prvkd. Uplnost a kvalita instalaci viech
profesnimi specialisty navrZzenych systém{ musi byt zachovana.
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e Bez ohledu na pfedchazejici podminky ma dokumentace pozdéjsiho data vidy pfednost pred
dokumentaci dfivéjsiho data.

e Zpracovatel projektu si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o véech zménach v ramci
stavby a pripadnych odchylkach skutecného stavu od dokumentace z divodu neprovedenych
sond nebo anomalii v ramci stavby objektu. Soucasné si vyhrazuje prdvo podle téchto sdéleni
vramci A. D. upravit konstrukci nebo Upravy konstrukci schvdlit. V opacném pripadé
dodavatel prebira zodpovédnost za zvolené feseni.

Bc. Martin Skopek
Email: martin.skopek@agenergy.cz
Tel: +420 777 825 829
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