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1. Uvod

Obsahem technické zprdvy je popis stavajiciho stavu objektu a ndvrh na opravu a modernizaci obalky
budovy v ulici LibuSska ¢.p. 81, Praha - Libu$. Jsou navrieny Upravy, kterymi se zlepsi tepelné
technické vlastnosti obvodového plasté, ¢imz dojde k Uspore energie potfebné na vytdpéni objektu;
budou obnoveny dozilé konstrukce.

2. Identifikacni Gdaje

2.1. Udaje o stavbé

NAZEV STAVBY
Snizovani spotieby energie v budové majetku MC Praha — Libu$ na adrese Libusskd ¢&.p. 81 — zatepleni
objektu.

MISTO STAVBY

Adresa: Libusska 81/232, Libus, 142 00 Praha 4
Parc. ¢. dotéenych pozemku: 409/2

Kat. dzemi: Libus

Obec: Praha

Kraj: HI. mésto Praha

UROVEN DOKUMENTACE
Dokumentace pro provadéni stavby

2.2. Udaje o stavebnikovi

Méstska ¢ast Praha — Libusg, Libusskda 35/200, Libug, 142 00 Praha 4, I€ 00231142

2.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

GENERALNI PROJEKTANT

AG Energy, Anylopex plus s.r.o.

Janacékovo nébrezi 1153/13, Praha 5, 150 00
IC:: 24826651

tel. 774 201 349

PROJEKTANT CASTI D.1.1

AG Energy, Anylopex plus s.r.o.

Janacékovo nébrezi 1153/13, Praha 5, 150 00

IC:: 24826651

tel. 774 201 349

zodpovédny projektant: Miloslav Goll, CKAIT 0012228
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3. Seznam podkladu

3.1. Normy a predpisy

Zakon CR €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpisd

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi BOZP pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni

Nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich predpisu
Vyhlaska MPO ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

CSN 73 0540 (¢ast 1-4) Tepelna ochrana budov

CSN EN 1SO 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce - Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla -
Vypoctova metoda

CSN EN 1SO 13 788: Tepelné vlhkostni chovani stavebnich dilcil a stavebnich prvkd — Vnitini
povrchova teplota pro vyloucenim vnitini kritické povrchové vihkosti a kondenzace uvnitf konstrukce
— Vypoctové metody

CSN EN 1SO 10211-1 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich

CSN 73 0580 (&ast 1-4) Denni osvétleni budov

CSN EN 12207 Okna a dvefe — Priivzdu$nost — Klasifikace

CSN EN 1SO 10077 (&ast 1-2) Tepelné chovani oken, dvefi a okenic

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0834 Pozarni bezpecnost staveb —Zmény staveb

CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢nd ustanoveni

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN I1SO 13822 (730038) - Zasady navrhovani konstrukei - Hodnoceni existujicich konstrukei

CSN 03 8260 (038260) Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi. Pfedpisovani,
provadéni, kontrola jakosti a Udrzba

CSN EN 1993-1-3 (731401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-3: Obecna pravidla -
Doplfujici pravidla pro za studena tvarované prvky a plosné profily

CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukei

CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izola¢nich kompozitnich systém (ETICS)

CSN I1SO 13822 Zasady navrhovéni konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukei

3.2. Obecné

e Energeticky audit zpracovany firmou AG Energy, Anylopex plus s.r.o. v dubnu 2014
e Zaméreni objektu, pracovni zapisy a fotodokumentace ze stavebniho prlizkumu ze dne 16. 4.
2014
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4. Zakladni popis objektu a stavby

Re$enym objektem je budova hasi¢ské zachranné sluiby, kterd se nachdzi v Praze - Libusi a je
pristupna z ulice Libusska. Budova ma ¢€.p. 81/232 v ulici Libusska a je umisténa na parcele ¢. 409/2
v katastralnim uzemi Libu$ [728390], v kraji Hlavni mésto Praha.

Objekt slouZi jako zazemi pro hasi¢sky zachranny sbor, provoz je nepretrzity po cely rok. Vytapéni
objektu je také nepretrzité, po celou dobu otopného obdobi.

Objekt ma 1 nadzemni podlazi a Zadné podzemni podlazi. Jediny vchod je na jihozapadni strané

objektu. V 1. nadzemnim podlaZi se nachazi ¢tyfi mistnosti, chodba, zazemi hasi¢ského zachranného
sboru a predsin.

Budova je zalozena na kamennych zakladovych pasech. Objekt neni podsklepen, zakladova spara se
nachazi v dostatecné hloubce. Konstrukéni systém budovy je sténovy. Obvodové konstrukce jsou
zdéné z plnych palenych cihel (CPP), tlousték 140, 300, 440, 540 a 640 mm. Stropy jsou trdmové s
drevénym podbitim, které je z vnitini strany opatfeno vapenocementovou omitkou. Stfecha je Sikma3,
sedlovd. Krytinu tvofi palené tasky - bobrovky. Stfecha je nesena dievénym krovem se stojatou
stolici. Naslapna vrstva je odlisSna podle uUcelu mistnosti. PfevaZuje keramickd dlazba a linoleum.
Vétsina oken jsou dfevéna zdvojena, vyjimkou jsou okna v zadvefi, kterd jsou jednoducha. Vstupni
dvere jsou drevéné plné.

5. Planované stavebni prace

Jsou planovana nasledujici stavebni opatteni:

e zatepleni obvodovych stén kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z mineralni
vaty tloustky 160 mm (SO1, SO2 a SO3) a 180 mm (SO4)

e zatepleni stropl mineralni vatou tloustky 280 mm.

e vystavba nové dispozice WC, predsiné sprchového koutu a sprchového koutu (s presunem
elektrického vedeni z bourané pricky)

e nové keramické obklady v nové vybudované dispozici (WC, predsinn sprchového koutu a
sprchovy kout)

e realizace nového stropu nad zadverim

e vyména vyplni otvorl (mimo dvefi na plidu a svétliku)

e vyrovnani a nové omitnuti soklu (po odstranénych keramickych obkladech)

e opatfeni vyvolana vlivem navrhovanych Uprav (nové vnitini a vnéjsi parapety, klempirské,
zamecnické a dalsi prvky na fasadé, sanace pfilehlych betonovych konstrukci — vchod,
chodnik ke vstupu, nové svislé svody jimaci soustavy)

e premisténi skfiné elektro z jiho-vychodni fasady na severo-vychodni fasadu

e vymeéna stavajicich vstupnich vrat na pozemek

e vyhloubeni jdmy a vytvoreni stérkového zakladu pod venkovni jednotku tepelného cerpadla

e vybourani otvori pro nové rozvody topeni a zafiznuti a zaslepeni stavajicich rozvodu topeni a
opatfeni novymi povrchovymi Upravami
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6. Provedeny prizkum

6.1. Stavebné - technicky prazkum

Na objektu byla provedena prohlidka a zaméreni celého objektu stfechy s pofizenim fotografické
dokumentace.

datum: 16. 4. 2014

NiZe uvedené odstavce popisuji stavajici stav jednotlivych fesenych konstrukci.

6.2. Obvodovy plast - stavajici stav

Objekt ma 1 nadzemni podlazi a Zadné podzemni podlazi. Jediny vchod je na jihozapadni strané
objektu. V 1. nadzemnim podlaZi se nachazi 4 mistnosti, chodba, zdzemi hasi¢ského zachranného
sboru a predsin.

Zaklady — Budova je zaloZena na kamennych zakladovych pasech. Objekt neni podsklepen, zdkladova
spara se presto nachazi v dostatecné hloubce.

Svislé a kompletacni konstrukce — Konstrukcni systém budovy je sténovy. Obvodové konstrukce jsou
zdéné z plnych palenych cihel (CPP), tlousték 150, 450, 550 a 600 mm.

Vodorovné konstrukce — Stropy jsou tvotfeny dievénym podbitim, které je z vnitfni strany opatieno
vapenocementovou omitkou.

Stfecha — Stfecha je Sikmd, sedlova. Krytinu tvofi pdlené tasky - bobrovky. Stfecha je nesena
drevénym krovem se stojatou stolici.

Podlahy — Naslapna vrstva je odlisna podle ucelu mistnosti. Pfevazuje keramickd dlazba a linoleum.

Vyplné otvorl — Vétsina oken jsou drevéna zdvojena, vyjimkou jsou okna v zadvefi, ktera jsou
jednoducha. Vstupni dvefe jsou dfevéné plné.

7. Demontazni a bouraci prace

V rdmci planovanych praci jsou predpokladany ndsledujici demontdzni a bouraci prace:

e odstranéni plvodnich vyplni otvorl véetné prislusenstvi (mimo dvefi na pldu a svétliku)

e demontdz okennich mfizi (ndsledna Uprava a opétovna montaz)

e na fasadach objektu budou demontovany zamecnické a klempitské prvky - oplechovani,
okapni Zlaby, okapni svody, svislé svody jimaci soustavy, kotveni vrat do budovy, osvétleni,
zasuvka, alarm, postovni schranka, zvonky a dalsi prvky na fasadé

e odstranéni obklad( na soklu (na strané do ulice zarovnani s fasadou, po Uroven uvazovaného
zatepleni)

e odstranéni nesoudrznych ¢asti vnéjsi omitky

e bourani stavajici pficky mezi predsini WC a WC

e vybourani otvoru pro dvere (véetné prekladu — | profily) ve sténé mezi predsini a predsini WC
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e odstranéni stavajiciho stropu v zadvefi

e odstranéni stavajiciho kfovi na severo-vychodnim pohledu (kefe, rize,...)

e demontdz a opétovna montaz (na novou fasadu) stavajiciho svitidla a kamery u vstupu

o demontaz stdvajiciho elektrokotle v pfedsini WC

e odstranéni stavajicich keramickych obkladi v predsini WC a WC

e premisténi skfiné elektro z jiho-vychodni fasady na severo-vychodni fasadu (do zatepleni)

e vybourani otvori pro nové rozvody topeni a zafiznuti a zaslepeni stavajicich rozvodi topeni a
opatfeni novymi povrchovymi Upravami

pred realizaci je potfeba odstranit (mimo vegetacni obdobi) kfovi (kefe, rliZe,...) na severo-vychodni
strané objektu.

8. Vykopové prace

Severo-vychodné od objektu bude umisténa venkovni jednotka tepelného cerpadla. Pod tuto
jednotku bude zfizen Stérkovy zaklad 1x0,7 m, hloubky 0,3 m. Pro zdklad bude potfeba vyhloubit
jdmu o rozmérech 1x0,7 m, hloubky 0,3 m. Samotna jednotka bude uloZena na betonové tvarnice (2x
350x280x140 mm) osazené na Stérkovy zaklad a bude umisténa v ocelové uzamykatelné kleci.
Rozméry budou pred realizaci ovéfeny a upraveny podle typu pouZitého tepelného ¢erpadla.

9. Zasahy vyvolané tGpravou ZTl a UT

V objektu budou osazena nova otopna télesa, stavajici budou demontovdna. Plochy vnitfnich fasad
za demontovanymi otopnymi télesy budou opatfeny novou malbou (bilé barvy). Stavajici rozvody
budou zafiznuty, zaslepeny a opatfeny novymi povrchovymi Upravami (omitka, povrchova malba bilé
barvy). Do zdiva budou vybourany otvory pro nové rozvody (umisténi podle projektu UT).

Nové bude vytvarena dispozice WC, bude proto potfeba demontovat stavajici rozvody vody, odpadu,
elektra. Tyto rozvody budou nové umistény podle projektu ZTI.

10. Montované konstrukce

Montovanymi konstrukcemi bude realizovan novy strop vzadvefi a stény nové dispozice WC,
predsiné sprchového koutu a sprchového koutu.

Ptfed realizaci montaze konstrukci dokonceny bouraci prace — odstranéna pficka mezi predsini WC a
WC, vybouran otvor pro dvere ve sténé mezi predsini a predsini WC (véetné osazeni prekladu, |
profily, nad dvere a presunuti rozvodl elektfiny) a odstranén stavajici strop v zadvefti (dfevéné tramy
ponechany). Musi byt demontovan stavajici elektrokotel, umyvadlo, keramické obklady.

Nova dispozice bude realizovana pomoci sadrokartonovych pricek tloustky 100 mm (nejprve bude
realizovdna nosnd konstrukce, poté umistény rozvody vody, odpadu, elektfiny a mineralni izolace —
min. tloustky 60 mm a objemové hmotnosti 15 kg/m?, nasledné realizovan zaklop sadrokartonovymi
deskami tloustky 12,5 mm (se zvySenou odolnosti proti vodé a zvysené vlhkosti).

Do téchto pficek budou umistény rozvody vody, odpadu a elektfiny.

© AG Energy, 2014 | Anylopex plus s.r.o. | Praha 5 - Smichov, Jana¢kovo nabiezi 1153/13, PSC 150 00 |
Tel.: +420 774 201 349 | E-mail: info@agenergy.cz| mapa stranek

-8-



J

genergy

Pro vytvoreni pricek je nutné pouZit uceleny systém jednoho vyrobce.

U nového stropu v zadvefi bude vyuZito stavajicich nosnych dfevénych tram( 50 x 100, které budou
vyplnény mineralni vatou a zpodhledu opatfeny féliovou parozabranou a sadrokartonovym
podhledem (protipoZarni sadrokartonova deska), shora bude na trdmy volné uloZzena minerdlni vata
tloustky 180 mm.

Pro vytvoreni sdk podhledu je nutné pouzit uceleny systém jednoho vyrobce.

11. Keramické obklady a dlazba

Stavajici obklady a dlazba v predsini WC a WC budou odstranény.

Do nové vybudované dispozice budou umistény nové keramické obklady a dlazba, keramické obklady
budou do vysky 1,7 m nad podlahou, v misté sprchy 2,2 m nad horni hranu sprchové vany.

V4

12. Sanace betonovych konstrukci priléhajicich k objektu

r r 4

(navazuijici ¢asti schodi)

Sanovany budou stavajici betonové schody pfed vstupem do budovy.

Sanaci je nutné provést pred zahdjenim praci na kontaktnim zateplovacim systému. Pro sanaci
betonovych konstrukci je nutné pouzit uceleny systém jednoho vyrobce.

Mista s obnazenou vyztuzi budou ociSténa, budou odstranény narusené a nesoudrzné &asti betonu,
mista budou pak tlakové ocisténa (vodou, vzduchem) — povrch musi byt zbaven od volnych a vadnych
¢asti betonu.

ObnaZend vyztuz bude opatfena jednoslozkovym cementem pojenym ochrannym antikoroznim
natérem (aplikace Stétcem). Na obnaZend mista bude draténym kartaéem aplikovan mineralni
kontaktni mustek — ddkladné vetfen do podkladu! Prohlubné budou vyspraveny mrazuvzdornou
reprofilani maltou s cementovym pojivem — vyrovnani povrchu sanovanych casti. Finalni povrch
upraven mrazuvzdornou cementovou stérkovou hmotou s vysokou pfidrznosti, tloustky 4 mm.

Pokud to technologicky predpis vyrobce umozZiiuje, mize byt pro reprofilaci Zelezobetonového
povrchu pouZita cementova reprofilacni hmota pro poufZiti bez adhezniho mustku (musi byt vyslovné
uvedeno v technickém listu vyrobku).

Skladba sanacéniho systému pro opravu betonové konstrukce po bourani:

e Stdvajici naruseny betonovy povrch, lokdlné obnazena vyztuz (ocisténi tlakovou vodou,
vzduchem)

e Jednoslozkovy ochranny antikorozni natér vyztuze na bazi cementu (mista s obnaZenou
vyztuzi)

e  Mineralni kontaktni mustek, aplikace draténym kartaéem

e Mrazuvzdorna reprofila¢ni malta s cementovym pojivem

e Mrazuvzdornd cementova stérkova hmota s vysokou pfidrznosti, tl. 4 mm
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13. Technologie vymény otvorovych vyplni, pozadavky

13.1. Pripravné prace

Pfed vyménou otvorli musi byt odstranéno krovi (kere, rdze,...) severo-vychodné od budovy (mimo
vegetacni obdobi), demontovany okenni mfize, odstranény vnitfni a vnéjsi parapety.

13.2. Vlastni vyména otvori

VyplIné otvord budou spliiovat doporucené hodnoty pozadavkil CSN 73 0540-2/2011 na soucinitel
prostupu tepla a teplotni faktor konstrukce, pozadavek dle CSN 73 0532 na vzduchovou
neprdzvuénost a pozadavek dle CSN 74 6210 na vodotésnost. Nové otvorové vyplné budou splfiovat
pozadavky dané energetickym auditem.

Vsechna plvodni okna (mimo stfesni svétlik) budou vyménéna za nova plastova s izolacnim
dvojsklem. Ramy a kfidla oken budou vcetné novych vnitfnich parapetli provedeny v bilé barvé.
Hodnota celkového soucinitele prostupu tepla okennich otvor( Uy bude maximalné 1,2 W/m%K,
mezi skly bude osazen "teply" distanéni rdmecek, napftiklad plastovy.

Pavodni vstupni dvefe (mimo dvefe na pudu) budou nahrazeny plastovymi. Vyplné dvefi musi
splfiovat podminky vyhlasky ¢. 268/2009Sb. Ramy dvefi budou provedeny v bilé barvé. Hodnota
celkového soucinitele prostupu tepla dveinich vyplni U, musi byt maximalné 1,2 W/m?*K. Z dvefi na
plGdu bude odstranén stavajici natér a budou opatfeny natérem novym (hnédé barvy).

ZpUsob otevirani je mozné pred zadanim vyroby oken zménit.

Vyplné otvord musi byt vyrobeny a osazeny tak, aby bylo mozné provést zatepleni osténi, nadprazi a
parapetu ze strany exteriéru. Je potfeba pocitat s minimalni tloustkou fasadni mineralni vaty 30 mm.
Vyplné otvor(i budou kotveny dle technologického predpisu vyrobce oken. Spara kolem vyplni otvoru
bude vyplnéna montazni polyuretanovou pénou. Z vnitfni strany bude prelepena parotésnou lepici
paskou, z vnéjsi strany paropropustnou lepici paskou, nasledné bude prekryta plastovou listou. Poté
se provede zednické zacisténi.

Soucasné s okny budou dodany a instalovany vnitfni parapety. Jednd se o plastové vnitini parapety
komurkové s bo¢nimi krytkami, bilé barvy. Pfedsazeni pred lic stény bude 50 mm. Pfed jejich realizaci
je potfeba provést pfesné zaméreni.

Z akustického hlediska musi nova okna spliiovat poZzadavek na vzduchovou neprizvuénost minimalni
tridy zvukové izolace 2, to znamena akusticky utlum Ry minimalné 30 - 34 dB. V misté Unikovych cest
musi byt dodrzeny poZzadavky pozarniho technika.

Pfed zadanim vyroby otvorovych vyplni musi byt vybranym dodavatelem provedeno ptesné zaméreni
vsech oken a dvefi (véetné vnéjsich a vnitfnich parapeta).

14. Provedeni fasadniho zateplovaciho systému

Pfed zahdjenim realizace ETICS budou provedeny vytahové zkousky vybranych mechanickych kotev a
zkousky pridrznosti lepicich hmot k podkladu (soudrinosti podkladu), protokoly o provedenych
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zkouskach budou predany projektantovi. Vytahové zkousky a zkousky pfidrinosti jsou soucasti
dodavky systému ETICS.

Charakteristicka unosnost, kterd se ma uplatiovat u plastovych kotev, musi byt stanovena nejméné
15 zkouskami vytahovanim provedenymi na stavbé s dostfednym zatizenim v tahu pUsobicim na
plastovou kotvu. Zkousky je nutné provést podle platnych predpisi a norem. Zkousky budou
provedeny na vSech fasadach budovy.

Na zakladé vyhodnoceni zkousek projektant posoudi, zda pro zjiStény stav obvodového plasté
vyhovuje navrhovany zpUsob lepeni a kotveni ETICS. Vysledkem bude kotevni plan, ktery stanovi
pfesny druh a pocet pouZitych kotev a jejich rozmisténi v plosSe fasady.

14.1. Pripravné prace

Pfred provadénim ETICS je nutné odstranit stavajici keramické obklady soklu (na uliéni fasadé
zarovnat sokl s fasddou do Urovné uvaZovaného zatepleni), nesoudrznou a odlupujici se omitku a
stdvajici barevny natér, prvky na fasadé, okenni mfiZze a ostatni klempifské a zamecnické vyrobky.
Budou osazeny nové kotvy zamecnickych prvkd, musi byt osazeny nové vyplné otvord. Déle je nutné
provést sanaci betonovych schodl pred vstupem do objektu, vyhloubit jdmu pro stérkovy zaklad pod
venkovni jednotku tepelného ¢erpadla a tento zaklad realizovat.

Plochy po sejmutych omitkach (predpoklad projektanta dle prohlidky na misté je sejmuti a oprava
omitek v 10% plochy fasady objektu) nutno vyrovnat do roviny s okolnim povrchem, dle pozadavku
CSN 73 2901 je maximalni nerovnost 20 mm/m pod ETICS kotveny s doplfikovym lepenim. Vyrovnani
provedeno dle predpokladané tloustky vyrovnévaci vrstvy 15-30 mm VPC jadrovou omitkou zrnitosti
1-2 mm pro rucni zpracovani s hladkym povrchem, podklad opatfen cementovych Spricem v kryti
100 % (technologicka pauza 3 dny).

Pred aplikaci vyrovnavacich vrstev bude povrch po sejmutych vrstvach odistén, zbaven zbytkd
uvolnénych nesoudrznych ¢asti a prachu.

14.2. Popis a specifikace stavajicich obvodovych konstrukci

OBVODOVA STENA SO1
Skladba se nachazi na severo-zdpadni a jiho-zapadni fasadé budovy. Sklada se z:
e vnitini vdpenocementova omitka tloustky 10 mm

e zdivo cihla plna palena tloustky 640 mm
e vnéjsi vdpenocementova omitka tloustky 10 mm

OBVODOVA STENA SO2
Skladba se nachazi severo-vychodni fasadé budovy. Sklada se z:
e vnitini vdpenocementova omitka tloustky 10 mm

e zdivo cihla palena tloustky 540 mm
e vnéjsi vdpenocementova omitka tloustky 10 mm

OBVODOVA STENA SO3
Skladba se nachazi na severo-vychodni a jiho-vychodni fasadé budovy. Sklada se z:
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vnitfni vapenocementova omitka tloustky 10 mm
zdivo cihla palena tloustky 440 mm
vnéjsi vapenocementova omitka tloustky 10 mm

OBVODOVA STENA SO4
Skladba tvofi obvodovou sténu zadveri budovy. Sklada se z:

vnitfni vapenocementova omitka tloustky 10 mm
zdivo cihla palena tloustky 140 mm
vnéjsi vapenocementova omitka tloustky 10 mm

OBVODOVA STENA SO10
Skladba se nachazi na stitech budovy. Sklada se z:

Stitové zdivo cihla plna palena tloustky 300 mm
vnéjsi vapenocementova omitka tloustky 10 mm

14.3. Specifikace ETICS

Dodavatel je povinen provést ETICS dle CSN 73 2901, €SN 73 2902, €SN 73 0540, CSN 73 0810:2012a
dle technologického predpisu vyrobce vybraného systému ETICS. Bude proveden uceleny systém
ETICS jednoho vyrobce — komponenty ETICS nesmi byt kombinovany od rlznych vyrobcl, splnéni
bude doloZeno Prohlasenim o shodé na dodavany systém v pozadované skladbé. Bude pouZit uceleny
systém ETICS s platnym osvédcenim kvalitativni tfidy A dle TP CZB 05-2007 — osvédceni bude
dolozZeno zhotovitelem pred zahajenim stavby. ETICS budou provddét pouze osoby, které maji platny
certifikat o proskoleni k provadéni ETICS vybraného vyrobce.

PouZity systém ETICS bude proveden jako systém mechanicky kotveny s dopliikovym lepenim.

Skladba ETICS (provedena v souladu s Energetickym auditem):

podklad splfiujici pozadavky CSN 73 2901 a pozadavky TP vyrobce ETICS (pevny, suchy, max.
hodnota odchylky rovinnosti 20 mm/m, aj.)

cementova lepici hmota, plocha slepu min. 40%

tepelnd izolace mineralni vata, tl. 160 mm (maximalni A\, = 0,041 W/m-K), kotveni
mechanickymi talifovymi hmozdinkami s kovovym Sroubovacim trnem pro podklady C a E dle
ETAG 014, zapusténa montdz v souladu s ETA, hmoZdinky + krytka mineralni vata

cementova stérkovaci hmota vyztuzena vladkny, tl. 3 mm + sklotextilni sitovina odolna alkaliim
(lubrikace vldken), zatizeni na mezi pevnosti min. 2000N/50mm

zakladni natér s plnivem

vysoce paropropustna pastdzni silikdtovd omitka vyztuzena vldkny, struktura K2,
fotokatalicky efekt pro zvySenou odolnost proti Spinéni a biotickému napadeni (bez biocid()

Skladba ETICS v misté obvodové stény zadveri (SO4b) — ¢ast severo-vychodni a severo-zapadni strany
nové budovy (provedena v souladu s Energetickym auditem):

podklad splfiujici pozadavky CSN 73 2901 a pozadavky TP vyrobce ETICS (pevny, suchy, max.
hodnota odchylky rovinnosti 20 mm/m, aj.)
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e cementova lepici hmota, plocha slepu min. 40%

e tepelnd izolace minerdlni vata, tl. 180 mm (maximalni Ap; = 0,041 W/m-K), kotveni
mechanickymi talifovymi hmoZzdinkami s kovovym Sroubovacim trnem pro podklady C a E dle
ETAG 014, zapusténa montdz v souladu s ETA, hmoZdinky + krytka mineralni vata

e cementova stérkovaci hmota vyztuzena vldkny, tl. 3 mm + sklotextilni sitovina odolna alkaliim
(lubrikace vldken), zatizeni na mezi pevnosti min. 2000N/50mm

o zdakladni natér s plnivem

e vysoce paropropustnd pastézni silikdtovd omitka vyztuZzend vldkny, struktura K2,
fotokatalicky efekt pro zvySenou odolnost proti Spinéni a biotickému napadeni (bez biocid()

Barevny odstin fasady (silikdtové omitky) je predpokladan svétle zeleny. Konecny vybér barevnych
odstind fasady bude upfesnén na zakladé vzorniku vybraného dodavatele certifikovaného systému
KZS — napftiklad vybranim nejblizS§iho odstinu ze vzorniku dodavatele. Soucasti dodavky KZS jsou
vzorky 0,5 x 0,5 m od kazdého odstinu omitky. EPS je zaloZeno na zakladaci ALU listé.

Systém ETICS bude doddan a proveden véetné veskerého systémového pfislusenstvi, napft.:
e PVC rohové listy se sitovinou (ochrana roht)

e PVC okapnice se sitovinou (nadprazi oken, okapové hrany ETICS)

e Pfipojovaci okenni a dvefni profily se sitovinou (pfipojeni ETICS na vnéjsi vyplné oken a dvefi)

o Dilatacni profily pfimé a koutové (osetreni dilatacnich spar)

o ALU soklové profily s plastovou okapnici s perlinkou, véetné spojek a distancnich podloZek
(zaloZeni ETICS nad soklem)

e Montdzni talife a prvky pro kotveni lehkych stavebnich prvk( a osvétleni

e Tésnici pasky (pripojeni ETICS na oplechovani atiky)

e Dalsi profily potfebné pro bezpecné provedeni ETICS

Kotveni ETICS bude provedeno na zakladé statického ndvrhu, ktery bude vypracovdn na zakladé
hodnot vytahovych zkousSek. Predpokladany pocet talifovych hmoZdinek s kovovym Sroubovacim
trnem (do podkladid C a E) je 8 ks/m2, kotveni provedeno dle schématu:

6 ks/m2 8 ks/mz2 10 ks/m2 12 ks/m2

Osténi a nadprazi oken bude zatepleno izolantem z mineralni vaty (maximalni A, = 0,041 W/m-K)
tloustky 30 mm, lepeno celoplo$né. Parapet oken bude zateplen spadovanou mineralni izolaci
(maximalni Ap = 0,041 W/m-K) v minimalni tloustce 20 mm ve spadu 3%.

Soklova ¢ast budovy nebude zateplovdna — bude provedeno odstranéni stdvajicich keramickych
obklad(, vyrovnani a realizace nové mozaikové omitky (horni hrana soklu bude v nové vysce +0,000).
Barevny odstin fasady v misté soklu je pfedpokldadan tmavé Sedy.

Plochy po sejmutych obkladech nutno vyrovnat dle pozadavku CSN 73 2901 na maximalni nerovnost
20 mm/m. Vyrovnani bude provedeno pro tloustku wvyrovnavaci vrstvy 10 az 30 mm -
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vapenocementovou jadrovou omitkou zrnitosti 1-2 mm pro rucni zpracovani s hladkym povrchem,
podklad opatfen cementovym Spricem v kryti 100% (technologicka pauza 3 dny).

14.4. VnéjsSi parapety

Stavajici parapety budou demontovany a nahrazeny novymi z titanzinkového plechu tloustky 0,6 mm
se systémovymi krytkami, spoji a kotvenim (pfiponkami). Minimalni spad 3 % bude zajistén spadovou
mineralni izolaci o min. tl. 20 mm, ktera bude osazena na OSB desku tl. 15 mm. Pfed jejich realizaci je
potfeba provést pfesné zaméreni.

14.5. Dalsi opatreni

Venkovni svitidlo, kamera, vypina¢, alarm, zasuvka a zvonek budou premistény na zateplenou fasadu
- 0osazeny na montazni desku do zatepleni.

Tézké prvky (drzadk na vlajky, dopravni znacka a posStovni schranka) budou umistény na montazni
bloky pro tézké prvky.

Vsechny funkéni kabelové rozvody vedené po fasadé budou pred zateplenim ulozeny do ohebnych
elektroinstalacnich trubek a umistény do drazek v zateplovacim systému, plvodni elektroinstalacni
krabice a vypinace budou nové umistény do elektroinstalaénich krabic do zatepleni.

Stavajici okenni mfize predsazené pred okny (nejsou umisténé v osténi oken), budou nastaveny o
tloustku izolace (180 mm). Mfize budou demontovany (odfiznuty ve vzdalenosti minimalné 50 mm
od fasady), nastaveny (na ocelové pozlistatky budou navareny) ocelovymi tyCovymi profily FeZn 10 x
10 mm délky 180 mm, ndsledné bude realizovan KZS, po jeho realizaci budou mfiZe znovu navareny
na tyto prodluzovaci (nastavovaci) profily. Okenni mfiZze umisténé uvnitf okna — bude nové osazena
do osténi okna) budou demontovany (odfiznuty v max. vzdalenosti od fasady), nastaveny (na ocelové
pozlstatky budou navareny) ocelovymi profily délky 50 mm (pouzity budou profily z odfiznutych ¢asti
mfizi, které se budou pravé o 50 mm zkracovat z obou stran), odfiznuté ¢asti budou zmenseny o 50
mm z levé i pravé strany, ndsledné bude realizovan KZS u osténi, po jeho realizaci budou mfize znovu
navareny na nastavené profily. MfiZze budou natfeny ochrannym natérem proti korozi a hnédou
barvou.

Vsechny ostatni prvky na fasadé (cedule,...) budou demontovany a opétovné montovany na novou
fasadu.

Kolem skfini elektro (pfemistovana skfin elektro je zabudovana do zatepleni) bude po obvodu
vynechdno zatepleni min. 50 mm, aby bylo umoZznéno otevirdni téchto skfini.

Venkovni drfevény podhled krovu bude ohoblovdn a oSetfeno zakladovym napoustédlem a poté
opatifen dvémi aZ tfemi vrstvami vrchni natérové hmoty.

Bude realizovdna vyména stavajicich vstupnich vrat na pozemek za nova. Novd vrata budou
dvoukfidld otoéna vysky 3 m a Sitky 5,3 m, budou vybavena vstupni brankou 1000/2000 mm a
vybavena automatickym oteviranim — potreba privést elektfinu k vratim. Vrchni natér vrat hnédé
barvy.
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15. Provedeni izolacniho souvrstvi na strese

15.1. Stavebni pripravenost

Pfed zahajenim praci na novém stfesnim souvrstvi musi byt vyklizena pulda, vyspraven stavajici
prkenny zaklop, odstranén strop nad zadvefim (mimo stavajici drevéné tramy).

15.2. Popis a specifikace stavajicich konstrukci

STRECHA S1
Podlaha pldy. Nachazi se nad celym objektem, mimo zadvefi budovy. Skladba:
o prkenny zaklop
o dfevéné tramy se Skvarovym zasypem
o prkenné podbiti
e vnitfni omitka

STRECHA S2
Strop nad zadvefim budovy. Skladba:
o dfevéné tramy 50x100 mm

o prkenné podbiti
e vnitfni omitka

Skladba této stfechy bude odstranéna a nahrazena novou.

15.3. Specifikace izolacniho souvrstvi

S1
Stavajici pGda bude vyklizena a jeji podlaha odisténa. Prkenny zdklop vyspraven. Na ocistény a
vyspraveny povrch bude poloZena geotextilie, féliova parozabrana, geotextilie (jen v pasu drevénych
fosen pro uchyceni OSB desek) a mineralni vata. Dfevéné fosny 50 x 280 mm pro uchyceni OSB desek
budou dvé po celé délce pldy a budou mit vnéjsi hrany v maximalni vzdalenosti 1250 mm od sebe.
Mezi fosny budou v pficném sméru umistény (pfipevnény) fosny 50 x 280 mm max. délky 1150 mm
v max. vzddlenosti 625 mm od sebe pro ztuZeni této foSnové konstrukce. V pasu pod nimi bude
umisténa geotextilie (aby nedoslo k poskozeni féliové parozabrany) a na foSnovou konstrukci budou
prichyceny OSB desky tloustky 25 mm tvofici pochozi ¢ast pldy.
Skladba strechy SK1b:

e volné loZzena mineralni vata (maximalni Ap = 0,039 W/m-K) 280 mm

o féliova parozabrana — parotésna polyetylenova félie zesilend vyztuznou mtizkou

e geotextilie ze syntetickych vlaken o plo§né hmotnosti min. 300 g/m?

e pUvodni prkenny zaklop (je potteba jej vyspravit!!!)

e pUvodni dfevéné tramy se Skvarovym zasypem

e pUvodni prkenné podbiti

e vnitfni omitka
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S2
Stavajici strop nad zadvefim bude odstranén (drevéné tramy zlstanou stavajici). Nové bude mezi
stdvajici drevéné tramy vloZzena mineralni vata, podhled bude opatien féliovou parozabranou a sdk
podhledem, na trdmy bude poloZzena mineralni vata.

Skladba strechy SK2b:
e volné loZzena mineralni vata (maximalni Ap = 0,039 W/m-K) 180 mm
e mineralni vata (maximalni Ap = 0,039 W/m-K) tl. 100 mm, vloZzena mezi stavajici dfevéné
tramy 50x100 mm
o féliova parozabrana — parotésna polyetylenova félie zesilend vyztuznou mtizkou
e SDK deska protipozarni tloustky 12,5 mm

Skladby jsou popisovany smérem od shora dold.
SDK podhled bude opatten bilou malbou.

Parozabrana (i geotextilie) u zatepleni podlah pady (SK1) bude vyvedena do vysky horni hrany
zatepleni.

Veskeré prace budou probihat dle systémovych detaild, technologickych predpist a technickych listd
uzivaného systému.

16. Tesarské konstrukce

Po vyklizeni a pldy (SK1 — nad hlavni budovou) a vyspraveni prkenného zaklopu budou na podlahu
této pudy uchyceny drevéné fosny 50 x 280 mm. Fosny budou dvé podélné (kolmo k hfebenu
stfechy) po celé délce pldy (umisténé symetricky od stfedu — vnéjsi hrana fosny max. 625 mm od
stfedu pUdy) a budou mit vnéjsi hrany v maximalni vzdalenosti 1250 mm od sebe. Mezi fosny budou
v pficném sméru umistény (pfipevnény) fosSny 50 x 280 mm max. délky 1150 mm v max. vzdalenosti
625 mm od sebe pro ztuZeni této foSnové konstrukce. V pasu pod nimi bude umisténa geotextilie
(aby nedoslo k poskozeni foliové parozabrany) a na fosnovou konstrukci budou pfichyceny OSB desky
tloustky 25 mm tvofici pochozi ¢ast pady.

17. Klempirské konstrukce

Prace budou provadény dle platnych CSN. V oplechovani je nutné provadét dilatace dle pokyn( a
technologickych postupl vyrobce. Pred realizaci je nutné veskeré rozméry ovérit vlastnim
zamérenim. Ndvaznosti oplechovani na fasadu budou osetfeny PU tmely.

Nové okapni Zlaby i svody budou z pozinkovaného plechu tloustky 0,7 mm, spoje pajeny. Soucasti
svodl a Zlabl je i pfislusenstvi, véetné pfipojovaciho a kotevniho materidlu. Svod je uchycen
objimkami a Zlab je uloZzen do predem ptipravenych okapnich hakl. Voda ze stfechy je jejim
spadovani svedena do zlabu.
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18. Zamecnické konstrukce

Prace budou provadény dle platnych CSN a technologickych predpisti vyrobce materialu. Pied
realizaci je nutné veskeré rozméry ovéfit vlastnim zamérenim.

Stavajici okenni mfize predsazené pred okny (nejsou umisténé v osténi oken), budou nastaveny o
tloustku izolace (180 mm). Mfize budou demontovany (odfiznuty ve vzdalenosti minimalné 50 mm
od fasady), nastaveny (na ocelové pozlistatky budou navareny) ocelovymi tycovymi profily FeZn 10 x
10 mm délky 180 mm, ndsledné bude realizovan KZS, po jeho realizaci budou mfiZe znovu navareny
na tyto prodluZovaci (nastavovaci) profily. Okenni mfize umisténé uvnitf okna — bude nové osazena
do osténi okna) budou demontovany (odfiznuty v max. vzdalenosti od fasady), nastaveny (na ocelové
pozlstatky budou navareny) ocelovymi profily délky 50 mm (pouZzity budou profily z odfiznutych ¢asti
mfizi, které se budou pravé o 50 mm zkracovat z obou stran), odfiznuté ¢asti budou zmenseny o 50
mm z levé i pravé strany, ndsledné bude realizovdn KZS u osténi, po jeho realizaci budou mfize znovu
navareny na nastavené profily. MfiZze budou natfeny ochrannym natérem proti korozi a hnédou
barvou.

Na severo-zdpadni fasadé se nachazi ocelova zavlac, kterd bude odstranéna.

Na pokracujicim zdivu severo-zapadné od objektu (u viezdu na sousedni dvir) se nachazi vystupujici
ty¢, kterd bude odstranéna.

Pfi zatepleni budou nové provedeny jimaci svody (véetné pfivodu kzemniéi a pfipojovaciho a
kotevniho materidlu) na fasadé objektu. Jimaci vedeni na stfeSe a samotné hromosvody zUstavaji
stavajici.

Severo-vychodné od budovy se bude nachazet venkovni jednotka tepelného cerpadla, ktera bude

umisténa v ocelové uzamykatelné kleci o rozmérech 0,9x0,5x1,2 m s oky 0,15x0,15 m. Rozméry
budou pred realizaci ovéfeny podle zvoleného typu tepelného Cerpadla.

19. Elektroinstalace

Funkéni kabelové rozvody na fasadé budou pred realizaci KZS vloZzeny do ohebné elektroinstalaéni
trubice, prikotveny k plvodni fasadé a ulozeny do drazky v tepelné izolaci. Po dokonceni praci na KZS
budou svétlo, vypinac, zasuvka, cidlo, kamera, alarm predsazena (nové umisténa) na zateplenou
fasadu na prvky zabudované do zatepleni (montazni deska do zatepleni).

Skiin elektro na jiho-vychodni fasadé bude pfemisténa na severo-vychodni fasadu (do zatepleni).

Zatepleni kolem skfini elektro (premistovana skfin elektro je zabudovana do zatepleni) bude po
celém obvodu provedeno v minimalni vzddlenosti 50 mm od hrany skfiné, aby bylo umoznéné jeji
otevirani.

Bude realizovana vyména stavajicich vstupnich vrat na pozemek za nova. Nova vrata budou vybavena
automatickym oteviranim — k vratiim je potreba pfivést elektfinu.
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20.

Zvlastni ustanoveni projektanta

Technické feSeni je navrZeno ve smyslu platnych norem. Tato zprdva je nedilnou soucasti projektové
dokumentace €ast - Arch. stavebni FeSeni.

Veskeré konstrukce (izolace, aj) budou pred zakryvanim zkontrolovany a pisemné potvrzeny TDI nebo

AD.

Montazni a vyrobni vykresy zdmecnickych konstrukci (vyrobni - dodavatelska dokumentace) budou
soucdsti dodavky zhotovitele stavby.

Dodavatel musi zajistit bezpecnost prace vSech pracovnikl a ochranu zdravi na pracovisti. Pracovnici
musi byt prokazatelné vyskoleni v otdzkach bezpecnosti prace a ochrany zdravi. Musi pouZivat
ochranné pomlcky a prostfedky. Dodavatel stavby bude po celou dobu vystavby dodrZovat
podminky verejné pravnich organl a spravcu siti uvedenych v tzemnim a stavebnim fizeni.

pozndmky k projektové dokumentaci:

Pfipadné nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace dodavatel stavby
pfed provadénim projedna s GP.
Veskeré odchylky od projektu musi byt predem konzultovany a odsouhlaseny zpracovatelem
projektu, zaznam bude proveden do stavebniho deniku.
Pokud budou ve vykresové Casti rozdilné Udaje, plati:
- dokumentace pro provadéni stavby neni realiza¢ni dokumentaci, a proto si dodavatel
bude ovérovat skutecné rozméry stavebnich konstrukci a dodavanych vyrobk
- vykresy podrobnéjsiho mérfitka potizené ke stejnému datu maji prednost pred
vykresy mensiho méritka
- textova urceni (specifikace) maji pfednost pred vykresy
- Upravy povrchl vtabulkdch a textovych uréeni (vypisy prvk) maji prednost pred
zndzornénim na vykresech
- stavebné architektonické vykresy maji prednost pred vykresy jednotlivych profesi
(TZB, elektro,...) vtom smyslu, Ze jsou rozhodujici pro reseni ptipadnych rozdild
v celkovém utvéreni a pojeti architektonickych prvkd. Uplnost a kvalita instalaci viech
profesnimi specialisty navrZzenych systéma musi byt zachovana.
Bez ohledu na predchazejici podminky ma dokumentace pozdéjsiho data vzidy prednost pred
dokumentaci dfivéjsiho data.
Zpracovatel projektu si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vSech zménach v rdmci
stavby a pripadnych odchylkach skutecného stavu od dokumentace z divodu neprovedenych
sond nebo anomalii v ramci stavby objektu. Soucasné si vyhrazuje prdvo podle téchto sdéleni
vramci A. D. upravit konstrukci nebo Upravy konstrukci schvdlit. V opacném pripadé
dodavatel prebira zodpovédnost za zvolené Feseni.
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