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B.1. Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace
stavby

Jednd se o nenarocnou stavbu, jediny predpoklad a poZadavek je ten, Ze dodavatel musi mit
patficnou odbornou znalost a dodavatelskou dokumentaci bude zpracovdvat jen v pfipadé, Ze
dokumentace pro provadéni stavby nebude v nékterych detailech a konstrukénich feSeni odpovidat
jemu zvolenému materidlu ¢ konstrukci. Ovsem tyto véci musi predem konzultovat sautorem
projektu a investorem a poté si je pfed samotnou realizaci musi dodavatel nechat odsouhlasit jak
autorskym dozorem, tak investorem.

B.2. Popis uzemi

B.2.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Objekt se nachazi na stavebnim pozemku vychodné od ulice Libusska, v katastralnim dzemi Libus, kraj
HI. mésto Praha. Objekt je v majetku HI. mésta Prahy, svéfen do spravy méstské ¢asti Praha — Libus.

Pfedmétny pozemek sousedi s pozemky p.¢. 409/1 a 1132, které jsou v majetku HI. mésta Prahy,
svéfeny do spravy méstské casti Praha - Libus, kterd je soucasné investorem (stavebnikem) této
stavby. Dale sousedi s pozemkem p.¢. 408, ktery je v majetku pani Jindfisky Dufkové, Na Jezerkach
630/8, Libus, 142 00 Praha. Pozemek je mirné svatzity k jihu.

B.2.2. Vycet a zavéry provedenych prazkumua

Odborny priizkum nebyl potfeba vykonat. Byla provedena technickd obhlidka objektu a zaméreni
objektu.

B.2.3. Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Komunikace

Stavajici komunikace. Podle zdkona o pozemnich komunikacich ¢. 13/1997 Sb. nema ochranné
pasmo.

Verejné inzenyrské sité

Stavajici, bez zasahu.

B.2.4. Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Objekt neleZi v poddolovaném Uzemi ani v sesuvné oblasti, nelezi ani v zadplavovém Uzemi ani Gzemi
ohroZeném pfivalovymi desti. Zateplovany objekt neleZi v zéné havarijniho planovani.

B.2.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tzemi

Stabilita budov, stavebni poruchy budov

Zatepleni objektu nebude mit vliv na stabilitu sousednich objektd, které nejsou v majetku investora.
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Oslunéni a osvétleni

Zatepleni objektu nezastini Zadné ze sousednich nemovitosti. Stejné tak nebudou zménény ani
podminky osvétleni sousednich budov.

Ochrana okoli

PFi provadéni stavebnich praci bude okoli objektu chranéno proti znelisténi prachem a sypkym
materidlem vhodnym zplUsobem dle navrhu dodavatele. Prostor stavenisté bude zajistén proti
vniknuti nepovolanych osob. Dodavatel pfijme pfislusnd opatfeni na omezeni hluku ze stavebni
¢innosti, vyplyvajici z konkrétnich stavebnich praci a ¢innosti.

Odtokové poméry
Odtokové pomeéry na parcele nebudou ovlivnény.

B.2.6. Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnost.
pasmech jinych staveb

Stavba se nenachazi v Zddném ochranném nebo bezpecnostnim pdsmu jinych staveb.

B.2.7. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Budou odstranény stavajici vyplné otvorl v obvodovych konstrukcich (kromé dvefi na pldu a
svétliku), vnéjsi obklady soklu, zdmecnické a klempitské prvky na fasadé, okapni Zlaby a svody, svislé
svody jimaciho vedeni na fasadé, odstranéna zavlacka na severo-zapadni fasddé a odstranéna ty¢ na
pokracujici sténé u vjezdu do (sousedniho) dvora (severo-zapadni strana budovy).

V rdmci zmény vnitini dispozice WC bude vybourana pficka mezi predsini WC a WC a zdroven bude
do stény mezi predsini a prfedsini WC vybouran otvor pro osazeni novych dvefi (véetné prekladu — |
profily).

Bude demolovan strop nad zadverim (stavajici dfevéné tramy budou ponechany) a nasledné vytvoren
novy.

V objektu budou osazena nova otopna télesa, stavajici budou demontovdna. Plochy vnitinich fasad
za demontovanymi otopnymi télesy budou opatfeny novou malbou (bilé barvy). Stavajici rozvody
budou zafiznuty, zaslepeny a opatfeny novymi povrchovymi Upravami (omitka, povrchova malba bilé
barvy). Do zdiva budou vybourany otvory pro nové rozvody (umisténi podle projektu UT).

Nové bude vytvarena dispozice WC, bude proto potfeba demontovat stavajici rozvody vody, odpadu,
elektra. Tyto rozvody budou nové umistény podle projektu ZTI.

Severo-vychodné od objektu bude umisténa venkovni jednotka tepelného cerpadla. Tato jednotka
bude uloZzena na betonovych tvarnicich (2x 350x280x140 mm), tvarnice budou umistény na
Stérkovém zadkladu o rozmérech 1x0,7 m, hloubky 0,3 m. pro Stérkovy zdklad bude vyhloubena jadma o
stejnych rozmérech (1x0,7x0,3 m). Venkovni jednotka tepelného Cerpadla bude chranéna proti
odcizeni uzamykatelnou ocelovou kleci o rozmérech 0,9x0,5x1,2 m s oky 0,15x0,15 m.

Bude odstranéno krovi (kefe, rize,...) severo-vychodné od budovy.
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B.2.8. Pozadavky na maximalni zabory pudniho fondu nebo pozemkul urcenych k
pInéni funkce lesa (do¢asné/ trvalé)

Nedojde k Zadnym zaborlim ptdniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

B.2.9. Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Dopravni infrastruktura
Stavajici, stavba je napojena na mistni komunikaci.

Technicka infrastruktura

Stavajici, bez zasahu.

B.2.10 Vécné a casové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice
Zatepleni objektu nepredchazi Zadné podminujici ani souvisejici investice.

Stavba neni nijak ¢asové vazana.

B.3. Celkovy popis stavby

B.3.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Ucel uzivani
Jedna se o zatepleni stavajiciho objektu, ktery slouzi MC Praha-Libu$ aktudlné jako zazemi Sboru

dobrovolnych hasi¢d Libus, pro 10 osob z jejich vyjezdové jednotky a dale Zakladni organizaci
chovatelll postovnich holubl v Praze-Libusi.

Funkéni ndpli stavby se neméni.

Zakladni kapacity:
e Zastavéna plocha: 118,46 m?
e Obestavény prostor: 381,2 m?
e Podlahova (uzitna) plocha: 87,97 m’
e Pocet uzivateld celkem: 10 osob

B.3.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus
Jedna se o zatepleni stavajiciho objektu, ktery je v souladu s Uzemnim planem.

Architektonické reSeni

Jedna se o zatepleni obvodového plasté budovy ob¢anské vybavenosti v méstské ¢asti Praha — Libus.
Dojde k zatepleni stén a provedeni nové fasady. Dale dojde k zatepleni konstrukci stfech (podlahy
pld) — podlaha ptdy SK1 bude zateplena ze shora a strop nad zadverim bude kompletné odstranén a
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znovu realizovdn. Bude realizovana nova vnitfni dispozice WC. Budou vyménény stavajici vyplné
otvord (mimo dvefi na padu a svétliku).

Pfedmétem zatepleni je objekt obcanské vybavenosti a je tvofen jednou budovou. Objekt ma jedno
nadzemni podlazi, Zddné podzemni podlaZi a sedlovou stfechu. Jediny vchod je na jihozdpadni strané
objektu. V 1. nadzemnim podlaZi se nachazi ¢tyfi mistnosti, chodba, zazemi hasi¢ského zachranného
sboru a predsin. PGdorysné rozméry jsou cca 12,7 x 11 m. Budova je zaloZena na kamennych
zakladovych pasech. Objekt neni podsklepen, zdkladovd spdra se nachdazi v dostatec¢né hloubce.
Konstrukéni systém budovy je sténovy. Obvodové konstrukce jsou zdéné z plnych pélenych cihel
(CPP), tlousték 140, 300, 440, 540 a 640 mm. Stropy jsou tramové s drevénym podbitim, které je
z vnitfni strany opatfeno vapenocementovou omitkou. Stfecha je $ikma, sedlova, jednoplastova se
spadem 38°, nad zadvefim 25° s keramickou krytinou a odvodnénim podokapnimi Zlaby. Stfecha je
nesena drevénym krovem se stojatou stolici. Naslapna vrstva je odlisSnd podle uUcelu mistnosti.
Pfevazuje keramicka dlazba a linoleum. VétSina oken jsou dfevénd zdvojena, vyjimkou jsou okna
v zadvefi, ktera jsou jednoducha. Vstupni dvefe jsou dfevéné piné.

B.3.3. Celkové provozni fesSeni, technologie vyroby

s

Provozni feSeni
Stavajici reseni

Technologie vyroby
Jedna se o zatepleni objektu. Nebude produkovana zadna vyroba.

B.3.4. Bezbariérové uzivani stavby

Objekt neni uzivan jako bezbariérovy. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zatepleni objektu, neni tedy
nutné pfi ndvrhu postupovat v souladu s Vyhlaskou 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

vzs

B.3.5. Bezpecnost pfi uzZivani stavby

Zakladni poZadavek na bezpecnost pfi uZivani staveb je soustfedén na riziko bezprostfedniho
fyzického poskozeni, vznikajiciho z rlznych divodd pro osoby uvnitf nebo v blizkosti stavby. Tato
rizika se v zdsadé tykaji uklouznuti, pad(, narazl, popaleni, zdsahu elektrickym proudem. Ochrana
zdravi uzivatell staveb pred dalSimi riziky jako je napf. onemocnéni, otrava, apod., je zahrnuta v
zakladnim poZadavku ,ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostifedi”.

Viechny ¢asti stavby jsou navrieny a musi byt provedeny podle platnych CSN, CSN EN, zdkon(
platnych v  CR a hygienickych pozadavkl, které stanovuji pozadavky na ndvrh a provedeni
jednotlivych ¢asti tak, aby byla minimalizovana rizika uvedena v prvnim odstavci tohoto bodu a
zabezpefena maximalni bezpecnost pfi uzivani stavby.

B.3.6. Zakladni charakteristika objektt

Stavebni feseni

Pfedmétem zatepleni je objekt obcanské vybavenosti a je tvofen jednou budovou. Objekt ma jedno
nadzemni podlazi, Zddné podzemni podlaZi a sedlovou stfechu. Jediny vchod je na jihozdpadni strané
objektu. V 1. nadzemnim podlaZi se nachazi ¢tyfi mistnosti, chodba, zazemi hasi¢ského zachranného
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sboru a predsiri. Pidorysné rozméry jsou cca 12,7 x 11 m. Stfecha je $ikma, sedlovd, jednoplastova se
spadem 38°, nad zadvefim 25° s keramickou krytinou a odvodnénim podokapnimi zlaby.

Konstrukéni a materidlové reSeni

Stavajici stav

Konstrukéni systém celé budovy je sténovy. Obvodové konstrukce jsou zdéné z plnych palenych cihel
(CPP) na vapennou maltu. Tloustka obvod. zdiva 640 mm, 540 mm, 440 mm, 300 mm a 140 mm.

Nadzemni sokl obvodovych zdi je z plnych palenych cihel. Konstrukce jsou bez viditelnych poruch a
prasklin.

Stropy jsou dfevéné trdmové.

Stfecha je sedlova, nesena dfevénym krovem. Stfecha je jednoplastova se spadem 38°, nad zadvefim
25° s keramickou krytinou a odvodnénim podokapnimi Zlaby.

Okna a dvere jsou dievéna dvojita.

Navrhovany stav

Fasdda

Fasidda bude zateplena mineralni izolaci (Ap = 0,041 W/m.K) tl. 160 mm a 180 mm (stény u zadvefi —
SK4). Finalni Uprava fasady bude tenkovrstva silikdtova omitka, struktura K2, barevny odstin je
predpokladan svétle zelena. Sokl nebude zateplovan, bude zbaven keramického obkladu, vyrovnan a
opatfen novou mozaikovou omitkou. Barevné feseni je predpokladano tmavé sSedé barvy.

Vnitrni dispozice
Nové budou ménény dispozice WC. Stavajici pficka mezi predsini WC a WC bude vybourana, ve sténé
mezi predsini a predsini WC bude vybouran otvor pro nové dvere (do nové uvazovaného WC). Déleni

WC, predsiné sprchového kouta a sprchového kouta bude realizovdno pomoci nové sadrokartonové
pricky tloustky 100 mm, do které budou uloZeny i rozvody vody, kanalizace a elekttiny.

Vyména zdroje tepla a otopnych téles a nové termostatické hlavice

V objektu bude vyménén zdroj tepla - plvodni elektrokotel bude nahrazen tepelnym cerpadlem.
Topny faktor tepelného cerpadla COP musi byt minimdlné 3,1. Doporuceny vykon zdroje 7 kW
(tepelna ztrata 5,2 kW). Novy zdroj by mél obsahovat frekvencni ménic, aby dokazal pokryt celkovou
tepelnou ztratu i v extrémnich okrajovych podminkach.

Stavajici otopna télesa (litinova) budou nahrazena novymi deskovymi (véetné nového potrubi) s vyssi
ucinnosti distribuce tepla do mistnosti. Télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi, které
umozni lepsi regulaci jednotlivych téles v konkrétnich mistnostech. UvaZujeme v objektu 8 téles a
délku nového potrubi 60 m. Cela soustava musi byt nové zregulovana z divodu sniZeni tepelnych
ztrat objektu.

Ohrev TUV

Ohfrev teplé vody bude v objektu realizovan pomoci priitokovych ohfivacli. Nové pritokové ohrivace
budou tfi (2x k umyvadlim, 1x ke sprse). K umyvadlim jsou elektrické beztlaké priitokové ohrivaky
TUV (4,5 kW, 20 A), osazeny pod umyvadlem/umyvatkem, zapojeni pomoci pfipojovaci armatury
s uzaviracim ventilem. Ke spr3e elektricky beztlaky pratokovy ohtivak TUV (5,5 kW, 25 A) osazen na
sténé v prostoru WC, zapojeni pomoci redukci a uzaviraciho ventilu.
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Stfecha

zatepleni stfech tepelnou izolaci z mineralni vaty (Ap = 0,039 W/m.K) celkové tloustky 280 mm (na
podlahu plidy - SK1 bude vata volné poloZena a u stropu nad zadvefim — SK2 bude vata vloZzena mezi
ponechané drevéné tramy tloustky 100 mm a na né volné polozena tloustky 180 mm.

SK1 - Stavajici podlaha pldy bude ocisténa, stavajici prkenny zaklop vyspraven. Na ocistény povrch
bude poloZena getextilie, féliova parozabrana a volné polozena mineralni izolace tloustky 280 mm.

SK2 - Stavajici strop nad zadvefim bude odstranén (mimo stavajici difevéné trdmy) a nahrazen
novym.

Skladba strechy SK2b:
e volné loZzena mineralni vata (maximalni Ap = 0,039 W/m-K) 180 mm
e mineralni vata (maximalni Ap = 0,039 W/m-K) tl. 100 mm, vloZzena mezi stavajici drevéné
tramy 50x100 mm
o féliova parozabrana — parotésna polyetylenova félie zesilend vyztuznou mtizkou
e SDK deska protipozarni tloustky 12,5 mm

Vyplné otvorii

Stavajici okna (mimo stresni svétlik) budou nahrazena novymi plastovymi sizolaénim dvojsklem
s maximalnim Uy =1,2 W/(m?*K), stavajici vstupni dvefe budou nahrazeny novymi plastovymi (mimo
dvefi na ptidu) s maximalnim Up =1,2 W/(m?-K). Dvefe na piidu a svétlik zGistanou stavajici.

Mechanicka odolnost a stabilita
Budova je dle prohlidky odolnad a stabilni.

B.3.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Jednd se o zatepleni objektu. Ve stavbé nejsou navriena zadna vyrobni technologicka zafizeni.
Technickymi zafizenimi jsou v budové pouze rozvody médii, které jsou stavajici. Tedy rozvody elektro,
vody. Ddle jsou to rozvody topné vody v otopné soustavé.

B.3.8. Pozarné bezpecnostni feseni
Stavajici.
B.3.9. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni
Splnény.

Energeticka naro¢nost stavby
132 kWh/m?®.rok. Vyhovuije.

Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
Alternativni zdroje energie nebyly navrZeny.
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B.3.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vétrani
Vétrani obytnych mistnosti a pobytovych mistnosti je feSeno pfirozené otvory v obvodovych sténach.
Socialni zafizeni ventilatory a v kuchyni digestofi.

Vytapéni
Zdrojem tepla pro vytapéni je elektrokotel PZP - standard neznamych technickych parametr(
(tepelna ztrata 14,4 kW), odhadovany vykon 18 kW.

V objektu bude vyménén zdroj tepla - plvodni elektrokotel bude nahrazen tepelnym cerpadlem.
Topny faktor tepelného cerpadla COP musi byt minimdlné 3,1. Doporuceny vykon zdroje 7 kW
(tepelna ztrata 5,2 kW). Novy zdroj by mél obsahovat frekvencni ménic, aby dokazal pokryt celkovou
tepelnou ztratu i v extrémnich okrajovych podminkach.

Stavajici otopna télesa (litinova) budou nahrazena novymi deskovymi (véetné nového potrubi) s vyssi
ucinnosti distribuce tepla do mistnosti. Télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi, které
umozni lepsi regulaci jednotlivych téles v konkrétnich mistnostech. UvaZujeme v objektu 8 téles a
délku nového potrubi 60 m. Celd soustava musi byt nové zregulovana z divodu sniZeni tepelnych
ztrat objektu.

Osvétleni

Orientace oken dom{ mistnosti je na vSechny svétové strany. Tato orientace je z hlediska splnéni
pozZadavkl na oslunéni a osvétleni vhodna a mistnosti jsou dostate¢né osvétlené.

Zasobovani vodou
Zasobovani vodou je stavajici.

Ohiev TUV

Pfiprava teplé vody na toaletach je zajiSténa pomoci elektrického zdsobnikového ohfivace vody Tiki
2000. Tento ohtiva¢ ma zasobnik o objemu 5 litr(.

Nové bude realizovdn pomoci pratokovych ohfivacid. Nové pratokové ohfivace budou tfi (2x
k umyvadlim, 1x ke sprse). K umyvadliim jsou elektrické beztlaké pritokové ohrivaky TUV (4,5 kW,
20 A), osazeny pod umyvadlem/umyvatkem, zapojeni pomoci pfipojovaci armatury s uzaviracim
ventilem. Ke sprSe elektricky beztlaky pritokovy ohtivdk TUV (5,5 kW, 25 A) osazen na sténé
v prostoru WC, zapojeni pomoci redukci a uzaviraciho ventilu.

Likvidace odpadt

Odpadovy material vznikly pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonU, ve znéni pozdéjSich zmén (déle jen zakon o
odpadech), jeho provadécich predpist. Za likvidaci odpadi je odpovédna dodavatelska firma.

Odpady budou ukladany do vozidla, nebo do kontejner(i umisténych na plose hlavniho stavenisté pro
nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady druhotné vyuZity (stavebni recykldz, dievni hmota,
Zelezo). Materiadlové vyufZiti bude mit prednost pred jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuZitim
odpadu.
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Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech kjejich prevzeti
opravnény. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadli ze stavebni
¢innosti, pokud jejich dalsi vyuZiti na stavbé neni mozné, a evidence odpadi ze stavby.

B.3.11. Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pied pronikdanim radonu z podlozi

Konstrukce ve styku se zeminou jsou stavajici a nijak se do nich nezasahuje. Neni navriena Zzadna
nova ochrana.

Ochrana pied bludnymi proudy
V dotéeném Uzemi se nevyskytuji Zadné zdroje bludnych proudd. Neni navrZena zadna ochrana.

Ochrana pied technickou seizmicitou
V soucasné dobé neni Uzemi zasaZeno technickou seizmicitou.

Ochrana pred hlukem

V Uzemi nejsou nyni prekracovany limity hluku. Stavebni konstrukce objektu jsou navrzeny tak, aby v
chranénych mistnostech nebyl pfekrocen limit hluku dle Natizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, a pozadavky norem CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti
hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobku - poZzadavky.

Protipovodnova opatreni
Objekt nelezi v zaplavovém lGzemi.

7 7 ve

Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Objekt neni poddolovan ani nebyl zjistén vyskyt metanu apod.

B.4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

r

B.4.1. Kanalizacni pripojka
Kanaliza¢ni pfipojka je stavajici.
B.4.2. Vodovodni pripojka

Vodovodni pfipojka je stavajici.

B.4.3. Pripojka nizkého napéti

Ptipojka nizkého napéti je stavajici.

B.5. Dopravni feseni

Stavajici, projekt nefesi.
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B.6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Stavajici projekt netesi.

B.7. Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.7.1. Vliv stavby na Zivotni prostiedi

Ovzdusi

Zatepleni objektu je navrhovdno do uUzemi, ve kterém nejsou prekracovany imisni limity
kratkodobych i primérnych roénich koncentraci znedistujicich latek v hodnoceni dle platnych
imisnich limitd.

Vytapéni
Dojde ke zlepseni vlivli v disledku zatepleni objektu a vyméné zdroje tepla a otopnych téles a
realizace novych termostatickych hlavic a z toho vyplyvajici nizsi potfeby tepla na vytapéni.

Hluk

Hluk z vystavby objektu

Hlukové poméry od stavebni Cinnosti budou u stavajici obytné zastavby v Urovni pod limitni
hodnotou stanovenou dle Natizeni vlady ¢. 272/2011 o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Géinky
hluku a vibraci. To znamena limit 65 dB pro stavebni ¢innost v ¢asovém useku dne od 7 do 21 hodin, v
dobé od 6:00 do 7:00 hodin a od 21:00 do 22:00 hodin limit 60 dB, a v dobé od 21 do 7 hodin plati
snizené limitni hodnoty hluku 55 dB. V nocni dobé neni mozné hluénou stavebni ¢innost z hlediska
hluku provddét. Toto zhorSeni Zivotniho prostfedi bude jen docasné, a nebude prekracovat
hygienické limity.

Hluk z provozu objektu

Technickd zafizeni objektu, vnitfni provoz v budové a vyvolana doprava budou zdroji hluku v Gzemi.
Limitni hodnoty pro venkovni hluk jsou stanoveny v NV 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci. Stanovena je nejvyssi pfipustnd ekvivalentni hladina hluku v
chranéném venkovnim prostoru staveb v denni dobé 6 — 22 hodin ....50 dB, v nocni dobé 40 dB.
Limity hluku 2m pred fasddou se vztahuji pro obytné mistnosti, zdravotnicka zatizeni Skoly a Skolky.

Voda

Povrchové vody
Stavbou ani provozem zaméru nedojde k ovlivnéni povrchovych vod.

Podzemni vody

Zateplenim objektu nedojde k ovlivnéni podzemni vody. K ovlivnéni kvality podzemni vody také
nedojde.
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Odpady

Likvidace odpad je stavajici a nebude ménéna.
Piida

Terénni Upravy projektova dokumentace nefesi.

B.7.2. Vliv na pfirodu a krajinu

Ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt
Stavajici, projekt nefesi. Zadny pamatny strom se v dotéeném Gzemi nenachdzi.

Ochrana rostlin a Zivo€ichl
Vliv na rostliny a ZivoCichy je minimalni. V dzemi se nevyskytuji zZadné chranéné rostliny ani
Zivocichové, jejichz Zivotni prostredi by bylo stavbou omezeno ¢i zni¢eno.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb

Vzhledem k tomu, Ze se v soucasné chvili nenachazeji na pozemku zadné porosty a ani zadni
Zivocichové podléhajici ochrané, nejsou zde ani vyznamné ekologické funkce a vazby, které by byly
pfedmétem ochrany.

B.7.3. Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

B.7.4. Navrh zohlednéni podminek ze zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Navrh neni podle zakona 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi predmétem
posuzovani podle tohoto zakona.

B.7.5. Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisti

Stavba nevyZzaduje zfizeni zadnych ochrannych pasem.

B.8. Ochrana obyvatelstva

Ze zakona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakonu (déle
jen zakona o I1ZS), §2, pism.e) se ochranou obyvatelstva rozumi plnéni Gkoll civilni ochrany, zejména:
e varovani,
e evakuace,
o ukryti,
e nouzové preziti obyvatelstva,

o dalsi opatfeni k zabezpeceni ochrany jeho Zivota, zdravi a majetku.
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Zakladnimi dokumenty:

v

e Zakona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych
zakon(

e Vyhlaska ¢. 380/2002 Sb., k pFipravé a provadéni ukold ochrany obyvatelstva

e Vyhlaska ¢. 328/2001 Sh., o nékterych podrobnostech zabezpedeni 1ZS, ve znéni pozdéjsich
predpisl

e Sdéleni federalniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 168/1991 Sb., o dodatkovych
protokolech I. a Il. k Zenevskym Gmluvam ze dne 12. 8. 1949

e Koncepce ochrany obyvatelstva CR

e Koncepce ochrany obyvatelstva Libereckého kraje.

Na objekt nejsou kladeny poZadavky z hlediska evakuace obyvatel a nouzového ukryti. Provoz v
objektu nevyZaduje stanoveni oblasti havarijniho planovani.

B.9. Zasady organizace vystavby

B.9.1. Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskery potfebny materidl bude na stavbu dovazen a bez odkladu zpracovavan. Na pozemku
investora bude vybudovan docasny sklad materialu.

U uskladnéni vsech materidld musi byt dodrZeny poZadavky vyrobce. lzolaéni material musi byt
zakryty nepromokavou plachtou nepropoustéjici UV zareni a nesmi byt poloZen na zemi.

B.9.2. Odvodnéni stavenisté

Zateplenim nevzniknou stavebni jamy.
B.9.3. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na mistni komunikaci. Vozidla budou pfed vjezdem na vefejnou
komunikaci ociSténa, pfipadné bude stavebnikem zajisténo myti komunikace.

Po dobu realizace stavby bude u vyjezd(i ze stavenisté osazeno dopravni znaceni upozoriujici na
vyjezd vozidel stavby.

Doba realizace bude upfesnéna zhotovitelem v ramci samostatného jednani a povolovani
prechodnych opatreni v pribéhu projednani DIO. Pti zpracovani navrhu DIO budou respektovany
platné pravni normy, zak.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaska MDS
¢.30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava provozu na
pozemnich komunikacich. Ndvrh umisténi a provedeni prfechodného dopravniho znaceni bude
zpracovan s pfihlédnutim k Zdsadam pro prechodné dopravni znaeni na pozemnich komunikacich
(TP 66).
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Provedeni znacek bude odpovidat platné ptiloze vyhlasky MDS 30/2001 Sb., kterou se provadi zakon
o0 provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich, SN EN
12899-1 a Vzorovym listlim staveb PK, ¢ast VL 6.1. Svislé dopravni znacky.

Pfenosné znacky uZité na silnici budou celolisované z hlinikovych nebo ocelovych pozinkovanych
plechtd s dvojitym ohybem po celém obvodu véetné roh(, vyztuzené C profilem pevné spojenym se
zadni stranou znacky. Znacky budou pfipevnény na cervenobile pruhované nosné konstrukce
(sloupky) z FeZn profilu o prarezu 40 x 40mm a osazené do prenosnych podstavcll z recyklovanych
materiald. Umisténi znacek bude provedeno dle Zasad pro prechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich (TP 66) a bude zachyceno v situaci DIO.

Dodavatel stavby je povinen zajistit okamzitou a nepfretrzitou udribu svislého dopravniho znaceni
tak, aby byla zajisténa jeho plna funkénost po celou dobu uZiti.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Vodovod

Stavenisté bude napojeno na vnitini vodovod objektu ve vlastnictvi investora. Voda bude odebirana s
mérenim odbéru.

Kanalizace

Zatizeni stavenisté nebude napojeno na splaskovou kanalizaci, odpadni voda z hygienického
pfislusenstvi bude pravidelné odvazena.

Likvidace destovych vod bude feSena vsakem do pozemku investora.

Rozvody NN
Stavba zfidi na své ndklady stavenistni rozvadéc s mérenim.

B.9.4. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi provadéni bude mit stavba ¢astec¢né nepfiznivy vliv na okoli.

Po dobu vystavby lze pfedpokladat zvySeni prachovych emisi a urcité nevyznamné znecisténi oxidy
dusiku pfi dopravé materialu a provozu stavebnich strojl. Zvysena bude rovnéz hlu¢nost.

Nejvyssi pFipustné hodnoty hladin hluku stanovuje Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb.

Ve smyslu tohoto nafizeni je nejvyssi pfistupnd hodnota hluku ve venkovnim chranéném prostoru pfi
provadéni povolenych staveb v ¢asovém intervalu denni doby

od6do 7 hodin ..., Laegp = 60 dB
od 7do 21 hodin ......cccueeeuenees Laegp = 65 dB
od 21 do 22 hodin .................. Laegp = 60 dB
od 22 do 6 hodin ................... Laegp = 55 dB

Dale ve smyslu tohoto nafizeni je nejvyssi pfistupnd hodnota hluku ve vnitfnim chranéném prostoru
pfi provadéni povolenych staveb v ¢asovém intervalu denni doby

od6do 7 hodin ... Laegp = 40 dB
od 7do 21 hodin .......ccueeeuenees Laegp = 55 dB
od 21 do 22 hodin .................. Laegp = 40 dB
od 22 do 6 hodin ................... Laegp = 30 dB
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Stavebni Cinnosti z hlediska hlukové zatéZze musi minimalné spliovat nasledujici omezeni:

e otvory a svislé konstrukce sousedici se stavbou zabezpecit proti Sifeni hluku a
prachu

o vzhledem k poloze okolni hlukové chranéné zdstavby nelze pouZit vzduchovy
mobilni diesel kompresor a pneumaticka bouraci kladiva

e ocelové prvky je nutno na stavbu doddvat jiz pfipravené k montazi ¢i osazeni do
zdiva.

e nelze pouzivat mobilni drticku stavebni suti pro jeji vysokou hluénost

e Tezani keramickych prip. kamennych desek obklad( provadét uvnitf objektu pfi
zavienych oknech a ostatnich otvorech, nelze volné

e pfi zavaZzeni stavebnim materidlem ponechavat béh motord vozidel jen na dobu
nezbytné nutnou.

e bouraci prace budou provadény pouze ve vSedni dny, v dobé mezi 8. a 17. hodinou
Toto zhorseni okolniho prostfedi bude jen docasné, a nebude prekracovat hygienické limity.

B.9.5. Ochrana okoli staveniSsté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
Ochrana okoli stavenisté

Pro minimalizaci nepfiznivého vlivu budou provadéna tato technicka a organizacni opatreni:

=  Vstupy na stavenisté budou uzamykatelné a uzamcené v dobé, kdy se na stavbé
nepracuje, a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a zna¢kami.

= Nebudou provadény takové prace, pfi kterych by se do okolniho ovzdusi
uvolnovaly Skodlivé latky (napt. spalovani odpadu, plastd).

= Vozidla odjizdéjici ze stavby budou pfed vjezdem na mistni komunikaci ocisténa,
tato komunikace bude udrzovana v Cistoté kropenim.

= Budou dodriovany hygienické limity pro hluk z vystavby, hlu¢né prace budou s
ohledem na okolni obytnou zdstavbu provadény v denni dobé&, a mimo vikendy.

Souvisejici asanace
Zatepleni objektu nevyvoldva zadné asanace.

Demolice

Pti rekonstrukci objektu budou odstranény stavajici vyplné otvorl (kromé dvefi na pddu a svétliku),
odstranén stavajici strop nad zadverim (mimo stavajicich dfevénych trdma), otlu¢eny nesoudriné
Casti vnéjsi omitky, odstranén keramicky obklad na soklu (+ na uli¢ni fasadé zarovnani s fasadou, po
Uroven uvaZovaného zatepleni), demontovany prvk( na fasadé, odstrojeny klempitské prvky, stavajici
svislé svody jimaciho vedeni na fasdadé, odfiznuty stdvajici okenni mfize, vybourdna pticka mezi
predsini WC a WC, vybouran otvor pro dvere (véetné preklad(l) do stény oddélujici predsin a predsin
WC, odstranény stavajici keramické obklady a dlazba v predsini WC a WC.

Kaceni dievin
Bude odstranéno stavajici kiovi (kefe, rlze,...) severo-vychodné od budovy.
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B.9.6. Maximalni zabory stavenisté (docasné / trvalé)

Staveni$té pro Snizovani spotieby energie v budové v majetku MC Praha — Libug na adrese Libugska
C.p. 81 — zatepleni objektu se nalézd na pozemcich investora v méstské ¢asti Praha - Libus v
katastralnim Gzemi Libus. Hlavni stavenisté se rozklada na pozemcich ¢&. parc. 409/2 a 409/1, které
jsou ve vlastnictvi (svéfené spravé) investora.

B.9.7. Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Za likvidaci odpadi je odpovédna dodavatelska firma.

Odpady budou ukladany do vozidla, nebo do kontejnert umisténych na plose hlavniho stavenisté pro
nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady druhotné vyuZity (stavebni recykldz, dievni hmota,
Zelezo). Materidlové vyufZiti bude mit prednost pred jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuZitim
odpadu.

Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech kjejich prevzeti
opravnény. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadli ze stavebni
¢innosti, pokud jejich dalsi vyuZiti na stavbé neni mozné a evidence odpad ze stavby.

Odpady nebudou na stavenisti spalovany, zahrabovany apod.
V pribéhu vystavby je mozné predpokladat vznik nasledujicich odpadt:

Nazev odpadu Katalogové Cislo [Kategorie
Beton 170101 O
Cihly 17 0102 (o]
Drevo 17 02 01 (0]
Zelezo a ocel 17 04 05 (o)
Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 1704 11 (0]
Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (17 05 04 (0]
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod
Y 17 08 02 (]
Cislem 17 08 01
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady.....

. Y 17 09 04 (]
neuvedené pod Cisly 170901, 17 09 02 a 17 09 03

Nebezpecné odpady nebudou pfi vystavbé produkovany.

B.9.8. Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopové prace nebudou provadény.

B.9.9. Ochrana Zivotniho prostredi

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech Cinnosti na stavenisti postupovano s
maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou dodrzeny pfislusné zakonné predpisy:

zékon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi (obecné)
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zdkon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani obal( a vyrobkd s
regulovanymi latkami a dalSi povinnosti

zédkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni drevin

nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise
hluku, (napf. u stavebnich strojt)

Je tfeba provést opatieni, kterymi se minimalizuji dopady vyplyvajici z provddéni praci na stavenisti z
hlediska hluku, vibraci, prasnosti (prachotésné prepazky atd.)

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevSsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi
provozu hlu¢nych strojli v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty,
akustické zastény apod.)

PFi stavebni Cinnosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV
¢. 272/2011 o ochrané zdravi pred neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na
nejmensi moZnou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motord.

Ochrana proti zneéistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochézelo ke znecistovani verejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci
musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot
plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrdpét. Postavena leseni budou
prekryta féliemi pro omezeni uniku prachu do okoli.

Na stavenisti - u vyjezdu ze stavenisté bude zpevnéna plocha vyjezdu vyuZita jako plocha pro
mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici vz a
vozidlo skarta¢i na cisténi komunikaci), kterd v pripadé potfeby bude odstrafiovat necistoty
z verejnych komunikaci a skrapét vnitrostavenistni komunikace.

Vnitrostavenistni komunikace a plochy budou pravidelné ¢istény, v pfipadé tvorby prachu zkrapény.

Ochrana proti zneéistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpUsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
zplsob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch
stavenisté. Do kanalizace mUZe byt vypousténa voda po predchozim usazeni kall v sedimentacni
jimce umisténé v prostoru stavenisté.
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Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpecleno tak, aby se zabranilo rozmdaceni
povrchil ploch stavenisté.

Nakladani s odpady ze stavebni ¢innosti

Odpadovy material vznikly pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonU, ve znéni pozdéjsich zmén (ddle jen zakon o
odpadech), jeho provadécich predpist.

Za likvidaci odpadu je odpovédna dodavatelska firma.

B.9.10. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpist

Stavebni prace je potfeba provadét tak, aby byly spinény veskeré bezpecnostni predpisy, normy a
vyhlasky pro provadéni jednotlivych praci, s dirazem na ochranu zdravi a bezpecnost jednotlivych
pracovnikd. Prace sméji provadét pouze firmy a osoby k tomu opravnéné, kvalifikované, zpUsobilé a
fadné proskolené, a seznamené s bezpecnostnimi predpisy.

Zakladni predpisy z oblasti bezpecénosti prace:

o zdkon ¢.262/2006 Sb. — Zakonik prace
o zdkon ¢. 183/2006 Sh. — Stavebni zakon

o zékon ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

o zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych
zakon(

o natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

o natizeni vlady ¢. 21/2003 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostfedky

o natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi na stavenistich

v

o vyhldska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 89/2001 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testli a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Pfed zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecénostnich predpisech pro
vSechny prdce, které pfichazeji do Uvahy. Tato opatieni musi byt Fadné zajisténa a kontrolovana.
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Vsichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pomlicky. Na pracovisti musi byt udrZovan
poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomlicky se musi udrZovat
v pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze ktomu uréeny prezkouSeny elektrikdfr. Pfipojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru dodavatele elektfiny.

Od verejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

Podzemni vedeni inZenyrskych siti je nutno pfed zahajenim praci fadné vytycit a zabezpecit béhem
praci proti poSkozeni.

Prace na stavbé musi byt provadény vsouladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi
postupy pro jednotlivé Cinnosti

V prabéhu realizace stavby museji byt dodriena veskera ustanoveni bezpecnostnich predpist
tykajici se zejména téchto praci:

o prace ve vyskach a nad volnou hloubkou
o montaz a demontazZ leSeni, pouZivani, provoz a prohlidky leseni
o kolektivni a osobni zajisténi
o vertikalni komunikace
o zajisténi proti padu predmétli a materialQ, zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli
o shazovani predmétl a materidll, manipulace s materialy
o svarecské prace a nahfivani Zivic
o prace na stfeSe a prace nad sebou
o malitské a natéraéské prace
o dalSi drobné souvisejici stavebni prace
Pro kazdy druh prace bude zpracovan dodavatelem technologicky postup, ktery musi stanovit:
o ndvaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,
o pracovni postup pro danou pracovni ¢innost,
O  poutZiti strojli a zafizeni a specialnich pracovnich prostfedkl, pomucek apod.,

o druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leseni, podpérnych konstrukci, plosin,
bednéni apod.),

o zpUsoby dopravy (svislé i vodorovné) materialu véetné komunikaci a skladovacich ploch,
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o technické a organizacni opatreni k zajisténi bezpecnosti pracovnikd, pracovisté a okoli,
o opatreni k zajisténi stavenisté (pracovisté) po dobu, kdy se na ném nepracuje,
o opatteni pfi pracich za mimoradnych podminek.

PouZivat Ize jen stroje a strojni zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem
odpovidaji predpistim k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Stroje lze pouZivat pouze k ucellim, pro které jsou technicky zplsobilé v souladu s podminkami
stanovenymi vyrobcem a technickymi normami.

Kazdy dodavatel stavebnich praci, ktery zaméstnava pracovniky je povinen vést podrobnou evidenci
vSech pracovnikd, ktefi jsou na stavbé od jejich prichodu na pracovisté az po jejich opusténi.

V souladu s § 15, odst. 2, zakona ¢. 309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavéany prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny
provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby
zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Vzhledem k charakteru stavby se predpokladd povinnost zpracovat plan BOZP a zaroven cinnost
koordinatora BOZP na stavbé.

vzs

B.9.11. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Zateplenim nebudou dotéeny Zadné objekty, uZivané osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.9.12. Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Po dobu stavby bude u vyjezd( ze stavenisté osazeno dopravni znaceni upozoriujici na vyjezd vozidel
stavby.

Doba realizace bude upfesnéna zhotovitelem v ramci samostatného jednani a povolovani
prechodnych opatreni v pribéhu projednani DIO. Pfi zpracovani navrhu DIO budou respektovany
platné pravni normy, zak.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaska MDS
¢.30/2001 Sh. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava provozu na
pozemnich komunikacich. Ndvrh umisténi a provedeni pfechodného dopravniho znaceni bude
zpracovan s pfihlédnutim k Zdsadam pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
(TP 66).

Provedeni znacek bude odpovidat platné ptiloze vyhlasky MDS 30/2001 Sb., kterou se provadi zakon
o provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich, SN EN
12899-1 a Vzorovym listlim staveb PK, ¢ast VL 6.1. Svislé dopravni znacky.

Pfenosné znacky uZité na silnici budou celolisované z hlinikovych nebo ocelovych pozinkovanych
plechtd s dvojitym ohybem po celém obvodu véetné roh(, vyztuzené C profilem pevné spojenym se
zadni stranou znacky. Znacky budou pfipevnény na cervenobile pruhované nosné konstrukce
(sloupky) z FeZn profilu o prifezu 40x40mm a osazené do prenosnych podstavcl z recyklovanych
materiald. Umisténi znacek bude provedeno dle Zasad pro prechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich (TP 66) a bude zachyceno v situaci DIO.
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Dodavatel stavby je povinen zajistit okamZitou a nepfretrzitou udribu svislého dopravniho znaceni
tak, aby byla zajisténa jeho plna funkénost po celou dobu uZiti.

B.9.13. Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti ucinktiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Stavba bude provadéna za provozu. Musi byt dodrzena veskera bezpecnostni opatfeni tak, aby byl
prostor stavby ohrani¢en. Nad vchody bude provedena v leSeni ochranna stfiSka se zakrytim
drevénymi podlazkami, aby bylo zamezeno ptipadnému Urazu ptichozich.

Vse bude muset byt napldanovano a odsouhlaseno provozovatelem a koordindtorem BOZP.

B.9.14. Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Postup vystavby
Zatepleni objektu se bude provadét jako jeden funkéni objekt.
e Predpokladana Ihidta vystavby: 2 mésice

Kontrolni prohlidky

PlIan kontrolnich prohlidek bude dohodnut s investorem akce a s vybranou dodavatelskou organizaci.
Sklada se ze vstupni kontrolni prohlidky — prejimky stavenisté a z vystupni kontrolni prohlidky —
prejimky stavby po dokonceni. Dalsi kontrolni prohlidky budou dle rozsahu stavby — min 1x za tyden
pfipadné dle poZadavku stavby.

Stavebni Gfad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fazi uvedené v podminkdach
stavebniho povoleni, v planu kontrolnich prohlidek stavby, pred vydanim kolaudacéniho souhlasu a v
pfipadech, kdy ma byt nafizeno neodkladné odstranéni stavby, nutné zabezpecovaci prace, nezbytné
Upravy nebo vyklizeni stavby; mize provést kontrolni prohlidku téZ u natizenych udrZovacich praci, u
odstranované stavby a v jinych pripadech, kdy je to pro plnéni tkold stavebniho radu potrebné.

Stavebni Urad stanovi ve stavebnim povoleni (§ 115 odst. 1 SZ), na zakladé planu kontrolnich
prohlidek stavby doloZzeného k Zadosti o stavebni povoleni (§ 110 odst. 2 SZ), které faze vystavby mu
stavebnik oznami za ucelem provedeni kontrolnich podminek stavby.
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