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1. Úvod 
Obsahem technické zprávy je popis stávajícího stavu objektu a návrh na opravu a modernizaci obálky 
budovy v ulici Libušská č.p. 81, Praha - Libuš. Jsou navrženy úpravy, kterými se zlepší tepelně 
technické vlastnosti obvodového pláště, čímž dojde k úspoře energie potřebné na vytápění objektu; 
budou obnoveny dožilé konstrukce. 

2. Identifikační údaje 

2.1. Údaje o stavbě 

NÁZEV STAVBY 
Snižování spotřeby energie v budově majetku MČ Praha – Libuš na adrese Libušská č.p. 81 – zateplení 
objektu. 
 
MÍSTO STAVBY 
Adresa: Libušská 81/232, Libuš, 142 00 Praha 4 
Parc. č. dotčených pozemků: 409/2 
Kat. území: Libuš 
Obec: Praha 
Kraj: Hl. město Praha 
 
ÚROVEŇ DOKUMENTACE 
Dokumentace pro provádění stavby 

2.2. Údaje o stavebníkovi 

Městská část Praha – Libuš, Libušská 35/200, Libuš, 142 00 Praha 4, IČ 00231142 

2.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT 
AG Energy, Anylopex plus s.r.o. 
Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 150 00 
IČ:: 24826651 
tel. 774 201 349 

PROJEKTANT ČÁSTI D.1.1 
AG Energy, Anylopex plus s.r.o. 
Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 150 00 
IČ:: 24826651 
tel. 774 201 349 
zodpovědný projektant: Miloslav Goll, ČKAIT 0012228 
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3. Seznam podkladů 

3.1. Normy a předpisy 

Zákon ČR č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení  
Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

ČSN 73 0540 (část 1-4) Tepelná ochrana budov  
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - 
Výpočtová metoda 
ČSN EN ISO 13 788: Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní 
povrchová teplota pro vyloučením vnitřní kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce 
– Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 10211-1 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích 
ČSN 73 0580 (část 1-4) Denní osvětlení budov  
ČSN EN 12207 Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace  
ČSN EN ISO 10077 (část 1-2) Tepelné chování oken, dveří a okenic  
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb  
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  
ČSN ISO 13822 (730038) - Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 
ČSN 03 8260 (038260) Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, 
provádění, kontrola jakosti a údržba 
ČSN EN 1993-1-3 (731401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - 
Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí 

3.2. Obecné 

 Energetický audit zpracovaný firmou AG Energy, Anylopex plus s.r.o. v dubnu 2014 
 Zaměření objektu, pracovní zápisy a fotodokumentace ze stavebního průzkumu ze dne 16. 4. 

2014 
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4. Základní popis objektu a stavby 
Řešeným objektem je budova hasičské záchranné služby, která se nachází v Praze - Libuši  a je 
přístupná z ulice Libušská. Budova má č.p. 81/232 v ulici Libušská a je umístěna na parcele č. 409/2 
v katastrálním území Libuš [728390], v kraji Hlavní město Praha. 

Objekt slouží jako zázemí pro hasičský záchranný sbor, provoz je nepřetržitý po celý rok. Vytápění 
objektu je také nepřetržité, po celou dobu otopného období.  

Objekt má 1 nadzemní podlaží a žádné podzemní podlaží. Jediný vchod je na jihozápadní straně 
objektu. V 1. nadzemním podlaží se nachází čtyři místnosti, chodba, zázemí hasičského záchranného 
sboru a předsíň. 

Budova je založena na kamenných základových pasech. Objekt není podsklepen, základová spára se 
nachází v dostatečné hloubce. Konstrukční systém budovy je stěnový. Obvodové konstrukce jsou 
zděné z plných pálených cihel (CPP), tlouštěk 140, 300, 440, 540 a 640 mm. Stropy jsou trámové s 
dřevěným podbitím, které je z vnitřní strany opatřeno vápenocementovou omítkou. Střecha je šikmá, 
sedlová. Krytinu tvoří pálené tašky - bobrovky. Střecha je nesena dřevěným krovem se stojatou 
stolicí. Nášlapná vrstva je odlišná podle účelu místností. Převažuje keramická dlažba a linoleum. 
Většina oken jsou dřevěná zdvojená, výjimkou jsou okna v zádveří, která jsou jednoduchá. Vstupní 
dveře jsou dřevěné plné. 

5. Plánované stavební práce 
Jsou plánována následující stavební opatření: 

 zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální 
vaty tloušťky 160 mm (SO1, SO2 a SO3) a 180 mm (SO4) 

 zateplení stropů minerální vatou tloušťky 280 mm. 
 výstavba nové dispozice WC, předsíně sprchového koutu a sprchového koutu (s přesunem 

elektrického vedení z bourané příčky) 
 nové keramické obklady v nově vybudované dispozici (WC, předsíň sprchového koutu a 

sprchový kout) 
 realizace nového stropu nad zádveřím 
 výměna výplní otvorů (mimo dveří na půdu a světlíku) 
 vyrovnání a nové omítnutí soklu (po odstraněných keramických obkladech) 
 opatření vyvolaná vlivem navrhovaných úprav (nové vnitřní a vnější parapety, klempířské, 

zámečnické a další prvky na fasádě, sanace přilehlých betonových konstrukcí – vchod, 
chodník ke vstupu, nové svislé svody jímací soustavy) 

 přemístění skříně elektro z jiho-východní fasády na severo-východní fasádu 
 výměna stávajících vstupních vrat na pozemek 
 vyhloubení jámy a vytvoření štěrkového základu pod venkovní jednotku tepelného čerpadla 
 vybourání otvorů pro nové rozvody topení a zaříznutí a zaslepení stávajících rozvodů topení a 

opatření novými povrchovými úpravami 
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6. Provedený průzkum 

6.1. Stavebně - technický průzkum 

Na objektu byla provedena prohlídka a zaměření celého objektu střechy s pořízením fotografické 
dokumentace. 

datum: 16. 4. 2014 

Níže uvedené odstavce popisují stávající stav jednotlivých řešených konstrukcí. 

6.2. Obvodový plášť - stávající stav 

Objekt má 1 nadzemní podlaží a žádné podzemní podlaží. Jediný vchod je na jihozápadní straně 
objektu. V 1. nadzemním podlaží se nachází 4 místnosti, chodba, zázemí hasičského záchranného 
sboru a předsíň.  

Základy – Budova je založena na kamenných základových pasech. Objekt není podsklepen, základová 
spára se přesto nachází v dostatečné hloubce.  

Svislé a kompletační konstrukce – Konstrukční systém budovy je stěnový. Obvodové konstrukce jsou 
zděné z plných pálených cihel (CPP), tlouštěk 150, 450, 550 a 600 mm.  

Vodorovné konstrukce – Stropy jsou tvořeny dřevěným podbitím, které je z vnitřní strany opatřeno 
vápenocementovou omítkou.  

Střecha – Střecha je šikmá, sedlová. Krytinu tvoří pálené tašky - bobrovky. Střecha je nesena 
dřevěným krovem se stojatou stolicí. 

Podlahy – Nášlapná vrstva je odlišná podle účelu místností. Převažuje keramická dlažba a linoleum. 

Výplně otvorů – Většina oken jsou dřevěná zdvojená, výjimkou jsou okna v zádveří, která jsou 
jednoduchá. Vstupní dveře jsou dřevěné plné. 

7. Demontážní a bourací práce 
V rámci plánovaných prací jsou předpokládány následující demontážní a bourací práce: 

 odstranění původních výplní otvorů včetně příslušenství (mimo dveří na půdu a světlíku) 
 demontáž okenních mříží (následná úprava a opětovná montáž) 
 na fasádách objektu budou demontovány zámečnické a klempířské prvky - oplechování, 

okapní žlaby, okapní svody, svislé svody jímací soustavy, kotvení vrat do budovy, osvětlení, 
zásuvka, alarm, poštovní schránka, zvonky a další prvky na fasádě 

 odstranění obkladů na soklu (na straně do ulice zarovnání s fasádou, po úroveň uvažovaného 
zateplení) 

 odstranění nesoudržných částí vnější omítky 
 bourání stávající příčky mezi předsíní WC a WC 
 vybourání otvoru pro dveře (včetně překladu – I profily) ve stěně mezi předsíní a předsíní WC 
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 odstranění stávajícího stropu v zádveří 
 odstranění stávajícího křoví na severo-východním pohledu (keře, růže,…) 
 demontáž a opětovná montáž (na novou fasádu) stávajícího svítidla a kamery u vstupu 
 demontáž stávajícího elektrokotle v předsíni WC 
 odstranění stávajících keramických obkladů v předsíni WC a WC 
 přemístění skříně elektro z jiho-východní fasády na severo-východní fasádu (do zateplení) 
 vybourání otvorů pro nové rozvody topení a zaříznutí a zaslepení stávajících rozvodů topení a 

opatření novými povrchovými úpravami 

před realizací je potřeba odstranit (mimo vegetační období) křoví (keře, růže,…) na severo-východní 
straně objektu. 

8. Výkopové práce 
Severo-východně od objektu bude umístěna venkovní jednotka tepelného čerpadla. Pod tuto 
jednotku bude zřízen štěrkový základ 1x0,7 m, hloubky 0,3 m. Pro základ bude potřeba vyhloubit 
jámu o rozměrech 1x0,7 m, hloubky 0,3 m. Samotná jednotka bude uložena na betonové tvárnice (2x 
350x280x140 mm) osazené na štěrkový základ a bude umístěna v ocelové uzamykatelné kleci. 
Rozměry budou před realizací ověřeny a upraveny podle typu použitého tepelného čerpadla. 

9. Zásahy vyvolané úpravou ZTI a ÚT 
V objektu budou osazena nová otopná tělesa, stávající budou demontována. Plochy vnitřních fasád 
za demontovanými otopnými tělesy budou opatřeny novou malbou (bílé barvy). Stávající rozvody 
budou zaříznuty, zaslepeny a opatřeny novými povrchovými úpravami (omítka, povrchová malba bílé 
barvy). Do zdiva budou vybourány otvory pro nové rozvody (umístění podle projektu UT). 

Nově bude vytvářena dispozice WC, bude proto potřeba demontovat stávající rozvody vody, odpadu, 
elektra. Tyto rozvody budou nově umístěny podle projektu ZTI. 

10. Montované konstrukce 
Montovanými konstrukcemi bude realizován nový strop v zádveří a stěny nové dispozice WC, 
předsíně sprchového koutu a sprchového koutu. 

Před realizací montáže konstrukcí dokončeny bourací práce – odstraněna příčka mezi předsíní WC a 
WC, vybourán otvor pro dveře ve stěně mezi předsíní a předsíní WC (včetně osazení překladu, I 
profily, nad dveře a přesunutí rozvodů elektřiny) a odstraněn stávající strop v zádveří (dřevěné trámy 
ponechány). Musí být demontován stávající elektrokotel, umyvadlo, keramické obklady. 

Nová dispozice bude realizovaná pomocí sádrokartonových příček tloušťky 100 mm (nejprve bude 
realizována nosná konstrukce, poté umístěny rozvody vody, odpadu, elektřiny a minerální izolace – 
min. tloušťky 60 mm a objemové hmotnosti 15 kg/m3, následně realizován záklop sádrokartonovými 
deskami tloušťky 12,5 mm (se zvýšenou odolností proti vodě a zvýšené vlhkosti). 

Do těchto příček budou umístěny rozvody vody, odpadu a elektřiny. 
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Pro vytvoření příček je nutné použít ucelený systém jednoho výrobce. 

 U nového stropu v zádveří bude využito stávajících nosných dřevěných trámů 50 x 100, které budou 
vyplněny minerální vatou a z podhledu opatřeny fóliovou parozábranou a sádrokartonovým 
podhledem (protipožární sádrokartonová deska), shora bude na trámy volně uložena minerální vata 
tloušťky 180 mm. 

Pro vytvoření sdk podhledu je nutné použít ucelený systém jednoho výrobce. 

11. Keramické obklady a dlažba 
Stávající obklady a dlažba v předsíni WC a WC budou odstraněny. 

Do nově vybudované dispozice budou umístěny nové keramické obklady a dlažba, keramické obklady 
budou do výšky 1,7 m nad podlahou, v místě sprchy 2,2 m nad horní hranu sprchové vany. 

12. Sanace betonových konstrukcí přiléhajících k objektu 
(navazující části schodů) 

Sanovány budou stávající betonové schody před vstupem do budovy. 

Sanaci je nutné provést před zahájením prací na kontaktním zateplovacím systému. Pro sanaci 
betonových konstrukcí je nutné použít ucelený systém jednoho výrobce. 

Místa s obnaženou výztuží budou očištěna, budou odstraněny narušené a nesoudržné části betonu, 
místa budou pak tlakově očištěna (vodou, vzduchem) – povrch musí být zbaven od volných a vadných 
částí betonu.  

Obnažená výztuž bude opatřena jednosložkovým cementem pojeným ochranným antikorozním 
nátěrem (aplikace štětcem). Na obnažená místa bude drátěným kartáčem aplikován minerální 
kontaktní můstek – důkladně vetřen do podkladu! Prohlubně budou vyspraveny mrazuvzdornou 
reprofilační maltou s cementovým pojivem – vyrovnání povrchu sanovaných částí. Finální povrch 
upraven mrazuvzdornou cementovou stěrkovou hmotou s vysokou přídržností, tloušťky 4 mm. 
Pokud to technologický předpis výrobce umožňuje, může být pro reprofilaci železobetonového 
povrchu použita cementová reprofilační hmota pro použití bez adhezního můstku (musí být výslovně 
uvedeno v technickém listu výrobku). 

Skladba sanačního systému pro opravu betonové konstrukce po bourání: 
 Stávající narušený betonový povrch, lokálně obnažená výztuž (očištění tlakovou vodou, 

vzduchem) 
 Jednosložkový ochranný antikorozní nátěr výztuže na bázi cementu (místa s obnaženou 

výztuží) 
 Minerální kontaktní můstek, aplikace drátěným kartáčem 
 Mrazuvzdorná reprofilační malta s cementovým pojivem 
 Mrazuvzdorná cementová stěrková hmota s vysokou přídržností, tl. 4 mm 
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13. Technologie výměny otvorových výplní, požadavky 

13.1. Přípravné práce 

Před výměnou otvorů musí být odstraněno křoví (keře, růže,…) severo-východně od budovy (mimo 
vegetační období), demontovány okenní mříže, odstraněny vnitřní a vnější parapety. 

13.2. Vlastní výměna otvorů 

Výplně otvorů budou splňovat doporučené hodnoty požadavků ČSN 73 0540-2/2011 na součinitel 
prostupu tepla a teplotní faktor konstrukce, požadavek dle ČSN 73 0532 na vzduchovou 
neprůzvučnost a požadavek dle ČSN 74 6210 na vodotěsnost. Nové otvorové výplně budou splňovat 
požadavky dané energetickým auditem. 

Všechna původní okna (mimo střešní světlík) budou vyměněna za nová plastová s izolačním 
dvojsklem. Rámy a křídla oken budou včetně nových vnitřních parapetů provedeny v bílé barvě. 
Hodnota celkového součinitele prostupu tepla okenních otvorů UW bude maximálně 1,2 W/m2·K, 
mezi skly bude osazen "teplý" distanční rámeček, například plastový. 

Původní vstupní dveře (mimo dveře na půdu) budou nahrazeny plastovými. Výplně dveří musí 
splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009Sb. Rámy dveří budou provedeny v bílé barvě. Hodnota 
celkového součinitele prostupu tepla dveřních výplní UD musí být maximálně 1,2 W/m2·K. Z dveří na 
půdu bude odstraněn stávající nátěr a budou opatřeny nátěrem novým (hnědé barvy). 

Způsob otevírání je možné před zadáním výroby oken změnit. 

Výplně otvorů musí být vyrobeny a osazeny tak, aby bylo možné provést zateplení ostění, nadpraží a 
parapetu ze strany exteriéru. Je potřeba počítat s minimální tloušťkou fasádní minerální vaty 30 mm. 
Výplně otvorů budou kotveny dle technologického předpisu výrobce oken. Spára kolem výplní otvorů 
bude vyplněna montážní polyuretanovou pěnou. Z vnitřní strany bude přelepena parotěsnou lepicí 
páskou, z vnější strany paropropustnou lepicí páskou, následně bude překryta plastovou lištou. Poté 
se provede zednické začištění. 

Současně s okny budou dodány a instalovány vnitřní parapety. Jedná se o plastové vnitřní parapety 
komůrkové s bočními krytkami, bílé barvy. Předsazení před líc stěny bude 50 mm. Před jejich realizací 
je potřeba provést přesné zaměření. 

Z akustického hlediska musí nová okna splňovat požadavek na vzduchovou neprůzvučnost minimální 
třídy zvukové izolace 2, to znamená akustický útlum RW minimálně 30 - 34 dB. V místě únikových cest 
musí být dodrženy požadavky požárního technika. 

Před zadáním výroby otvorových výplní musí být vybraným dodavatelem provedeno přesné zaměření 
všech oken a dveří (včetně vnějších a vnitřních parapetů). 

14. Provedení fasádního zateplovacího systému 
Před zahájením realizace ETICS budou provedeny výtahové zkoušky vybraných mechanických kotev a 
zkoušky přídržnosti lepících hmot k podkladu (soudržnosti podkladu), protokoly o provedených 
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zkouškách budou předány projektantovi. Výtahové zkoušky a zkoušky přídržnosti jsou součástí 
dodávky systému ETICS. 

Charakteristická únosnost, která se má uplatňovat u plastových kotev, musí být stanovena nejméně 
15 zkouškami vytahováním provedenými na stavbě s dostředným zatížením v tahu působícím na 
plastovou kotvu. Zkoušky je nutné provést podle platných předpisů a norem. Zkoušky budou 
provedeny na všech fasádách budovy. 

Na základě vyhodnocení zkoušek projektant posoudí, zda pro zjištěný stav obvodového pláště 
vyhovuje navrhovaný způsob lepení a kotvení ETICS. Výsledkem bude kotevní plán, který stanoví 
přesný druh a počet použitých kotev a jejich rozmístění v ploše fasády. 

14.1. Přípravné práce 

Před prováděním ETICS je nutné odstranit stávající keramické obklady soklu (na uliční fasádě 
zarovnat sokl s fasádou do úrovně uvažovaného zateplení), nesoudržnou a odlupující se omítku a 
stávající barevný nátěr, prvky na fasádě, okenní mříže a ostatní klempířské a zámečnické výrobky. 
Budou osazeny nové kotvy zámečnických prvků, musí být osazeny nové výplně otvorů. Dále je nutné 
provést sanaci betonových schodů před vstupem do objektu, vyhloubit jámu pro štěrkový základ pod 
venkovní jednotku tepelného čerpadla a tento základ realizovat. 

Plochy po sejmutých omítkách (předpoklad projektanta dle prohlídky na místě je sejmutí a oprava 
omítek v 10% plochy fasády objektu) nutno vyrovnat do roviny s okolním povrchem, dle požadavku 
ČSN 73 2901 je maximální nerovnost 20 mm/m pod ETICS kotvený s doplňkovým lepením. Vyrovnání 
provedeno dle předpokládané tloušťky vyrovnávací vrstvy 15-30 mm VPC jádrovou omítkou zrnitosti 
1-2 mm pro ruční zpracování s hladkým povrchem, podklad opatřen cementových špricem v krytí 
100 % (technologická pauza 3 dny). 

Před aplikací vyrovnávacích vrstev bude povrch po sejmutých vrstvách očištěn, zbaven zbytků 
uvolněných nesoudržných částí a prachu. 

14.2. Popis a specifikace stávajících obvodových konstrukcí 

OBVODOVÁ STĚNA SO1 
Skladba se nachází na severo-západní a jiho-západní fasádě budovy. Skládá se z: 

 vnitřní vápenocementová omítka tloušťky 10 mm 
 zdivo cihla plná pálená tloušťky 640 mm 
 vnější vápenocementová omítka tloušťky 10 mm 

OBVODOVÁ STĚNA SO2 
Skladba se nachází severo-východní fasádě budovy. Skládá se z: 

 vnitřní vápenocementová omítka tloušťky 10 mm 
 zdivo cihla pálená tloušťky 540 mm 
 vnější vápenocementová omítka tloušťky 10 mm 

OBVODOVÁ STĚNA SO3 
Skladba se nachází na severo-východní a jiho-východní fasádě budovy. Skládá se z: 
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 vnitřní vápenocementová omítka tloušťky 10 mm 
 zdivo cihla pálená tloušťky 440 mm 
 vnější vápenocementová omítka tloušťky 10 mm 

OBVODOVÁ STĚNA SO4 
Skladba tvoří obvodovou stěnu zádveří budovy. Skládá se z: 

 vnitřní vápenocementová omítka tloušťky 10 mm 
 zdivo cihla pálená tloušťky 140 mm 
 vnější vápenocementová omítka tloušťky 10 mm 

OBVODOVÁ STĚNA SO10 
Skladba se nachází na štítech budovy. Skládá se z: 

 štítové zdivo cihla plná pálená tloušťky 300 mm 
 vnější vápenocementová omítka tloušťky 10 mm 

14.3. Specifikace ETICS 

Dodavatel je povinen provést ETICS dle ČSN 73 2901, ČSN 73 2902, ČSN 73 0540, ČSN 73 0810:2012a 
dle technologického předpisu výrobce vybraného systému ETICS. Bude proveden ucelený systém 
ETICS jednoho výrobce – komponenty ETICS nesmí být kombinovány od různých výrobců, splnění 
bude doloženo Prohlášením o shodě na dodávaný systém v požadované skladbě. Bude použit ucelený 
systém ETICS s platným osvědčením kvalitativní třídy A dle TP CZB 05-2007 – osvědčení bude 
doloženo zhotovitelem před zahájením stavby. ETICS budou provádět pouze osoby, které mají platný 
certifikát o proškolení k provádění ETICS vybraného výrobce. 

Použitý systém ETICS bude proveden jako systém mechanicky kotvený s doplňkovým lepením.  

Skladba ETICS (provedena v souladu s Energetickým auditem): 
 podklad splňující požadavky ČSN 73 2901 a požadavky TP výrobce ETICS (pevný, suchý, max. 

hodnota odchylky rovinnosti 20 mm/m, aj.) 
 cementová lepící hmota, plocha slepu min. 40% 
 tepelná izolace minerální vata, tl. 160 mm (maximální λD = 0,041 W/m·K), kotvení 

mechanickými talířovými hmoždinkami s kovovým šroubovacím trnem pro podklady C a E dle 
ETAG 014, zapuštěná montáž v souladu s ETA, hmoždinky + krytka minerální vata 

 cementová stěrkovací hmota vyztužená vlákny, tl. 3 mm + sklotextilní síťovina odolná alkáliím 
(lubrikace vláken), zatížení na mezi pevnosti min. 2000N/50mm 

 základní nátěr s plnivem 
 vysoce paropropustná pastózní silikátová omítka vyztužená vlákny, struktura K2, 

fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů) 

Skladba ETICS v místě obvodové stěny zádveří (SO4b) – část severo-východní a severo-západní strany 
nové budovy (provedena v souladu s Energetickým auditem): 

 podklad splňující požadavky ČSN 73 2901 a požadavky TP výrobce ETICS (pevný, suchý, max. 
hodnota odchylky rovinnosti 20 mm/m, aj.) 
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 cementová lepící hmota, plocha slepu min. 40% 
 tepelná izolace minerální vata, tl. 180 mm (maximální λD = 0,041 W/m·K), kotvení 

mechanickými talířovými hmoždinkami s kovovým šroubovacím trnem pro podklady C a E dle 
ETAG 014, zapuštěná montáž v souladu s ETA, hmoždinky + krytka minerální vata 

 cementová stěrkovací hmota vyztužená vlákny, tl. 3 mm + sklotextilní síťovina odolná alkáliím 
(lubrikace vláken), zatížení na mezi pevnosti min. 2000N/50mm 

 základní nátěr s plnivem 
 vysoce paropropustná pastózní silikátová omítka vyztužená vlákny, struktura K2, 

fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti špinění a biotickému napadení (bez biocidů) 

Barevný odstín fasády (silikátové omítky) je předpokládán světle zelený. Konečný výběr barevných 
odstínů fasády bude upřesněn na základě vzorníku vybraného dodavatele certifikovaného systému 
KZS – například vybráním nejbližšího odstínu ze vzorníku dodavatele. Součástí dodávky KZS jsou 
vzorky 0,5 x 0,5 m od každého odstínu omítky. EPS je založeno na zakládací ALU liště. 

Systém ETICS bude dodán a proveden včetně veškerého systémového příslušenství, např.: 
 PVC rohové lišty se síťovinou (ochrana rohů) 
 PVC okapnice se síťovinou (nadpraží oken, okapové hrany ETICS) 
 Připojovací okenní a dveřní profily se síťovinou (připojení ETICS na vnější výplně oken a dveří) 
 Dilatační profily přímé a koutové (ošetření dilatačních spár) 
 ALU soklové profily s plastovou okapnicí s perlinkou, včetně spojek a distančních podložek 

(založení ETICS nad soklem) 
 Montážní talíře a prvky pro kotvení lehkých stavebních prvků a osvětlení 
 Těsnící pásky (připojení ETICS na oplechování atiky) 
 Další profily potřebné pro bezpečné provedení ETICS 

Kotvení ETICS bude provedeno na základě statického návrhu, který bude vypracován na základě 
hodnot výtahových zkoušek. Předpokládaný počet talířových hmoždinek s kovovým šroubovacím 
trnem (do podkladů C a E) je 8 ks/m2, kotvení provedeno dle schématu: 

 
 
Ostění a nadpraží oken bude zatepleno izolantem z minerální vaty (maximální λD = 0,041 W/m·K) 
tloušťky 30 mm, lepeno celoplošně. Parapet oken bude zateplen spádovanou minerální izolací 
(maximální λD = 0,041 W/m·K) v minimální tloušťce 20 mm ve spádu 3%. 

Soklová část budovy nebude zateplována – bude provedeno odstranění stávajících keramických 
obkladů, vyrovnání a realizace nové mozaikové omítky (horní hrana soklu bude v nové výšce ±0,000). 
Barevný odstín fasády v místě soklu je předpokládán tmavě šedý. 

Plochy po sejmutých obkladech nutno vyrovnat dle požadavku ČSN 73 2901 na maximální nerovnost 
20 mm/m. Vyrovnání bude provedeno pro tloušťku vyrovnávací vrstvy 10 až 30 mm – 
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vápenocementovou jádrovou omítkou zrnitosti 1-2 mm pro ruční zpracování s hladkým povrchem, 
podklad opatřen cementovým špricem v krytí 100% (technologická pauza 3 dny). 

14.4. Vnější parapety 

Stávající parapety budou demontovány a nahrazeny novými z titanzinkového plechu tloušťky 0,6 mm 
se systémovými krytkami, spoji a kotvením (příponkami). Minimální spád 3 % bude zajištěn spádovou 
minerální izolací o min. tl. 20 mm, která bude osazena na OSB desku tl. 15 mm. Před jejich realizací je 
potřeba provést přesné zaměření. 

14.5. Další opatření 

Venkovní svítidlo, kamera, vypínač, alarm, zásuvka a zvonek budou přemístěny na zateplenou fasádu 
- osazeny na montážní desku do zateplení. 

Těžké prvky (držák na vlajky, dopravní značka a poštovní schránka) budou umístěny na montážní 
bloky pro těžké prvky. 

Všechny funkční kabelové rozvody vedené po fasádě budou před zateplením uloženy do ohebných 
elektroinstalačních trubek a umístěny do drážek v zateplovacím systému, původní elektroinstalační 
krabice a vypínače budou nově umístěny do elektroinstalačních krabic do zateplení. 

Stávající okenní mříže předsazené před okny (nejsou umístěné v ostění oken), budou nastaveny o 
tloušťku izolace (180 mm). Mříže budou demontovány (odříznuty ve vzdálenosti minimálně 50 mm 
od fasády), nastaveny (na ocelové pozůstatky budou navařeny) ocelovými tyčovými profily FeZn 10 x 
10 mm délky 180 mm, následně bude realizován KZS, po jeho realizaci budou mříže znovu navařeny 
na tyto prodlužovací (nastavovací) profily. Okenní mříže umístěné uvnitř okna – bude nově osazena 
do ostění okna) budou demontovány (odříznuty v max. vzdálenosti od fasády), nastaveny (na ocelové 
pozůstatky budou navařeny) ocelovými profily délky 50 mm (použity budou profily z odříznutých částí 
mříží, které se budou právě o 50 mm zkracovat z obou stran), odříznuté části budou zmenšeny o 50 
mm z levé i pravé strany, následně bude realizován KZS u ostění, po jeho realizaci budou mříže znovu 
navařeny na nastavené profily. Mříže budou natřeny ochranným nátěrem proti korozi a hnědou 
barvou. 

Všechny ostatní prvky na fasádě (cedule,…) budou demontovány a opětovně montovány na novou 
fasádu. 

Kolem skříní elektro (přemisťovaná skříň elektro je zabudována do zateplení) bude po obvodu 
vynecháno zateplení min. 50 mm, aby bylo umožněno otevírání těchto skříní. 

Venkovní dřevěný podhled krovu bude ohoblován a ošetřeno základovým napouštědlem a poté 
opatřen dvěmi až třemi vrstvami vrchní nátěrové hmoty. 

Bude realizována výměna stávajících vstupních vrat na pozemek za nová. Nová vrata budou 
dvoukřídlá otočná výšky 3 m a šířky 5,3 m, budou vybavena vstupní brankou 1000/2000 mm a 
vybavena automatickým otevíráním – potřeba přivést elektřinu k vratům. Vrchní nátěr vrat hnědé 
barvy. 
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15. Provedení izolačního souvrství na střeše 

15.1. Stavební připravenost 

Před zahájením prací na novém střešním souvrství musí být vyklizena půda, vyspraven stávající 
prkenný záklop, odstraněn strop nad zádveřím (mimo stávající dřevěné trámy). 

15.2. Popis a specifikace stávajících konstrukcí 

STŘECHA S1 
Podlaha půdy. Nachází se nad celým objektem, mimo zádveří budovy. Skladba: 

 prkenný záklop 
 dřevěné trámy se škvárovým zásypem 
 prkenné podbití 
 vnitřní omítka 

STŘECHA S2 
Strop nad zádveřím budovy. Skladba: 

 dřevěné trámy 50x100 mm 
 prkenné podbití 
 vnitřní omítka 

Skladba této střechy bude odstraněna a nahrazena novou. 

15.3. Specifikace izolačního souvrství 

S1 
Stávající půda bude vyklizena a její podlaha očištěna. Prkenný záklop vyspraven. Na očištěný a 
vyspravený povrch bude položena geotextílie, fóliová parozábrana, geotextílie (jen v pásu dřevěných 
fošen pro uchycení OSB desek) a minerální vata. Dřevěné fošny 50 x 280 mm pro uchycení OSB desek 
budou dvě po celé délce půdy a budou mít vnější hrany v maximální vzdálenosti 1250 mm od sebe. 
Mezi fošny budou v příčném směru umístěny (připevněny) fošny 50 x 280 mm max. délky 1150 mm 
v max. vzdálenosti 625 mm od sebe pro ztužení této fošnové konstrukce. V pásu pod nimi bude 
umístěna geotextílie (aby nedošlo k poškození fóliové parozábrany) a na fošnovou konstrukci budou 
přichyceny OSB desky tloušťky 25 mm tvořící pochozí část půdy.  

Skladba střechy SK1b: 
 volně ložená minerální vata (maximální λD = 0,039 W/m·K) 280 mm 
 fóliová parozábrana – parotěsná polyetylenová fólie zesílená výztužnou mřížkou 
 geotextílie ze syntetických vláken o plošné hmotnosti min. 300 g/m2 
 původní prkenný záklop (je potřeba jej vyspravit!!!) 
 původní dřevěné trámy se škvárovým zásypem 
 původní prkenné podbití 
 vnitřní omítka 
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S2 
Stávající strop nad zádveřím bude odstraněn (dřevěné trámy zůstanou stávající). Nově bude mezi 
stávající dřevěné trámy vložena minerální vata, podhled bude opatřen fóliovou parozábranou a sdk 
podhledem, na trámy bude položena minerální vata. 

Skladba střechy SK2b: 
 volně ložená minerální vata (maximální λD = 0,039 W/m·K) 180 mm 
 minerální vata (maximální λD = 0,039 W/m·K) tl. 100 mm, vložena mezi stávající dřevěné 

trámy 50x100 mm 
 fóliová parozábrana – parotěsná polyetylenová fólie zesílená výztužnou mřížkou 
 SDK deska protipožární tloušťky 12,5 mm 

Skladby jsou popisovány směrem od shora dolů. 

SDK podhled bude opatřen bílou malbou. 

Parozábrana (i geotextílie) u zateplení podlah půdy (SK1) bude vyvedena do výšky horní hrany 
zateplení. 

Veškeré práce budou probíhat dle systémových detailů, technologických předpisů a technických listů 
užívaného systému. 

16. Tesařské konstrukce 
Po vyklizení a půdy (SK1 – nad hlavní budovou) a vyspravení prkenného záklopu budou na podlahu 
této půdy uchyceny dřevěné fošny 50 x 280 mm. Fošny budou dvě podélné (kolmo k hřebenu 
střechy) po celé délce půdy (umístěné symetricky od středu – vnější hrana fošny max. 625 mm od 
středu půdy) a budou mít vnější hrany v maximální vzdálenosti 1250 mm od sebe. Mezi fošny budou 
v příčném směru umístěny (připevněny) fošny 50 x 280 mm max. délky 1150 mm v max. vzdálenosti 
625 mm od sebe pro ztužení této fošnové konstrukce. V pásu pod nimi bude umístěna geotextílie 
(aby nedošlo k poškození fóliové parozábrany) a na fošnovou konstrukci budou přichyceny OSB desky 
tloušťky 25 mm tvořící pochozí část půdy. 

17. Klempířské konstrukce 
Práce budou prováděny dle platných ČSN. V oplechování je nutné provádět dilatace dle pokynů a 
technologických postupů výrobce. Před realizací je nutné veškeré rozměry ověřit vlastním 
zaměřením. Návaznosti oplechování na fasádu budou ošetřeny PU tmely. 

Nové okapní žlaby i svody budou z pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm, spoje pájeny. Součástí 
svodů a žlabů je i příslušenství, včetně připojovacího a kotevního materiálu. Svod je uchycen 
objímkami a žlab je uložen do předem připravených okapních háků. Voda ze střechy je jejím 
spádování svedena do žlabu. 
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18. Zámečnické konstrukce 
Práce budou prováděny dle platných ČSN a technologických předpisů výrobce materiálu. Před 
realizací je nutné veškeré rozměry ověřit vlastním zaměřením.  

Stávající okenní mříže předsazené před okny (nejsou umístěné v ostění oken), budou nastaveny o 
tloušťku izolace (180 mm). Mříže budou demontovány (odříznuty ve vzdálenosti minimálně 50 mm 
od fasády), nastaveny (na ocelové pozůstatky budou navařeny) ocelovými tyčovými profily FeZn 10 x 
10 mm délky 180 mm, následně bude realizován KZS, po jeho realizaci budou mříže znovu navařeny 
na tyto prodlužovací (nastavovací) profily. Okenní mříže umístěné  uvnitř okna – bude nově osazena 
do ostění okna) budou demontovány (odříznuty v max. vzdálenosti od fasády), nastaveny (na ocelové 
pozůstatky budou navařeny) ocelovými profily délky 50 mm (použity budou profily z odříznutých částí 
mříží, které se budou právě o 50 mm zkracovat z obou stran), odříznuté části budou zmenšeny o 50 
mm z levé i pravé strany, následně bude realizován KZS u ostění, po jeho realizaci budou mříže znovu 
navařeny na nastavené profily. Mříže budou natřeny ochranným nátěrem proti korozi a hnědou 
barvou. 

Na severo-západní fasádě se nachází ocelová závlač, která bude odstraněna. 

Na pokračujícím zdivu severo-západně od objektu (u vjezdu na sousední dvůr) se nachází vystupující 
tyč, která bude odstraněna. 

Při zateplení budou nově provedeny jímací svody (včetně přívodu k zemniči a připojovacího a 
kotevního materiálu) na fasádě objektu. Jímací vedení na střeše a samotné hromosvody zůstávají 
stávající. 

Severo-východně od budovy se bude nacházet venkovní jednotka tepelného čerpadla, která bude 
umístěna v ocelové uzamykatelné kleci o rozměrech 0,9x0,5x1,2 m s oky 0,15x0,15 m. Rozměry 
budou před realizací ověřeny podle zvoleného typu tepelného čerpadla. 

19. Elektroinstalace 
Funkční kabelové rozvody na fasádě budou před realizací KZS vloženy do ohebné elektroinstalační 
trubice, přikotveny k původní fasádě a uloženy do drážky v tepelné izolaci. Po dokončení prací na KZS 
budou světlo, vypínač, zásuvka, čidlo, kamera, alarm předsazena (nově umístěna) na zateplenou 
fasádu na prvky zabudované do zateplení (montážní deska do zateplení). 

Skříň elektro na jiho-východní fasádě bude přemístěna na severo-východní fasádu (do zateplení). 

Zateplení kolem skříní elektro (přemisťovaná skříň elektro je zabudována do zateplení) bude po 
celém obvodu provedeno v minimální vzdálenosti 50 mm od hrany skříně, aby bylo umožněné její 
otevírání. 

Bude realizována výměna stávajících vstupních vrat na pozemek za nová. Nová vrata budou vybavena 
automatickým otevíráním – k vratům je potřeba přivést elektřinu. 
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20. Zvláštní ustanovení projektanta 
Technické řešení je navrženo ve smyslu platných norem. Tato zpráva je nedílnou součástí projektové 
dokumentace část - Arch. stavební řešení. 

Veškeré konstrukce (izolace, aj) budou před zakrýváním zkontrolovány a písemně potvrzeny TDI nebo 
AD. 

Montážní a výrobní výkresy zámečnických konstrukcí (výrobní - dodavatelská dokumentace) budou 
součástí dodávky zhotovitele stavby. 

Dodavatel musí zajistit bezpečnost práce všech pracovníků a ochranu zdraví na pracovišti. Pracovníci 
musí být prokazatelně vyškoleni v otázkách bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Musí používat 
ochranné pomůcky a prostředky. Dodavatel stavby bude po celou dobu výstavby dodržovat 
podmínky veřejně právních orgánů a správců sítí uvedených v územním a stavebním řízení.  
poznámky k projektové dokumentaci: 

 Případné nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace dodavatel stavby 
před prováděním projedná s GP. 

 Veškeré odchylky od projektu musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zpracovatelem 
projektu, záznam bude proveden do stavebního deníku. 

 Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 
- dokumentace pro provádění stavby není realizační dokumentací, a proto si dodavatel 

bude ověřovat skutečné rozměry stavebních konstrukcí a dodávaných výrobků 
- výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu mají přednost před 

výkresy menšího měřítka 
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy 
- úpravy povrchů v tabulkách a textových určení (výpisy prvků) mají přednost před 

znázorněním na výkresech 
- stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy jednotlivých profesí 

(TZB, elektro,…) v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů 
v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků. Úplnost a kvalita instalací všech 
profesními specialisty navržených systémů musí být zachována. 

 Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data.   

 Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci 
stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených 
sond nebo anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení 
v rámci A. D. upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit. V opačném případě 
dodavatel přebírá zodpovědnost za zvolené řešení.  
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