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B.1. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
stavby 
Jedná se o nenáročnou stavbu, jediný předpoklad a požadavek je ten, že dodavatel musí mít 
patřičnou odbornou znalost a dodavatelskou dokumentaci bude zpracovávat jen v případě, že 
dokumentace pro provádění stavby nebude v některých detailech a konstrukčních řešení odpovídat 
jemu zvolenému materiálu či konstrukci. Ovšem tyto věci musí předem konzultovat s autorem 
projektu a investorem a poté si je před samotnou realizací musí dodavatel nechat odsouhlasit jak 
autorským dozorem, tak investorem. 

B.2.   Popis území  

B.2.1. Charakteristika stavebního pozemku  
Objekt se nachází na stavebním pozemku východně od ulice Libušská, v katastrálním území Libuš, kraj 
Hl. město Praha. Objekt je v majetku Hl. města Prahy, svěřen do správy městské části Praha – Libuš. 

Předmětný pozemek sousedí s pozemky p.č. 409/1 a 1132, které jsou v majetku Hl. města Prahy, 
svěřeny do správy městské části Praha - Libuš, která je současně investorem (stavebníkem) této 
stavby. Dále sousedí s pozemkem p.č. 408, který je v majetku paní Jindřišky Dufkové, Na Jezerkách 
630/8, Libuš, 142 00 Praha. Pozemek je mírně svažitý k jihu. 

B.2.2. Výčet a závěry provedených průzkumů  
Odborný průzkum nebyl potřeba vykonat. Byla provedena technická obhlídka objektu a zaměření 
objektu. 

B.2.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Komunikace  
Stávající komunikace. Podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. nemá ochranné 
pásmo.  

Veřejné inženýrské sítě  
Stávající, bez zásahu. 

B.2.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Objekt neleží v poddolovaném území ani v sesuvné oblasti, neleží ani v záplavovém území ani území 
ohroženém přívalovými dešti. Zateplovaný objekt neleží v zóně havarijního plánování. 

B.2.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stabilita budov, stavební poruchy budov  
Zateplení objektu nebude mít vliv na stabilitu sousedních objektů, které nejsou v majetku investora.  
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Oslunění a osvětlení 
Zateplení objektu nezastíní žádné ze sousedních nemovitostí. Stejně tak nebudou změněny ani 
podmínky osvětlení sousedních budov. 

Ochrana okolí 
Při provádění stavebních prací bude okolí objektu chráněno proti znečištění prachem a sypkým 
materiálem vhodným způsobem dle návrhu dodavatele. Prostor staveniště bude zajištěn proti 
vniknutí nepovolaných osob. Dodavatel přijme příslušná opatření na omezení hluku ze stavební 
činnosti, vyplývající z konkrétních stavebních prací a činností. 

Odtokové poměry 
Odtokové poměry na parcele nebudou ovlivněny. 

B.2.6. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnost. 
pásmech jiných staveb  
Stavba se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu jiných staveb. 

B.2.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Budou odstraněny stávající výplně otvorů v obvodových konstrukcích (kromě dveří na půdu a 
světlíku), vnější obklady soklu, zámečnické a klempířské prvky na fasádě, okapní žlaby a svody, svislé 
svody jímacího vedení na fasádě, odstraněna závlačka na severo-západní fasádě a odstraněna tyč na 
pokračující stěně u vjezdu do (sousedního) dvora (severo-západní strana budovy). 

V rámci změny vnitřní dispozice WC bude vybourána příčka mezi předsíní WC a WC a zároveň bude 
do stěny mezi předsíní a předsíní WC vybourán otvor pro osazení nových dveří (včetně překladu – I 
profily). 

Bude demolován strop nad zádveřím (stávající dřevěné trámy budou ponechány) a následně vytvořen 
nový. 

V objektu budou osazena nová otopná tělesa, stávající budou demontována. Plochy vnitřních fasád 
za demontovanými otopnými tělesy budou opatřeny novou malbou (bílé barvy). Stávající rozvody 
budou zaříznuty, zaslepeny a opatřeny novými povrchovými úpravami (omítka, povrchová malba bílé 
barvy). Do zdiva budou vybourány otvory pro nové rozvody (umístění podle projektu UT). 

Nově bude vytvářena dispozice WC, bude proto potřeba demontovat stávající rozvody vody, odpadu, 
elektra. Tyto rozvody budou nově umístěny podle projektu ZTI. 

Severo-východně od objektu bude umístěna venkovní jednotka tepelného čerpadla. Tato jednotka 
bude uložena na betonových tvárnicích (2x 350x280x140 mm), tvárnice budou umístěny na 
štěrkovém základu o rozměrech 1x0,7 m, hloubky 0,3 m. pro štěrkový základ bude vyhloubena jáma o 
stejných rozměrech (1x0,7x0,3 m). Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude chráněna proti 
odcizení uzamykatelnou ocelovou klecí o rozměrech 0,9x0,5x1,2 m s oky 0,15x0,15 m. 

Bude odstraněno křoví (keře, růže,…) severo-východně od budovy. 
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B.2.8. Požadavky na maximální zábory půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé)  
Nedojde k žádným záborům půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

B.2.9. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu)  

Dopravní infrastruktura 
Stávající, stavba je napojena na místní komunikaci. 

Technická infrastruktura 
Stávající, bez zásahu. 

B.2.10 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice                                                                                                                    
Zateplení objektu nepředchází žádné podmiňující ani související investice. 

Stavba není nijak časově vázána.  

B.3.   Celkový popis stavby  

B.3.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek                                                    

Účel užívání  
Jedná se o zateplení stávajícího objektu, který slouží MČ Praha-Libuš aktuálně jako zázemí Sboru 
dobrovolných hasičů Libuš, pro 10 osob z jejich výjezdové jednotky a dále Základní organizací 
chovatelů poštovních holubů v Praze-Libuši. 

Funkční náplň stavby se nemění. 

Základní kapacity: 
 Zastavěná plocha:      118,46 m2 
 Obestavěný prostor:      381,2 m3 
 Podlahová (užitná) plocha:     87,97 m2      
 Počet uživatelů celkem:     10 osob 

B.3.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení                                                                       

Urbanismus 
Jedná se o zateplení stávajícího objektu, který je v souladu s územním plánem. 

Architektonické řešení 
Jedná se o zateplení obvodového pláště budovy občanské vybavenosti v městské části Praha – Libuš. 
Dojde k zateplení stěn a provedení nové fasády. Dále dojde k zateplení konstrukcí střech (podlahy 
půd) – podlaha půdy SK1 bude zateplena ze shora a strop nad zádveřím bude kompletně odstraněn a 
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znovu realizován. Bude realizována nová vnitřní dispozice WC. Budou vyměněny stávající výplně 
otvorů (mimo dveří na půdu a světlíku). 

Předmětem zateplení je objekt občanské vybavenosti a je tvořen jednou budovou. Objekt má jedno 
nadzemní podlaží, žádné podzemní podlaží a sedlovou střechu. Jediný vchod je na jihozápadní straně 
objektu. V 1. nadzemním podlaží se nachází čtyři místnosti, chodba, zázemí hasičského záchranného 
sboru a předsíň. Půdorysné rozměry jsou cca 12,7 x 11 m. Budova je založena na kamenných 
základových pasech. Objekt není podsklepen, základová spára se nachází v dostatečné hloubce. 
Konstrukční systém budovy je stěnový. Obvodové konstrukce jsou zděné z plných pálených cihel 
(CPP), tlouštěk 140, 300, 440, 540 a 640 mm. Stropy jsou trámové s dřevěným podbitím, které je 
z vnitřní strany opatřeno vápenocementovou omítkou. Střecha je šikmá, sedlová, jednoplášťová se 
spádem 38°, nad zádveřím 25° s keramickou krytinou a odvodněním podokapními žlaby. Střecha je 
nesena dřevěným krovem se stojatou stolicí. Nášlapná vrstva je odlišná podle účelu místností. 
Převažuje keramická dlažba a linoleum. Většina oken jsou dřevěná zdvojená, výjimkou jsou okna 
v zádveří, která jsou jednoduchá. Vstupní dveře jsou dřevěné plné. 

B.3.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby                                                                         

Provozní řešení 
Stávající řešení 

Technologie výroby 
Jedná se o zateplení objektu. Nebude produkována žádná výroba. 

B.3.4. Bezbariérové užívání stavby                                                                                                  
Objekt není užíván jako bezbariérový. Vzhledem k tomu, že se jedná o zateplení objektu, není tedy 
nutné při návrhu postupovat v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.3.5. Bezpečnost při užívání stavby                                                                                                
Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního 
fyzického poškození, vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato 
rizika se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem. Ochrana 
zdraví uživatelů staveb před dalšími riziky jako je např. onemocnění, otrava, apod., je zahrnuta v 
základním požadavku „ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí“. 

Všechny části stavby jsou navrženy a musí být provedeny podle platných ČSN, ČSN EN, zákonů 
platných v ČR a hygienických požadavků, které stanovují požadavky na návrh a provedení 
jednotlivých částí tak, aby byla minimalizována rizika uvedená v prvním odstavci tohoto bodu a 
zabezpečena maximální bezpečnost při užívání stavby. 

B.3.6. Základní charakteristika objektů  

Stavební řešení 
Předmětem zateplení je objekt občanské vybavenosti a je tvořen jednou budovou. Objekt má jedno 
nadzemní podlaží, žádné podzemní podlaží a sedlovou střechu. Jediný vchod je na jihozápadní straně 
objektu. V 1. nadzemním podlaží se nachází čtyři místnosti, chodba, zázemí hasičského záchranného 
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sboru a předsíň. Půdorysné rozměry jsou cca 12,7 x 11 m. Střecha je šikmá, sedlová, jednoplášťová se 
spádem 38°, nad zádveřím 25° s keramickou krytinou a odvodněním podokapními žlaby. 

Konstrukční a materiálové řešení 
Stávající stav 
Konstrukční systém celé budovy je stěnový. Obvodové konstrukce jsou zděné z plných pálených cihel 
(CPP) na vápennou maltu. Tloušťka obvod. zdiva 640 mm, 540 mm, 440 mm, 300 mm a 140 mm. 
Nadzemní sokl obvodových zdí je z plných pálených cihel. Konstrukce jsou bez viditelných poruch a 
prasklin. 

Stropy jsou dřevěné trámové. 

Střecha je sedlová, nesena dřevěným krovem. Střecha je jednoplášťová se spádem 38°, nad zádveřím 
25° s keramickou krytinou a odvodněním podokapními žlaby.  

Okna a dveře jsou dřevěná dvojitá. 

Navrhovaný stav  

Fasáda 
Fasáda bude zateplená minerální izolací (λD = 0,041 W/m.K) tl. 160 mm a 180 mm (stěny u zádveří – 
SK4). Finální úprava fasády bude tenkovrstvá silikátová omítka, struktura K2, barevný odstín je 
předpokládán světle zelená. Sokl nebude zateplován, bude zbaven keramického obkladu, vyrovnán a 
opatřen novou mozaikovou omítkou. Barevné řešení je předpokládáno tmavě šedé barvy. 

Vnitřní dispozice 
Nově budou měněny dispozice WC. Stávající příčka mezi předsíní WC a WC bude vybourána, ve stěně 
mezi předsíní a předsíní WC bude vybourán otvor pro nové dveře (do nově uvažovaného WC). Dělení 
WC, předsíně sprchového kouta a sprchového kouta bude realizováno pomocí nové sádrokartonové 
příčky tloušťky 100 mm, do které budou uloženy i rozvody vody, kanalizace a elektřiny. 

Výměna zdroje tepla a otopných těles a nové termostatické hlavice 
V objektu bude vyměněn zdroj tepla - původní elektrokotel bude nahrazen tepelným čerpadlem. 
Topný faktor tepelného čerpadla COP musí být minimálně 3,1. Doporučený výkon zdroje 7 kW 
(tepelná ztráta 5,2 kW). Nový zdroj by měl obsahovat frekvenční měnič, aby dokázal pokrýt celkovou 
tepelnou ztrátu i v extrémních okrajových podmínkách. 

Stávající otopná tělesa (litinová) budou nahrazena novými deskovými (včetně nového potrubí) s vyšší 
účinností distribuce tepla do místnosti. Tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi, které 
umožní lepší regulaci jednotlivých těles v konkrétních místnostech. Uvažujeme v objektu 8 těles a 
délku nového potrubí 60 m. Celá soustava musí být nově zregulována z důvodu snížení tepelných 
ztrát objektu. 

Ohřev TUV 
Ohřev teplé vody bude v objektu realizován pomocí průtokových ohřívačů. Nové průtokové ohřívače 
budou tři (2x k umyvadlům, 1x ke sprše). K umyvadlům jsou elektrické beztlaké průtokové ohříváky 
TUV (4,5 kW, 20 A), osazeny pod umyvadlem/umývátkem, zapojení pomocí připojovací armatury 
s uzavíracím ventilem. Ke sprše elektrický beztlaký průtokový ohřívák TUV (5,5 kW, 25 A) osazen na 
stěně v prostoru WC, zapojení pomocí redukcí a uzavíracího ventilu. 
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Střecha 
zateplení střech tepelnou izolací z minerální vaty (λD = 0,039 W/m.K) celkové tloušťky 280 mm (na 
podlahu půdy - SK1 bude vata volně položena a u stropu nad zádveřím – SK2 bude vata vložena mezi 
ponechané dřevěné trámy tloušťky 100 mm a na ně volně položena tloušťky 180 mm. 

SK1 - Stávající podlaha půdy bude očištěna, stávající prkenný záklop vyspraven. Na očištěný povrch 
bude položena getextílie, fóliová parozábrana a volně položena minerální izolace tloušťky 280 mm. 

SK2 - Stávající strop nad zádveřím bude odstraněn (mimo stávající dřevěné trámy) a nahrazen 
novým. 

Skladba střechy SK2b: 
 volně ložená minerální vata (maximální λD = 0,039 W/m·K) 180 mm 
 minerální vata (maximální λD = 0,039 W/m·K) tl. 100 mm, vložena mezi stávající dřevěné 

trámy 50x100 mm 
 fóliová parozábrana – parotěsná polyetylenová fólie zesílená výztužnou mřížkou 
 SDK deska protipožární tloušťky 12,5 mm 

Výplně otvorů 
Stávající okna (mimo střešní světlík) budou nahrazena novými plastovými s izolačním dvojsklem 
s maximálním UW =1,2 W/(m2·K), stávající vstupní dveře budou nahrazeny novými plastovými (mimo 
dveří na půdu) s maximálním  UD =1,2 W/(m2·K). Dveře na půdu a světlík zůstanou stávající. 

Mechanická odolnost a stabilita 
Budova je dle prohlídky odolná a stabilní. 

B.3.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
Jedná se o zateplení objektu. Ve stavbě nejsou navržena žádná výrobní technologická zařízení. 
Technickými zařízeními jsou v budově pouze rozvody médií, které jsou stávající. Tedy rozvody elektro, 
vody. Dále jsou to rozvody topné vody v otopné soustavě.   

B.3.8. Požárně bezpečnostní řešení  
Stávající. 

B.3.9. Zásady hospodaření s energiemi  

Kritéria tepelně technického hodnocení 
Splněny. 

Energetická náročnost stavby 
132 kWh/m2.rok. Vyhovuje. 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energie nebyly navrženy. 
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B.3.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

Větrání 
Větrání obytných místností a pobytových místností je řešeno přirozeně otvory v obvodových stěnách. 
Sociální zařízení ventilátory a v kuchyni digestoří. 

Vytápění 
Zdrojem tepla pro vytápění je elektrokotel PZP - standard neznámých technických parametrů 
(tepelná ztráta 14,4 kW), odhadovaný výkon 18 kW. 

V objektu bude vyměněn zdroj tepla - původní elektrokotel bude nahrazen tepelným čerpadlem. 
Topný faktor tepelného čerpadla COP musí být minimálně 3,1. Doporučený výkon zdroje 7 kW 
(tepelná ztráta 5,2 kW). Nový zdroj by měl obsahovat frekvenční měnič, aby dokázal pokrýt celkovou 
tepelnou ztrátu i v extrémních okrajových podmínkách. 

Stávající otopná tělesa (litinová) budou nahrazena novými deskovými (včetně nového potrubí) s vyšší 
účinností distribuce tepla do místnosti. Tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi, které 
umožní lepší regulaci jednotlivých těles v konkrétních místnostech. Uvažujeme v objektu 8 těles a 
délku nového potrubí 60 m. Celá soustava musí být nově zregulována z důvodu snížení tepelných 
ztrát objektu. 

Osvětlení 
Orientace oken domů místností je na všechny světové strany. Tato orientace je z hlediska splnění 
požadavků na oslunění a osvětlení vhodná a místnosti jsou dostatečně osvětlené. 

Zásobování vodou 
Zásobování vodou je stávající. 

Ohřev TUV 
Příprava teplé vody na toaletách je zajištěna pomocí elektrického zásobníkového ohřívače vody Tiki 
2000. Tento ohřívač má zásobník o objemu 5 litrů. 

Nově bude realizován pomocí průtokových ohřívačů. Nové průtokové ohřívače budou tři (2x 
k umyvadlům, 1x ke sprše). K umyvadlům jsou elektrické beztlaké průtokové ohříváky TUV (4,5 kW, 
20 A), osazeny pod umyvadlem/umývátkem, zapojení pomocí připojovací armatury s uzavíracím 
ventilem. Ke sprše elektrický beztlaký průtokový ohřívák TUV (5,5 kW, 25 A) osazen na stěně 
v prostoru WC, zapojení pomocí redukcí a uzavíracího ventilu. 

Likvidace odpadů 
Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o 
odpadech), jeho prováděcích předpisů. Za likvidaci odpadů je odpovědná dodavatelská firma. 

Odpady budou ukládány do vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro 
následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, 
železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadu. 
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Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

B.3.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Konstrukce ve styku se zeminou jsou stávající a nijak se do nich nezasahuje. Není navržena žádná 
nová ochrana. 

Ochrana před bludnými proudy 
V dotčeném území se nevyskytují žádné zdroje bludných proudů. Není navržena žádná ochrana. 

Ochrana před technickou seizmicitou 
V současné době není území zasaženo technickou seizmicitou. 

Ochrana před hlukem 
V území nejsou nyní překračovány limity hluku. Stavební konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby v 
chráněných místnostech nebyl překročen limit hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a požadavky norem ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti 
hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - požadavky. 

Protipovodňová opatření 
Objekt neleží v záplavovém území. 

Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Objekt není poddolován ani nebyl zjištěn výskyt metanu apod. 

B.4.   Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4.1. Kanalizační přípojka 
Kanalizační přípojka je stávající. 

B.4.2. Vodovodní  přípojka 
Vodovodní přípojka je stávající. 

B.4.3. Přípojka nízkého napětí 
Přípojka nízkého napětí je stávající. 

B.5.   Dopravní řešení 
Stávající, projekt neřeší. 
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B.6.   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stávající projekt neřeší. 

B.7.   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7.1. Vliv stavby na životní prostředí 

Ovzduší  
Zateplení objektu je navrhováno do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity 
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných 
imisních limitů.  

Vytápění 
Dojde ke zlepšení vlivů v důsledku zateplení objektu a výměně zdroje tepla a otopných těles a 
realizace nových termostatických hlavic a z toho vyplývající nižší potřeby tepla na vytápění. 

Hluk 

Hluk z výstavby objektu  
Hlukové poměry od stavební činnosti budou u stávající obytné zástavby v úrovni pod limitní 
hodnotou stanovenou dle Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. To znamená limit 65 dB pro stavební činnost v časovém úseku dne od 7 do 21 hodin, v 
době od 6:00 do 7:00 hodin a od 21:00 do 22:00 hodin limit 60 dB, a v době od 21 do 7 hodin platí 
snížené limitní hodnoty hluku 55 dB. V noční době není možné hlučnou stavební činnost z hlediska 
hluku provádět. Toto zhoršení životního prostředí bude jen dočasné, a nebude překračovat 
hygienické limity. 

Hluk z provozu objektu  
Technická zařízení objektu, vnitřní provoz v budově a vyvolaná doprava budou zdroji hluku v území. 
Limitní hodnoty pro venkovní hluk jsou stanoveny v NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stanovena je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v 
chráněném venkovním prostoru staveb v denní době 6 – 22 hodin ....50 dB, v noční době 40 dB. 
Limity hluku 2m před fasádou se vztahují pro obytné místnosti, zdravotnická zařízení školy a školky.  

Voda 

Povrchové vody  
Stavbou ani provozem záměru nedojde k ovlivnění povrchových vod.  

Podzemní vody 
Zateplením objektu nedojde k ovlivnění podzemní vody. K ovlivnění kvality podzemní vody také 
nedojde. 
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Odpady 
Likvidace odpadů je stávající a nebude měněna. 

Půda  
Terénní úpravy projektová dokumentace neřeší. 

B.7.2. Vliv na přírodu a krajinu 

Ochrana dřevin, ochrana památných stromů  
Stávající, projekt neřeší. Žádný památný strom se v dotčeném území nenachází. 

Ochrana rostlin a živočichů  
Vliv na rostliny a živočichy je minimální. V území se nevyskytují žádné chráněné rostliny ani 
živočichové, jejichž životní prostředí by bylo stavbou omezeno či zničeno.  

Zachování ekologických funkcí a vazeb  
Vzhledem k tomu, že se v současné chvíli nenacházejí na pozemku žádné porosty a ani žádní 
živočichové podléhající ochraně, nejsou zde ani významné ekologické funkce a vazby, které by byly 
předmětem ochrany.  

B.7.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

B.7.4. Návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Návrh není podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí předmětem 
posuzování podle tohoto zákona.  

B.7.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů  
Stavba nevyžaduje zřízení žádných ochranných pásem. 

B.8.   Ochrana obyvatelstva 
Ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále 
jen zákona o IZS), §2, písm.e) se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména:  

 varování,  
 evakuace,  
 ukrytí,  
 nouzové přežití obyvatelstva,  
 další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.  

  



 

 

 

© AG Energy, 2014 | Anylopex plus s.r.o. | Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00 | 
Tel.: +420 774 201 349 | E-mail: info@agenergy.cz| mapa stránek 

- 15 - 
 

Základními dokumenty:  

 Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů  

 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  
 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších 

předpisů  
 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o dodatkových 

protokolech I. a II. k Ženevským úmluvám ze dne 12. 8. 1949  
 Koncepce ochrany obyvatelstva ČR  
 Koncepce ochrany obyvatelstva Libereckého kraje.  

Na objekt nejsou kladeny požadavky z hlediska evakuace obyvatel a nouzového ukrytí. Provoz v 
objektu nevyžaduje stanovení oblasti havarijního plánování. 

B.9.   Zásady organizace výstavby 

B.9.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen a bez odkladu zpracováván. Na pozemku 
investora bude vybudován dočasný sklad materiálu. 

U uskladnění všech materiálů musí být dodrženy požadavky výrobce. Izolační materiál musí být 
zakrytý nepromokavou plachtou nepropouštějící UV záření a nesmí být položen na zemi.  

B.9.2. Odvodnění staveniště 
Zateplením nevzniknou stavební jámy. 

B.9.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu  
Staveniště bude napojeno na místní komunikaci. Vozidla budou před vjezdem na veřejnou 
komunikaci očištěna, případně bude stavebníkem zajištěno mytí komunikace.  

Po dobu realizace stavby bude u výjezdů ze staveniště osazeno dopravní značení upozorňující na 
výjezd vozidel stavby. 

Doba realizace bude upřesněna zhotovitelem v rámci samostatného jednání a povolování 
přechodných opatření v průběhu projednání DIO. Při zpracování návrhu DIO budou respektovány 
platné právní normy, zák.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška MDS 
č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava provozu na 
pozemních komunikacích. Návrh umístění a provedení přechodného dopravního značení bude 
zpracován s přihlédnutím k Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
(TP 66). 
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Provedení značek bude odpovídat platné příloze vyhlášky MDS 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
o provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 
12899-1 a Vzorovým listům staveb PK, část VL 6.1. Svislé dopravní značky. 

Přenosné značky užité na silnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných 
plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů, vyztužené C profilem pevně spojeným se 
zadní stranou značky. Značky budou připevněny na červenobíle pruhované nosné konstrukce 
(sloupky) z FeZn profilu o průřezu 40 x 40mm a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných 
materiálů. Umístění značek bude provedeno dle Zásad pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích (TP 66) a bude zachyceno v situaci DIO. 

Dodavatel stavby je povinen zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého dopravního značení 
tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost po celou dobu užití. 

Napojení na technickou infrastrukturu  

Vodovod  
Staveniště bude napojeno na vnitřní vodovod objektu ve vlastnictví investora. Voda bude odebírána s 
měřením odběru. 

Kanalizace  
Zařízení staveniště nebude napojeno na splaškovou kanalizaci, odpadní voda z hygienického 
příslušenství bude pravidelně odvážena.  

Likvidace dešťových vod bude řešena vsakem do pozemku investora. 

Rozvody NN  
Stavba zřídí na své náklady staveništní rozvaděč s měřením. 

B.9.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí.  

Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy 
dusíku při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost.  

Nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku stanovuje Nařízení vlády č.272/2011 Sb. 

Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním chráněném prostoru při 
provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  

od 6 do 7 hodin …………………. Laegp = 60 dB 
od 7 do 21 hodin ……………….. Laegp = 65 dB 
od 21 do 22 hodin ……………… Laegp = 60 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. Laegp = 55 dB 

Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru 
při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  

od 6 do 7 hodin …………………. Laegp = 40 dB 
od 7 do 21 hodin ……………….. Laegp = 55 dB 
od 21 do 22 hodin ……………… Laegp = 40 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. Laegp = 30  dB 
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Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení: 
 otvory a svislé konstrukce sousedící se stavbou zabezpečit proti šíření hluku a 

prachu  
 vzhledem k poloze okolní hlukově chráněné zástavby nelze použít vzduchový 

mobilní diesel kompresor a pneumatická bourací kladiva 
 ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do 

zdiva.  
 nelze používat mobilní drtičku stavební suti pro její vysokou hlučnost 
 řezání keramických příp. kamenných desek obkladů provádět uvnitř objektu při 

zavřených oknech a ostatních otvorech, nelze volně  
 při zavážení stavebním materiálem ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu 

nezbytně nutnou. 
 bourací práce budou prováděny pouze ve všední dny, v době mezi 8. a 17. hodinou 

Toto zhoršení okolního prostředí bude jen dočasné, a nebude překračovat hygienické limity. 

B.9.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin  

Ochrana okolí staveniště  
Pro minimalizaci nepříznivého vlivu budou prováděna tato technická a organizační opatření:  

 Vstupy na staveniště budou uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě 
nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. 

 Nebudou prováděny takové práce, při kterých by se do okolního ovzduší 
uvolňovaly škodlivé látky (např. spalování odpadu, plastů).  

 Vozidla odjíždějící ze stavby budou před vjezdem na místní komunikaci očištěna, 
tato komunikace bude udržována v čistotě kropením.  

 Budou dodržovány hygienické limity pro hluk z výstavby, hlučné práce budou s 
ohledem na okolní obytnou zástavbu prováděny v denní době, a mimo víkendy.  

Související asanace  
Zateplení objektu nevyvolává žádné asanace. 

Demolice  
Při rekonstrukci objektu budou odstraněny stávající výplně otvorů (kromě dveří na půdu a světlíku), 
odstraněn stávající strop nad zádveřím (mimo stávajících dřevěných trámů), otlučeny nesoudržné 
části vnější omítky, odstraněn keramický obklad na soklu (+ na uliční fasádě zarovnání s fasádou, po 
úroveň uvažovaného zateplení), demontovány prvků na fasádě, odstrojeny klempířské prvky, stávající 
svislé svody jímacího vedení na fasádě, odříznuty stávající okenní mříže, vybourána příčka mezi 
předsíní WC a WC, vybourán otvor pro dveře (včetně překladů) do stěny oddělující předsíň a předsíň 
WC, odstraněny stávající keramické obklady a dlažba v předsíni WC a WC. 

Kácení dřevin  
Bude odstraněno stávající křoví (keře, růže,…) severo-východně od budovy. 
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B.9.6. Maximální zábory staveniště (dočasné / trvalé)  
Staveniště pro Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha – Libuš na adrese Libušská 
č.p. 81 – zateplení objektu se nalézá na pozemcích investora v městské části Praha - Libuš v 
katastrálním území Libuš. Hlavní staveniště se rozkládá na pozemcích č. parc. 409/2 a 409/1, které 
jsou ve vlastnictví (svěřené správě) investora. 

B.9.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
Za likvidaci odpadů je odpovědná dodavatelská firma. 
Odpady budou ukládány do vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro 
následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, 
železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadu. 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné a evidence odpadů ze stavby. 
Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod.  
V průběhu výstavby je možné předpokládat vznik následujících odpadů: 
Název odpadu Katalogové číslo Kategorie 

Beton 17 01 01 O 

Cihly 17 01 02 O 

Dřevo 17 02 01 O 

Železo a ocel 17 04 05 O 

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 17 04 11 O 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 O 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O 

Směsné stavební a demoliční odpady..... 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 

 

Nebezpečné odpady nebudou při výstavbě produkovány. 

B.9.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výkopové práce nebudou prováděny. 

B.9.9. Ochrana životního prostředí 
V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 
maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 
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zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 
regulovanými látkami a další povinnosti 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 
nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise 
hluku, (např. u stavebních strojů) 
Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 
hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny apod.) 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. Nasazovaní stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na 
nejmenší možnou míru, provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování 
motorů. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací 
musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot 
plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Postavená lešení budou 
překryta fóliemi pro omezení úniku prachu do okolí. 
Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro 
mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz a 
vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty 
z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace.  
Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace  
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační 
jímce umístěné v prostoru staveniště.  
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Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště. 

Nakládání s odpady ze stavební činnosti 
Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o 
odpadech), jeho prováděcích předpisů. 
Za likvidaci odpadů je odpovědná dodavatelská firma. 

B.9.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Stavební práce je potřeba provádět tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní předpisy, normy a 
vyhlášky pro provádění jednotlivých prací, s důrazem na ochranu zdraví a bezpečnost jednotlivých 
pracovníků. Práce smějí provádět pouze firmy a osoby k tomu oprávněné, kvalifikované, způsobilé a 
řádně proškolené, a seznámené s bezpečnostními předpisy.  
Základní předpisy z oblasti bezpečnosti práce:  

o zákon č.262/2006 Sb. – Zákoník práce  

o zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon  

o zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

o  zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů  

o  nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  

o  nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky  

o  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na staveništích  

o  vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.  
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Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat 
v pohotovosti.  
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru dodavatele elektřiny. 
Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 
Podzemní vedení inženýrských sítí je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během 
prací proti poškození.  
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými 
postupy pro jednotlivé činnosti 
 
V průběhu realizace stavby musejí být dodržena veškerá ustanovení bezpečnostních předpisů 
týkající se zejména těchto prací:  
 

o práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

o montáž a demontáž lešení, používání, provoz a prohlídky lešení 

o kolektivní a osobní zajištění 

o vertikální komunikace 

o zajištění proti pádu předmětů a materiálů, zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

o shazování předmětů a materiálů, manipulace s materiály 

o svářečské práce a nahřívání živic  

o práce na střeše a práce nad sebou  

o malířské a natěračské práce 

o další drobné související stavební práce 

Pro každý druh práce bude zpracován dodavatelem technologický postup, který musí stanovit:  
 

o  návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,  

o  pracovní postup pro danou pracovní činnost,  

o  použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,  

o  druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin, 
bednění apod.),  

o  způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,  
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o  technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,  

o  opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,  

o  opatření při pracích za mimořádných podmínek.  

Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 
odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  
Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a technickými normami.  
Každý dodavatel stavebních prací, který zaměstnává pracovníky je povinen vést podrobnou evidenci 
všech pracovníků, kteří jsou na stavbě od jejich příchodu na pracoviště až po jejich opuštění.  
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby 
zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.  
Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá povinnost zpracovat plán BOZP a zároveň činnost 
koordinátora BOZP na stavbě. 

B.9.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Zateplením nebudou dotčeny žádné objekty, užívané osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  

B.9.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření  
Po dobu stavby bude u výjezdů ze staveniště osazeno dopravní značení upozorňující na výjezd vozidel 
stavby.  
Doba realizace bude upřesněna zhotovitelem v rámci samostatného jednání a povolování 
přechodných opatření v průběhu projednání DIO. Při zpracování návrhu DIO budou respektovány 
platné právní normy, zák.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška MDS 
č.30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava provozu na 
pozemních komunikacích. Návrh umístění a provedení přechodného dopravního značení bude 
zpracován s přihlédnutím k Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
(TP 66).  
Provedení značek bude odpovídat platné příloze vyhlášky MDS 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
o provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 
12899-1 a Vzorovým listům staveb PK, část VL 6.1. Svislé dopravní značky.  
Přenosné značky užité na silnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných 
plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů, vyztužené C profilem pevně spojeným se 
zadní stranou značky. Značky budou připevněny na červenobíle pruhované nosné konstrukce 
(sloupky) z FeZn profilu o průřezu 40x40mm a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných 
materiálů. Umístění značek bude provedeno dle Zásad pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích (TP 66) a bude zachyceno v situaci DIO.  
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Dodavatel stavby je povinen zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého dopravního značení 
tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost po celou dobu užití.  

B.9.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Stavba bude prováděna za provozu. Musí být dodržena veškerá bezpečnostní opatření tak, aby byl 
prostor stavby ohraničen. Nad vchody bude provedena v lešení ochranná stříška se zakrytím 
dřevěnými podlážkami, aby bylo zamezeno případnému úrazu příchozích. 
Vše bude muset být naplánováno a odsouhlaseno provozovatelem a koordinátorem BOZP. 

B.9.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby 
Zateplení objektu se bude provádět jako jeden funkční objekt. 

 Předpokládaná lhůta výstavby:                                  2 měsíce  

Kontrolní prohlídky  
Plán kontrolních prohlídek bude dohodnut s investorem akce a s vybranou dodavatelskou organizací. 
Skládá se ze vstupní kontrolní prohlídky – přejímky staveniště a z výstupní kontrolní prohlídky – 
přejímky stavby po dokončení. Další kontrolní prohlídky budou dle rozsahu stavby – min 1x za týden 
případně dle požadavku stavby.  
Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách 
stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v 
případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné 
úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u 
odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné. 
Stavební úřad stanoví ve stavebním povolení (§ 115 odst. 1 SZ), na základě plánu kontrolních 
prohlídek stavby doloženého k žádosti o stavební povolení (§ 110 odst. 2 SZ), které fáze výstavby mu 
stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních podmínek stavby. 
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