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Stavba:

Objekt:

Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice Datum:

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

001 - Stavební řešení

08.07.2015

Miloslav Goll

Miloslav Goll

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: K Vrtilce 317, 142 00 Praha 4 - Písnice Datum:

Objednavatel: Městská část Praha-Libuš Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310235241 kus 3,000

2 K 312272312 m3 1,919

1,919

3 K 314231116 m3 1,073

1,073

4 K 314236135-1 kus 1,000

5 K 315101211-1 kus 3,000

6 K 317941123 t 0,132

0,132

7 M 130107200 t 0,143

8 K 345272631 m2 25,125

25,125

9 K 346244381 m2 1,087

1,087

10 K 346272113 m2 0,850

0,850

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 K 612321141 m2 9,298

9,298

12 K 615142012 m2 1,414

1,414

13 K 619995001 m 59,840

59,840

14 K 621211031 m2 2,768

2,768

15 M 283759850 m2 2,906

ROZPOČET

Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317

001 - Stavební řešení

08.07.2015

Miloslav Goll

Miloslav Goll

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
0,00 0,00

Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3
0,00 0,00

0,6*0,9*0,3+0,3*3,3*0,3+1,4*3,3*0,3+0,35*0,35*0

,3+0,25*0,25*0,3*2

Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm 

pevnosti P 15 na MC 10
0,00 0,00

1*(0,95*1,35-0,45*0,35-0,35*0,15)

Krycí deska z monolitického betonu pro cihelný 

komín
0,00 0,00

Vytvoření prostupů ve zdech atikových a 

osazení chrliče DN 100
0,00 0,00

Osazování ocelových válcovaných nosníků na 

zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22
0,00 0,00

3,02*2*21,9/1000

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm 0,00 0,00

Hmotnost: 21,90 kg/m

Stěny atikové tl 300 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 kg/m3
0,00 0,00

(33,7+11,85*2+13,8+13,3+4,7*2+6,6)*0,25

Plentování jednostranné v do 200 mm 

válcovaných nosníků cihlami
0,00 0,00

0,18*3,02*2

Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových 

přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 

kg/m3

0,00 0,00

0,85*(0,2*2+0,1)*2

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
0,00 0,00

0,6*0,9+0,3*3,3+1,4*3,3+0,2*2,7+0,3*2,7+0,35*0

,35+0,25*0,25*2+2,5*0,25*2+0,6*0,25*2

Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem 0,00 0,00

0,2*3,02+0,3*2,7

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 

nebo obkladů
0,00 0,00

(0,9*2+1,2)*10+2,9*2+1,5+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+

1,1)*2+0,9*2+1,04+0,6*2+2,7

Montáž zateplení vnějších podhledů z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
0,00 0,00

0,4*6,92

deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 

500 x 160 mm
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16 K 621251101 m2 2,768

17 K 621532021 m2 2,768

2,768

18 K 6220000R1 m 21,740

21,740

19 M 283759430 m2 3,652

3,478

20 K 622131101 m2 100,601

100,601

21 K 622143004 m 128,080

128,080

22 M 590514750 m 62,832

59,840

23 M 590514760 m 71,652

68,240

24 K 622211031 m2 361,496

79,734

79,825

-15,311

154,791

-11,446

79,825

-5,922

361,496

25 M 283759850 m2 379,571

26 K 622251101 m2 361,496

27 K 622252001 m 70,720

70,720

28 M 590516530 m 74,256

29 K 622252002 m 146,900

146,900

30 M 590514800 m 93,765

47,800

41,500

89,300

31 M 590514920 m 37,653

35,860

lambda=0,036 [W / m K]

Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů 

za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
0,00 0,00

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 

tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů
0,00 0,00

0,4*6,92

Montáž zateplení vnějších parapetů hl. špalety 

do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 
0,00 0,00

1,2*10+0,6*2+1,04+2,7+2,4*2

deska fasádní polystyrénová EPS 100 F ve spádu 

1000 x 500 tl. min 20 mm
0,00 0,00

(1,2*10+0,6*2+1,04+2,7+2,4*2)*0,16

Cementový postřik vnějších stěn nanášený 

celoplošně ručně (bude fakturováno dle 

skutečnosti)

0,00 0,00

"30% stěn"

335,335*0,3

Montáž omítkových samolepících začišťovacích 

profilů (APU lišt)
0,00 0,00

59,84+68,24

profil okenní začišťovací vnitřní 0,00 0,00

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

(0,9*2+1,2)*10+2,9*2+1,5+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+

1,1)*2+0,9*2+1,04+0,6*2+2,7

profil okenní začišťovací s tkaninou venkovní 0,00 0,00

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

(0,9*2+1,2)*10+2,9*2+1,5+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+

1,1)*2+0,9*2+1,04+0,6*2+2,7+(0,9*2+2,4)*2

Montáž zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
0,00 0,00

"Severní fasáda"

4,55*3,66+1,375*23,8+4,02*4,55+2,54*4,75

"Západní fasáda"

4,55*17,42+0,4*1,41

-

(1,14*0,87*2+1,44*2,87+0,54*0,87*2+2,7*2,5+2,6

"Jižní fasáda"

4,55*34,02

-(1,14*0,87*8+1*0,87+1,04*1,27*2)

"Východní fasáda"

4,55*17,42+1,41*0,4

-(2,34*0,87*2+1,13*1,04+0,75*0,9)

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 

500 x 160 mm
0,00 0,00

lambda=0,036 [W / m K]

Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
0,00 0,00

Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 0,00 0,00

3,66+6,47+17,42-1,5-2,7+34,02-1,1*2+17,42-

1,87

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 

cm, 0,95/200 cm
0,00 0,00

Montáž ostatních lišt zateplení 0,00 0,00

89,3+35,86+21,74

lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 0,00 0,00

0,9*2*10+2,9*2+0,9*2*2+2,2*2*2+0,9*2+2,5*2+0,6

*2+0,9*2*2

4,75+5,33+5,55+5,55+5,27+4,75+5,55+4,75

Součet

profil nadpražní s okapničkou a tkaninou 

100/150 mm, délka 2 m
0,00 0,00

1,2*10+1,5+0,6*2+1,1*2+1,04+2,7+2,7+2,4*2+6,9

2+0,4*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

32 M 590515120 m 22,827

21,740

33 K 622325102 m2 335,335

68,637

63,578

-8,130

159,740

-16,622

74,293

-6,161

335,335

34 K 622532021 m2 361,496

35 K 622821001 m2 27,247

19,036

8,211

27,247

36 K 623532021 m2 12,189

12,189

37 K 629991012 m2 106,246

106,246

38 K 629995101 m2 335,335

335,335

39 K 632451024 m2 0,675

0,675

40 K 637211121 m2 1,120

1,120

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 K 941111121 m2 532,883

514,483

18,400

532,883

profil parapetní - plast 2 m 0,00 0,00

1,2*10+0,6*2+1,04+2,7+2,4*2

Oprava vápenocementové hladké omítky 

vnějších stěn v rozsahu do 30% (bude 

fakturováno dle skutečnosti)

0,00 0,00

"Severní fasáda"

1,94*4,35+1,61*4,25+1,075*23,9+0,9*4,25+5,48*

4,35

"Západní fasáda"

6,15*4,35+3,45*4,25+2,9*4,35+0,3*4,25+0,4*0,9

5+0,9*4,4+3,575*1,1

-(1,2*0,9*2+1,5*2,9+0,6*0,9*3)

"Jižní fasáda"

4,35*33,8+0,62*20,5

-(1,1*1,4*2+1,2*0,9*9+2,73*1,4)

"Východní fasáda"

4,7*4,35+0,4*0,95+12,47*4,25+4,7*0,1

-(2,4*0,9*2+1,13*1,04+0,74*0,9)

Součet

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 

tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 

fotokatalický efekt pro zvýšenou odolnost proti 

špinění a biotickému napadení (bez biocidů)

0,00 0,00

Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo 

prováděná ručně
0,00 0,00

"komíny"

3,81*(1,35*2+0,95*2)+0,51*(1,1*2+0,38*2)

"rampa"

0,78*2,97+0,84*0,3+1,4*0,5+1,85*0,85+3,37*1

Součet

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka 

tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů, 

sloupů a ostění fotokatalický efekt pro zvýšenou 

odolnost proti špinění a biotickému napadení 

(bez biocidů)

0,00 0,00

(3,05*2+0,87*2*4+1,14*2+0,54*2+2,87*2+1,44+2,

5*2+2,7+0,87*2*9+1,14*8+1+1,27*2*2+1,04*2+0,8

7*2*2+2,34*2+0,57*2+2,64)*0,16

Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na 

začišťovací lišty
0,00 0,00

1,2*0,9*10+1,5*2,9+0,6*0,9*2+1,1*2,2*2+0,9*1,0

4+2,5*2,7+2,4*0,9*2+3*23,85+2,7*0,6

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 0,00 0,00

335,335

Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 

provedený v pásu
0,00 0,00

"parapet"

2,7*0,25

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC
0,00 0,00

"po vybourání schodiště"

1*1,12

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

0,00 0,00

46,741+361,496+106,246

"komín"

(1,35*2+0,95*2)*4

Součet

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

42 K 941111221 m2 15 986,490

43 K 941111821 m2 532,883

44 K 944511111 m2 832,883

45 K 944511211 m2 15 986,490

46 K 944511811 m2 532,883

47 K 961044111 m3 1,915

1,915

48 K 962032230 m3 1,790

1,790

49 K 962032631 m3 1,073

1,073

50 K 962052210 m3 0,410

0,410

51 K 963051113 m3 0,434

0,434

52 K 966068001-1 m2 3,520

3,520

53 K 966072121 m2 11,640

11,640

54 K 968062374 m2 2,679

2,679

55 K 968062375 m2 12,150

12,150

56 K 968062376 m2 2,880

2,880

57 K 968072456 m2 7,730

7,730

58 K 973032864 m 10,100

10,100

59 K 978015341 m2 335,335

60 K 978015391 m2 24,612

16,401

8,211

24,612

61 K 985112132 m2 14,911

14,911

62 K 985121121 m2 14,911

63 K 985311211 m2 14,911

64 K 985312133 m2 14,911

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

0,00 0,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

0,00 0,00

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,00 0,00

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
0,00 0,00

Bourání základů z betonu prostého 0,00 0,00

1*1,12*0,5+2,73*1,38*0,1+(1,38*2+2,13)*0,4*0,5

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 

vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
0,00 0,00

(1,38*2+2,13)*0,3*1,76-1,58*1,67*0,3

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel 

na MV nebo MVC
0,00 0,00

1*(0,95*1,35-0,45*0,35-0,35*0,15)

Bourání schodiště ze ŽB do 1 m3 0,00 0,00

0,41*1

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 0,00 0,00

1,48*2,93*0,1

Demontáž stříšky 0,00 0,00

4,4*0,8

Demontáž stěn ocelových kcí z tvarovaných 

ocelových plechů budov v do 6 m
0,00 0,00

4,4*2,5+0,8*0,8

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 

včetně křídel pl do 1 m2
0,00 0,00

0,9*0,6*3+1,04*0,9+0,35*0,35

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 

včetně křídel pl do 2 m2
0,00 0,00

0,9*1,2*10+1,5*0,9

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 

včetně křídel pl do 4 m2
0,00 0,00

0,8*3,6

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 

m2
0,00 0,00

1,1*2,15*2+1,5*2

Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo 

tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 

mm

0,00 0,00

3,3*2+0,9*2+0,35*2+0,25*4

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 

v rozsahu do 30 % (bude fakturováno dle 

skutečnosti)

0,00 0,00

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 

v rozsahu do 100 %
0,00 0,00

"komíny"

3,07*(1,35*2+0,95*2)+0,77*(1,1*2+0,38*2)

"rampa"

0,78*2,97+0,84*0,3+1,4*0,5+1,85*0,85+3,37*1

Součet

Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 30 

mm (sanace povrchu rampy)
0,00 0,00

3,97*1,85+1*1,6+2,97*1,6/2+1,4*1+1*0,54+0,155

*1*6+0,18*1*4

Tryskání degradovaného betonu podlah vodou 

pod tlakem (sanace povrchu rampy)
0,00 0,00

Mrazuvzdorná reprofilační malta s cementovým 

pojivem tl 10 mm (sanace povrchu rampy)
0,00 0,00

Mrazuvzdorná cementová stěrková hmota s 

vysokou přídržností podlah tl 4 mm (sanace 

povrchu rampy)

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

65 K 985323111 m2 14,911

    997 - Přesun sutě

66 K 997013111 t 22,525

67 K 997013501 t 22,525

68 K 997013509 t 225,250

69 K 997013831 t 22,525

    998 - Přesun hmot

70 K 998011001 t 20,384

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

71 K 712363001 m2 456,395

415,480

40,915

456,395

72 K 712862701 m2 115,628

51,479

59,340

3,675

1,134

115,628

73 M 283220120 m2 657,826

572,023

74 K 712363003 m 436,690

436,690

75 K 712363005 m2 38,344

38,344

76 K 712363102 kus 2 080,000

2 080,000

77 M 2830000R2 kus 2 180,000

78 K 712363103 kus 205,000

205,000

79 M 2830000R1 kus 215,000

80 K 712363115 kus 6,000

6,000

81 M 283220120 m2 5,400

82 K 712363122 kus 32,000

32,000

Minerální kontaktní můstek, aplikace drátěným 

kartáčem tl 1 mm (sanace povrchu rampy)
0,00 0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
0,00 0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 

natažením v ploše

0,00 0,00

33*11,75+5,9*4,7

1,67*24,5

Součet

Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce zesílením spojů páskem fólie
0,00 0,00

(34,02+11,75*2+14,31+13,81+4,7*2+5,9)*0,51

(33*2+11,75*2+4,7*2)*0,6

24,5*0,15

(1,1*2+0,38*2+0,95*2+1,35*2)*0,15

Součet

fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm 

šedá
0,00 0,00

456,395+115,628

Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 

2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením
0,00 0,00

(11,75+0,6*2+0,51*2)*22+(16,45+0,6*2+0,51*2)*5

+2*18
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

navařením fólie PVC na oplechování v plné 

ploše

0,00 0,00

65,48*2*0,1+49,45*2*0,1+16,03*2*0,071+63,74*2

*0,1+1,67*2*0,1

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do 

lehčeného betonu

0,00 0,00

2080

šroub 6x13 mm + teleskop 230 mm 0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu 

nebo ŽB

0,00 0,00

205

kotva do betonu 0,00 0,00

Spotřeba: 3 kus/m2

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 

300 mm

0,00 0,00

3+3

fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm 

šedá
0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

provedení rohů a koutů navařením izolačních 

tvarovek

0,00 0,00

(8+4+4)*2

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

83 M 2830000R4 kus 32,000

84 K 712363312 kus 65,480

49,450

16,030

65,480

85 K 712363313 kus 49,450

49,450

86 K 712363314 kus 16,030

16,030

87 K 712363317 kus 63,740

63,740

88 K 712363318 kus 1,670

1,670

89 K 712391171 m2 456,395

90 K 712831101 m2 115,628

91 M 693110050 m2 656,522

570,889

92 K 998712102 t 17,332

    713 - Izolace tepelné

93 K 713130851 m2 115,474

68,637

52,998

-6,161

115,474

94 K 713141135 m2 87,512

57,362

30,150

87,512

95 M 283723050 m2 91,888

96 K 713141151 m2 840,870

840,870

97 M 283723160-1 m2 882,914

840,870

98 K 998713101 t 3,256

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

99 K 721273153 kus 1,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

100 K 7480000R1 kus 9,000

prostorová tvarovka pro opracování koutů a 

nároží
0,00 0,00

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm
0,00 0,00

(33*2+11,75*2+4,7*2)/2

(1,1*2+0,38*2+0,95*2+1,35*2+24,5)/2

Součet

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm
0,00 0,00

(33*2+11,75*2+4,7*2)/2

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm
0,00 0,00

(24,5+1,1*2+0,38*2+0,95*2+1,35*2)/2

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

délky 2 m okapnice široká rš 250 mm
0,00 0,00

(34,02+12,77*2+13,8+13,3+4,7*2+6,92+24,5)/2

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm
0,00 0,00

1,67*2/2

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

podkladní textilní vrstvy
0,00 0,00

Provedení povlakové krytiny vytažením na 

konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo 

tkaninou

0,00 0,00

geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2 0,00 0,00

456,395+114,494

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 

povlakové v objektech v do 12 m
0,00 0,00

Odstranění tepelné izolace stěn lepené z 

polystyrenu tl do 100 mm
0,00 0,00

"Severní fasáda"

1,94*4,35+1,61*4,25+1,075*23,9+0,9*4,25+5,48*

4,35

"Východní fasáda"

12,47*4,25

-(2,4*0,9*2+1,13*1,04+0,74*0,9)

Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek

0,00 0,00

(33*2+11,75*2+4,7*2)*0,58

(33,7+11,85*2+13,8+13,3+4,7*2+6,6)*0,3

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

1000 x 50 mm
0,00 0,00

lambda=0,037 [W / m K]

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené 

volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
0,00 0,00

(33,1*11,85+6*4,7)*2

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 

1000 x 130 mm
0,00 0,00

lambda=0,037 [W / m K]

(33,1*11,85+6*4,7)*2

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 100 0,00 0,00

Montáž montážních desek do zateplení 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

101 M 3450000R2 kus 6,000

6,000

102 M 3450000R3 kus 2,000

103 M 3450000R4 kus 1,000

    751 - Vzduchotechnika

104 K 751398051 kus 6,000

105 M 429-Z15 kus 4,000

106 M 429-Z16 kus 2,000

107 K 751398051-D kus 2,000

108 K 998751101 t 0,022

    762 - Konstrukce tesařské

109 K 762341014 m2 56,526

56,526

110 K 998762101 t 0,651

    764 - Konstrukce klempířské

111 K 764001821 m2 49,171

49,171

112 K 764002841 m 127,480

127,480

113 K 764002851 m 19,040

19,040

114 K 764004801 m 27,400

27,400

115 K 764004861 m 19,200

19,200

116 K 764216443 m 9,740

9,740

117 K 764216444 m 12,000

12,000

118 K 764511403 m 24,500

119 K 764511443 kus 2,000

120 K 764511444 kus 3,000

121 K 764518421 m 5,600

5,600

122 K 764518423 m 13,600

13,600

123 K 998764101 t 0,182

    766 - Konstrukce truhlářské

124 K 766622131 m2 12,420

12,420

montážní blok pro těžké prvky 150 x 150 x 160 

mm
0,00 0,00

2+2+2

montážní blok pro těžké prvky 200 x 200 x 160 

mm
0,00 0,00

montážní blok pro těžké prvky 100 x 300 x 160 

mm
0,00 0,00

Mtž větrací mřížky do 0,150 m2 0,00 0,00

větrací mřížka 300 x 300 mm, včetně kotvení a 

lakování
0,00 0,00

větrací mřížka 250 x 350 mm, včetně kotvení a 

lakování
0,00 0,00

Demontáž větrací mřížky do 0,150 m2 0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 12 m
0,00 0,00

Bednění atik z desek OSB tl 18 mm na sraz 

šroubovaných
0,00 0,00

(34,02+11,75*2+14,31+13,81+4,7*2+5,9)*0,56

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
0,00 0,00

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 0,00 0,00

24,5*1,83+1,48*2,93

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti
0,00 0,00

34,02+12,77*2+13,8+13,3+4,7*2+6,92+24,5

Demontáž oplechování parapetů do suti 0,00 0,00

1,2*10+0,6*2+1,04+2,4*2

Demontáž podokapního žlabu do suti 0,00 0,00

24,5+2,9

Demontáž svodu do suti 0,00 0,00

4,7+4,5+4,4+2,8*2

Oplechování rovných parapetů celoplošně 

lepené z Pz plechu rš 250 mm
0,00 0,00

0,6*2+1,04+2,4*2+2,7

Oplechování rovných parapetů celoplošně 

lepené z Pz plechu rš 270 mm
0,00 0,00

1,2*10

Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 

mm včetně háků a čel
0,00 0,00

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 

z Pz plechu 250/80 mm
0,00 0,00

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 

z Pz plechu 250/120 mm
0,00 0,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Pz plechu průměru 80 mm
0,00 0,00

2,8*2

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Pz plechu průměru 120 mm
0,00 0,00

4,7+4,5+4,4

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
0,00 0,00

0,9*1,2*10+2,7*0,6

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

125 M 611-4b kus 10,000

126 M 611-10b kus 1,000

127 K 766622216 kus 3,000

3,000

128 M 611-6b kus 2,000

129 M 611-8b kus 1,000

130 K 766660411 kus 2,000

131 M 611-7b kus 2,000

132 K 766660461 kus 1,000

133 M 611-5b kus 1,000

134 K 766661845 kus 1,000

135 K 766691915 kus 2,000

136 K 766692911 kus 2,000

137 K 766692912 kus 11,000

11,000

138 M 607941020 m 14,952

14,240

139 M 607941210 kus 26,000

26,000

140 K 998766101 t 0,644

    767 - Konstrukce zámečnické

141 K 7670000R1 kus 1,000

142 K 7670000R2 kus 3,000

143 K 767651112 kus 1,000

144 M 553-8b kus 1,000

145 K 767651126 kus 1,000

146 M 553458780 kus 1,000

147 K 767662120-D m2 21,630

21,630

148 K 767691822 kus 2,000

149 K 767-Z01 kus 10,000

okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 

120 x 90 cm, s mikroventilačními štěrbinami, 

barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,2 

W/m2.K

0,00 0,00

okno plastové jednokřídlé sklopné 270 x 60 cm, 

s mikroventilačními štěrbinami, barva bílá, vč 

kování a těsnění, Uw=1,2 W/m2.K

0,00 0,00

Montáž plastových oken plochy do 1 m2 

otevíravých s rámem do zdiva
0,00 0,00

2+1

okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 

60 x 90 cm, s mikroventilačními štěrbinami, 

barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,2 

0,00 0,00

okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 

104 x 90 cm, s mikroventilačními štěrbinami, 

barva bílá, vč kování a těsnění, Uw=1,2 

W/m2.K

0,00 0,00

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
0,00 0,00

dveře plastové jednokřídlé otvíravé plné 110 x 

220 cm, barva bílá, vč kování a těsnění, 

Uw=1,2 W/m2.K

0,00 0,00

Montáž vchodových dveří 2křídlových s 

nadsvětlíkem do zdiva
0,00 0,00

dveře plastové dvoukřídlé otvíravé plné s 

proskleným pevným nadsvětlíkem, celkový 

rozměr 150 x 290 cm, s mikroventilačními 

štěrbinami, barva bílá, vč kování a těsnění, 

Uw=1,2 W/m2.K

0,00 0,00

Demontáž dveří - petlice 0,00 0,00

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 

pl přes 2 m2
0,00 0,00

Výměna parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m
0,00 0,00

Výměna parapetních desek dřevěných, 

laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m
0,00 0,00

10+1

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,27 x 1 

m
0,00 0,00

1,2*10+0,6*2+1,04

koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm 0,00 0,00

(10+2+1)*2

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 6 m
0,00 0,00

Prodloužení potrubí kohoutu vodovodu 0,00 0,00

Demontáž a montáž tabulek adresných na 

fasádě
0,00 0,00

Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 

pod strop plochy do 9 m2
0,00 0,00

vrata garážová sekční plná 2700 x 2500 mm, 

barva bílá, Ud=1,2 W/m2.K
0,00 0,00

Montáž vrat garážových sekčních elektrického 

stropního pohonu
0,00 0,00

příslušenství garážových vrat pohon stropní 

elektrický nad 6 m2
0,00 0,00

Demontáž mříží pevných přivařených 0,00 0,00

1,2*0,9*10+1,5*2,9+0,6*0,9*2+1,2*0,9+2,4*0,9*2

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 

2 m2
0,00 0,00

Stávající bezpečnostní mříž na stavební otvor o 

rozměrech 1200/900 mm (okno 4b), po 

zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu 

tloušťky 460 mm, 

Kotvy: navařit 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 

560 mm, očistění, zbavení rzi a 2x  nový nátěr

0,00 0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

150 K 767-Z02 kus 1,000

151 K 767-Z03 kus 2,000

152 K 767-Z04 kus 1,000

153 K 767-Z05 kus 2,000

154 K 767-Z06 kus 2,000

155 K 767-Z07 kus 1,000

156 K 767-Z08 kus 1,000

157 K 767-Z09 kus 1,000

158 K 767-Z10 kus 1,000

159 K 767-Z10(2) kus 1,000

160 K 767-Z11 kus 1,000

161 K 767-Z12 kus 1,000

162 K 767-Z13 kus 1,000

163 K 767-Z14 kus 1,000

164 K 767-Z17 kus 1,000

165 K 998767101 t 0,222

Upravená bezpečnostní mříž na otvor 1500/2900 

mm (dveře 5b), spodní část otevírací, po 

zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu 

tloušťky 460 mm, 

Kotvy: navařit 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 

560 mm, očistění, zbavení rzi a 2 x nový  nátěr

0,00 0,00

Stávající bezpečnostní mříž na stavební otvor o 

rozměrech 600/900 mm (okno 6b), po 

zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu 

tloušťky 460 mm, Kotvy: navařit 4 x tyčový 

profil D 20 mm, dl. 560 mm, očistění, zbavení 

rzi a 2 x nový nátěr

0,00 0,00

Stávající bezpečnostní mříž na stavební otvor o 

rozměrech 1040/900 mm (okno 8b), po 

zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu 

tloušťky 460 mm, 

Kotvy: navařit 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 

560 mm, očistění, zbavení rzi a 2 x nový nátěr

0,00 0,00

Stávající bezpečnostní mříž na stavební otvor o 

rozměrech 2400/900 mm (okno 11a), po 

zámečnické úpravě, kotvena skrze stěnu 

tloušťky 460 mm, Kotvy: navařit 4 x tyčový 

profil D 20 mm, dl. 560 mm, očistění, zbavení 

rzi a 2 x nový nátěr

0,00 0,00

Nová otevírací bezpečnostní mříž na stavební 

otvor o rozměrech 1100/2200 mm (dveře 7b), 

kotvena skrze stěnu tloušťky 460 mm, 4 x 

tyčový profil D 20 mm, dl. 560 mm, očistění, 

zbavení rzi a 2 x nový nátěr 

0,00 0,00

Přivařit na horní část stávajícího žebříku jeden 

stupeň, materiál: jekl, odstranění stávajícího 

nátěru a nově 2x natřít antikorozním nátěrem 

celý žebřík

0,00 0,00

Komínová lávka - demontovat, odstranit 

stávající nátěr a nově 2x natřít antikorozním 

nátěrem, vyměnit stávající dřevěná prkna, 

ukotvit do nového zdiva

0,00 0,00

Schody - 3 demontovat, u všech odstranit 

stávající nátěr a nově 2x natřít antikorozním 

nátěrem, ukotvit do nového zdiva

0,00 0,00

Zábradlí - odstranit stávající nátěr a nově 2x 

natřít antikorozním nátěrem
0,00 0,00

Zábradlí - demontovat, odstranit stávající 

nátěr, prodloužit kotvy, 2x natřít antikorozním 

nátěrem a ukotvit do zdiva přes montážní bloky

0,00 0,00

Zábradlí - demontovat, odstranit stávající 

nátěr, prodloužit kotvy, 2x natřít antikorozním 

nátěrem a ukotvit do zdiva přes montážní bloky

0,00 0,00

Cedule - demontovat, odstranit stávající nátěr, 

prodloužit kotvy a elektrické kabely, 2x natřít 

antikorozním nátěrem a ukotvit do zdiva přes 

montážní bloky

0,00 0,00

Cedule - demontovat, prodloužit elektrické 

kabely a přimontovat na závitové tyče kotvené 

do zdiva přes montážní bloky

0,00 0,00

Branka - demontovat vč zámečnického prvku 

kotveného do zdiva, ze zámečnického prvku 

odstranit nátěr, prodloužit kotvení, 2x natřít 

antikorozním nátěrem a ukotvit do zdiva přes 

montážní bloky, zmenšit šířku branky o 180 

mm, odstanit nátěr a 2x nově natřít

0,00 0,00

Nová bezpečnostní mříž na stavební otvor o 

rozměrech 2700/600 mm (okno 10b), kotvena 

skrze stěnu tloušťky 460 mm, 

Kotvy: 4 x tyčový profil D 20 mm, dl. 560 mm, 

očistění, zbavení rzi a 2 x nový nátěr

0,00 0,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v do 6 m
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

166 K 784211101 m2 24,258

9,298

14,960

24,258

OST - Ostatní náklady

167 K 999000001 hod 100,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
168 K 011114000 kpl 1,000

169 K 013254000 kpl 1,000

170 K 013254001 kpl 1,000

171 K 013254R01 kpl 1,000

172 K 031103000 kpl 1,000

"nové omítky"

9,298

"ostění a nadpraží"

Drobné zednické přípomoce a stavební práce 

(budou vykázány ve stavebním deníku a 

fakturovány dle skutečně provedených prací)

0,00 0,00

Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště 0,00 0,00

0,00

Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou 

stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a 

přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, 

jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v 

průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, 

včetně zpětného protokolárního předání jejich 

správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny 

podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

Dokumentace skutečného provedení stavby - 

tištěná verze
0,00 0,00

Náklady na vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby 

proti původnímu projektu musí být zapracovány do 

této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 

125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace skutečného provedení stavby - 

digitální verze
0,00 0,00

Náklady na vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby - jednou v digitální podobě.

Zkoušky, atesty a revize 0,00 0,00

Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, 

atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla.Náklady na zajištění 

všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů 

platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla. (tahové a 

odtrhové zkoušky apod.)

Vybudování, provoz, údržba a odstranění 

zařízení staveniště, mimostaveništní doprava
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

((0,9*2+1,2)*10+2,9*2+1,5+(0,9*2+0,6)*2+(2,2*2+

1,1)*2+0,9*2+1,04+0,6*2+2,7)*0,25

Součet

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

173 K 034403000 kpl 1,000

174 K 045002000 kpl 1,000

175 K 051002000 kpl 1,000

176 K 071103000 kpl 1,000

Náklady na vyvudování a zajištění zařízení staveniště 

a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými 

právními předpisy, včetně případného zajištění 

ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních 

přípojek energií (vody a energie), jejich měření, 

provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění 

případného zimního opatření; náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 

ploch, na kterých bylo zařízení staveniště 

provozováno; dodávka, skladování, správa, 

zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a 

zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění 

staveniště proti přístupu nepovolaných osob, 

zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů 

a zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení 

staveniště včetně odvozu. Náklady na střežění, 

vhodné zabezpečení staveniště.

Dočasné dopravní zařízení 0,00 0,00

Náklady na projednání a zajištění případného 

zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, 

dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného 

dopravního značení včetně jeho projednání k 

dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a 

následné odstranění.

Kompletační a koordinační činnost 0,00 0,00

Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních 

prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními například správců sítí; zajištění 

koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; 

zajištění a provedení všech nezbytných opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech 

dokladů o dokončené stavbě

Pojištění díla 0,00 0,00

Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu 

a rozsahu s článkem - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - 

Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)

Provozní a územní vlivy 0,00 0,00

Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, 

ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po 

ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně 

vzrostlých dřevin, trávníků,... jež mají být zachovány 

= uvedení všech povrchů dotčených stavbou do 

původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), tzn. náhrada travního 

koberce, nebo zapěstování nových dřevin, ve stejné 

bonitě, pokud to bude stav zeleně po likvidaci 

staveniště vyžadovat před předáním díla, konstrukcí a 

staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení 

strojů a materiálů na staveništi.
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