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Rekonstrukce hyg. zazemi ZS Pisnice David Vancufik
A — Pravodni zprava +420 721 307 006
davidvancurik@centrum.cz

1 Identifikaéni udaje
1.1 Udaje o stavbé
nazev stavby:

Rekonstrukce hyg. zazemi ZS Pisnice

misto stavby:
L. Conka 40/3, 142 00 Praha 4 - Pisnice

1.2 Udaje o stavebnikovi
Méstska ¢ast Praha — Libu$

Odbor spravy majetku a investic
K Lukam 664, Praha 4 — Libus, 142 00
IC: 00231142

1.3 Udaje o zpracovateli
autor navrhu a generalni projektant:

David Vancurik

Kettnerova 2053, Praha 5, 15500
e-mail: d.vancurik@gmail.com
tel: 721307006

IC: 88207242

autorizované osoby:
Stavebni &ast:
Ing. Arch. Jifi Spadek, 22, VP A.0

Cast TZB
Ing. Mojmir Hnilica, 0000311, IEO1, 1100, IVOO
2 Seznam vstupnich podkladi
2.1 Zakladni informace o rozhodnutich a povolenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena

Vzhledem k navrhovanym upravam neni pro navrhované stavebni Upravy tfeba Zadat o povoleni resp.
ohlasku stavby.

2.2 Puvodni projektova dokumentace
Pro zpracovani této projektové dokumentace byla jako podklad pouzita projektova dokumentace
pfedchozi rekonstrukce objektu (hygienického zazemi a suterénu budovy), kterou disponuje stavebnik.
2.3 Dalsi podklady
Stavebni nedestruktivni prizkum stavajiciho stavu.

3 Udaje o Gzemi

3.1 Rozsah feSeného uzemi
Re$enym Gzemim je ast budovy zékladni $koly ZS L. Corika, &.p. 40 na parcele &. 302, k.u. Pisnice
[720984].

3.2 Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist
Uzemi neni chranéno.

3.3 Udaje o odtokovych pomérech
V ramci Uprav nejsou predpokladany zmény v odtokovych pomérech FeSeného objektu, nejsou
navySovany bilanéni hodnoty ani odvodnované plochy.
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3.4 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Navrhované stavebni Upravy jsou v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.
3.5 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou nahrazujicim
uzemni rozhodnuti apod.
Vzhledem k navrhovanym Upravam neni pro navrhované stavebni Upravy tfeba zadat o Gzemni souhlas
rozhodnuti ani podepisovat vefejnopravni smlouvu.
3.6 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi
Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou splnény.
3.7 Udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organd.
Dodate¢né pozadavky nebyly vzneseny.
3.8 Seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Vyjimky ani ulevova feSeni nejsou uvazovany.
3.9 Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Takovéto investice se v ramci navrhovanych Uprav neuvazuji.

3.10 Seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby
dotené pozemky:

p.€. 302, k.u. Pisnice [720984]

dotCené stavby:
¢.p- 40

4 Udaje o stavbé
4.1 Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby
Jedna se o zménu dokonc&ené stavby, konkrétné o prestavbu stavajiciho hygienického zazemi zakladni
Skoly v pfizemi a prvnim patfe.
4.2 Uéel uzivani stavby
Stavba bude nadale vyuzivana jako zakladni Skola, stavebni Upravy nebudou mit dopad na vyuziti
objektu.
4.3 Trvala nebo do€asna stavba
Stavebni Upravy jsou navrhovany jako trvalé.
4.4 Udaje o ochrané stavby dle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna.
4.5 Udaje o dodrzeni obecnych technickych pozadavcich na stavby a obecnych technickych
pozadavki zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.
Obecné technické pozadavky na stavby jsou spinény.
Obecné technické poZadavky na bezbariérové uzivani staveb neni k prostorovym mozZnostem
rekonstrukce mozno plinit.
4.6 Udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organu a pozadavk(i vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist.
PoZadavky nebyly vzneseny.
4.7 Seznam vyjimek a ulevovych resSeni
Vyjimky a ulevova feSeni nejsou navrhovana.

4.8 Navrhované kapacity stavby
Stavajici kapacity objektu nejsou ménény, predpoklada se proto se zachovanim stavajicich kapacit.
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4.9 Zakladni bilance stavby
Stavebnimi Upravami nejsou navysovany vstupni bilanéni hodnoty, proto je uvazovano se zachovanim
stavajicich bilanci.
V ramci vystavby je uvazovano se vznikem stavebniho odpadu a suti v celkovém mnozstvi cca 100-
120t. Stavebni odpad bude odvezen na skladku stavebni suti dle vybéru Stavitele.
Vznikly odpad z obalového materialu bude likkvidovan v souladu s pokyny vyrobce pfislusného obalu.

4.10 Zakladni predpoklady vystavby
Pfedpoklada se provadéni stavby v jedné etapé.
Predpoklada se se zapocetim vystavby na zacatku 111.Q roku 2016 a s dokoncenim vystavby do zacatku
Skolniho roku 2016/2017. (tj. do zaCatku zafi 2017)
411 Orientaéni naklady stavby
Orientacni naklady stavby byly stanoveny rozpoc¢tem na cca 1,00 ,- mil. K& bez DPH.

5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Clenéni stavby na vice stavebnich nebo technologickych objekti & celkii neni vzhledem k rozsahu
stavby navrhovano.

6 Zaver

Tato technickda dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normativnimi a legislativnimi
predpisy v Cr. Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro vybér zhotovitele a maze byt vyuZita pro
realizaci stavby. Pokud by tato dokumentace mély byt vyuzita pro realizaci stavby je tfeba pred
zapocCetim stavebnich praci kontaktovat zpracovatele této projektové dokumentace a konzultovat
navrzené feseni.

V Praze 03/2016 David Vancurik
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