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1 Uvod

1.1 Obsah projektové dokumentace
Tato projektova dokumentace obsahuje navrh Technickych zafizeni v ramci akce: Rekonstrukce Hyg.
Zazemi ZS Pisnice, L. Corika 40/3, 142 00, Praha 4 - Pisnice.

1.2 Popis objektu
Rekonstruovanou ¢€asti je hygienické zazemi stavajici budovy Skoly, které se nachazi v pfizemi a v 1.
patie objektu..

2 77l
2.1 Kanalizace
2.1.1 Stavajici stav
V objektu je realizovan kompletni rozvod kanalizace z litinového potrubi. Zapachové uzavéry jsou
v souCasnosti ve Spatném stavu, zafizovaci pfedméty zacinaji byt pro provoz Skoly nevyhovujici.
2.1.2 Likvidace odpadnich vod
Splaskové vody od novych zafizovacich pfedméti budou svedeny do suterénu budovy, kde budou ve

vhodném misté napojeny do stavajicich rozvodu kanalizace - potrubi, do néhoz se budou nové rozvody
napojovat, nesmi mit dimenzi mensi nez DN100.

2.1.3 Stoupaci a svodné potrubi v objektu
Na stoupacim potrubi bude v nejnizSim patfe ve vySce 1,0m nad podlahou osazena  istici tvarovka.
Stoupaci i svodné potrubi bude provedeno ze stejného materialu jako potrubi pfipojovaci. Svodné
potrubi resp. vodorovné useky stoupacek bude provedeno ve spadu nejméné 2%. Potrubi bude
ukotveno ke stavajicim konstrukcim dle podklad( vyrobce potrubi, tak aby nedochazelo k deformacim
potrubi.

Pro prostupy kanalizace stropni konstrukci budou primarné vyuzity stavajici prostupy, pokud toto
nebude mozné budou v ramci stavebni ¢asti provedeny prostupy nové. Realizaci prostupl je tfeba
koordinovat se stavebni ¢asti v ndvaznosti na polohu zafizovacich pfedméta.

2.1.4 Vétraci potrubi
Pribézné stoupaci potrubi bude pod stropem 1. patra napojeno do stavajici kanalizace, ktera je
vyvedena na stfechu, ¢imz bude zajisténo jeji odvétrani. Potrubi, které neni mozné propojit se stavajici
kanalizaci a odvadi splaskové vody ze zafizovacich pfedmétl ve vice patrech, bude zakonceno
pfivzduShovacim ventilem.

2.1.5 Pfipojovaci potrubi

Veskera pfipojovaci potrubi budou realizovana nové z PP HT, nebo zjiného plastového potrubi
s odolnosti proti horké vodé. Pripojovaci potrubi od zafizovacich predméti bude vedeno v minimalnim
spadu 3% a bude umisténo pfevazné do svislych stavebnich konstrukci. V objektu nejsou navrzena
zafizeni pro Cerpani splasku. ZavéSena potrubi od jednotlivych zafizovacich potrubi pod stropem
niz8iho patra bude realizovano ve spadu min. 2,0%.

Odvod kondenzéatu z paty VZT potrubi v suterénu bude napojen pfes sifon se suchou klapkou do
stavajici zavéSené kanalizace.

2.1.6 Zafizovaci pfedméty
Zafizovaci pfedméty budou dodany na zakladé specifikace architektonicko-stavebni €asti. Navrh
pfedpoklada také odvodnéni armatur ohfivaku TV. V8echny zafizovaci pfedméty, tvarovky pro odvod
kondenzatl a ukapu a vSechny podlahové vpusti musi byt na kanalizani potrubi napojeny pres
zapachové uzaveéry. Sifony podlahovych vpusti a tvarovek pro ukapy/kondenzat budou instalovany se
suchou zapachovou klapkou.

2.1.7 Provedeni zkousek a uvedeni do provozu
ZkousSeni vnitfni kanalizace se sklada:

e ztechnické prohlidky
e ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi
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Technicka prohlidka a zkouSka vodotésnosti se provadi po jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo v
celku. Z prohlidky a zkou$ky se provede zaznam.

Zkousky vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkouSené &asti, nebo v celém
celku se musi veskeré otvory utésnit. Pfed zapocetim zkousky vodotésnosti se svody zkouSeného celku
(useku) pini vodou tak, aby se vSechen vzduch z potrubi volné vytlagil a aby se dosahl tlak, potfebny
pro vlastni zkousku. Mezi naplnénym potrubim a vlastni zkouskou musi uplynout pfiméreny ¢as, aby se
teplota a vihkost ustalily, stény potrubi dostate¢né nasakly vodou a aby videchen vzduch mohl uniknout.
Tento Cas je pro potrubi z plastl 30 min. Po uplynuti asu se provede prohlidka a zjisti se, zda nedochazi
k viditelnému uniku vody (napf. odkapavani). Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi
vodou pfetlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50 kPa.

2.1.8 Normy a pfedpisy
Pro navrh a i nasleduijici realizaci byly (budou) pouzity nasledujici dokumenty:

- Pozadavky investora

- Dokumentace pfedana zpracovatelem stavebni ¢asti

- Vyhl.€.428/2001SB., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakon(.

- CSN 75 67 60 — Vnitini kanalizace

- EN 12056-1az 5 — Vnitfni kanalizace — Gravita¢ni systémy

- CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

2.2 Vodovod
2.2.1 Stavajici stav
V soucasnosti je v objektu kompletné realizovan rozvod pitné vody. Hlavni vodomérna sestava s hl.
uzavérem vody je umisténa v suterénu objektu.

2.2.2 Vodovodni pfipojka
Vodovodni pfipojka nebude dotéena navrhovanymi stavebnimi pracemi.

2.2.3 Méfeni vody a napojovaci bod
Podruzné méfeni pro rekonstruovanou ¢ast neni navrzeno. Instalaci podruzného méfeni je tfeba pred
zaCatkem realizace je$té konzultovat s investorem resp. jeho zastupcem.

Novy rozvod bude na stavajici potrubi napojen za hl. vodomérnou sestavou. Rozvod vody v suterénu
bude pfizplsoben stavajicimu stavu rozvodd a bude koordinovaan s jiz instalovanymi a zachovavanymi
instalacemi.

2.2.4 Rozvody vody
Vodovodni potrubi bude primarné vedeno v instalaénich prfedsténach, podhledech a drazkach ve zdech.
Vodovodni potrubi neni dovoleno vést v podlaze. Ke vSem instalovanym armaturdm musi byt zajiStén
pfistup a dostate€ny prostor v okoli armatury, ktery umozni jeji béZnou obsluhu. Rozvod studené vody
je navrzen z PPR PN 16, rozvod teplé vody z potrubi IVAR TURATEC.

2.2.5 Ohfevarozvod TV

Tepld voda (TV) bude pfipravovana centralné v akumulaénich z&sobnicich teplé vody OKCE 160
s objemem 160I. Rozvod vody je navrhovan bez cirkulaéniho okruhu.

Pfed realizaci provede dodavatel revizi stavajicich zafizeni pro ohfev TV, bude-li jejich technicky stav
umoznovat budouci vyuZiti, budou vramci rekonstrukce stavajici zasobniky TV demontovany,
uskladnény a po realizaci stavebnich Uprav spolu s novymi zafizenimi opétovné instalovany.

2.2.6 lzolace potrubi
Potrubi studené vody bude izolovano navlekovou tepelnou izolaci PUR proti roseni tl. dle vykresoveé
dokumentace.

Rozvod teplé vody, vzhledem ke skuteénosti, Ze se nejedna o cirkulaéni rozvod, nebude izolovan dle
pokynu vyhl. 193/2007 Sb., ale bude opatfen navlekovou tepelnou izolaci PUR proti roseni tl. dle
vykresové dokumentace.
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2.2.7 Montaz potrubi

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana pfedepsana provozni
pevnost trubek a spojd, zabezpeéena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych G¢inkd na
potrubi. MontaZ potrubi musi byt provedena podle CSN 73 6660, CSN 73 6655, H-132 98 (CTI), CSN
75 5411, CSN 75 5401, CSN 75 5402, zékona &.50/1976 Sb. ve znéni zakona ¢&. 262/1992 Sb. a
montaZznich predpist vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je dana CSN 73 6660 a
montaznimi pfedpisy vyrobce. Na stoupacich potrubich a na lezatych rozvodech budou umistény
kompenzatory, pfipadné kompenzalni smycky pfisluSnych dimenzi. Umisténi kompenzaci bude
provedeno podle montaznich predpist vyrobce potrubi. Pfi prostupu stoupacich potrubi a lezatych
rozvodl chranénymi pozarnimi Useky bude potrubi utésnéno protipoZarnimi ucpavkami pro pfislusné

predepsané pozarni odolnosti. Utésnéné prostupy budou dobetonovany.

2.2.8 Zkou$ky a uvedeni do provozu
Pfed pfedanim do uzivani je tfeba vodovod prohlédnout a podrobit tlakové zkousce v€etné dezinfekci
podle CSN 73 6660. O této zkousce bude proveden zapis.

Pfed provedenim tlakové zkousky se musi vSechny useky vnitiniho vodovodu proplachnout
nezdvadnou vodou. Vypoustéci armatury uréené pro odkaleni musi byt pfi proplachovani otevieny.
Vnitini vodovod se zkousi 1,5 nasobkem provozniho pretlaku, nejméné vSak pretlakem 1,0 Mpa. Po
dosahnuti zkuSebniho pretlaku nesmi tlak poklesnout za 900s o vice nez 0,05Mpa. P¥i vétSim poklesu
tlaku je zkouSka nevyhovujici a zkouska se musi po odstranéni zavad opakovat.

2.2.9 Normy a predpisy

e CSN 736660 - Vnitfni vodovody

e CSN 730873 - Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

e CSNEN806-1,2,3 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé -Cast 1 -
VSeobecné

e CSNEN1717 - Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

e CSN 06 0320 -Ohfivani uzitkové vody - Navrhovani a Projektovani

2.3 Zarizovaci predméty
Zafizovaci pfedméty budou vybrany na zakladé dohody investora s generalnim dodavatelem. V dobé
zpracovani této projektové dokumentace byla jako referen¢ni standard zafizovacich pfedmétd zvolena
série Jika Olymp pro umyvadla a klozety, Jika Domino pro pisoary a Jika Mira pro vylevky. Pisoary jsou
navrhovany s automatickym splachovanim, v podlazi kde budou toalety vyuzivat déti nizSich ro¢niku
(cca do 9 let) budou pisoary svou spodni hranou osazeny do vysky 500mm (tj. vySka kotveni 845mm a
vy8ka horni hrany 1145 mm) nad &istou podlahou. Ostatni pisoary budou instalovany do standardni
vysky spodni hrany 650 mm).

3 VZT

3.1 Vstupni data
3.1.1.1a Klimatické podminky

Lokalita: Praha
Zimni podminky

e Teplota vzduchu -13°C
¢ Relativni vlhkost vzduchu 99 %
¢ délka trvani topné sezény 225 dni

Letni podminky

e Teplota vzduchu +32°C
¢ Absolutni vihkost vzduchu 10,5 g/kg
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3.1.1.1b Navrhové parametry pro vnitfni prostfedi
e Teplota v hyg. zazemi 20°C
e Chodby/ Sklady 15°C

3.2 Popisy systému vétrani
3.2.1 Vyména vzduchu

Vyména vzduchu
uklidova
umyvadlo wWC pisoar sprcha mistnost
pozadavek na vétrani
[m3/h]
30 [ s0 | 25 | 110 50
Podtlakové vétrani

3.2.2 Systém vétrani
Ugelem vétrani je zajisténi hygienickych pozadavkd na minimalni vyménu. Umisténi distribuénich
element( bude navrzeno tak, aby dos$lo k rovnomérnému provétrani celého prostoru a zaroven, aby
rychlost vyfukované vzdusniny nepfijemné neovlivhovala pfitomné osoby.

Rozvody vzduchu se pfedpokladaji ze vzduchovodu z ocelového pozinkovaného plechu s pfislusnym
druhem izolace. Rychlosti vzduchu v potrubi jsou navrhovany s ohledem na minimalizaci akustickych
jevu, dimenze potrubi jsou navrhovany tak, aby rychlost proudéni vzduchu nepfekracovala 7 m/s.

Odvod vzduchu zajistuji trubni ventilatory, které budou na saci i vydechové strané opatfeny tlumici
hluku. Distribuénimi elementy jsou odvodni talifové ventily.

Stoupacky jsou opatfeny svody kondenzatd.

Vzhledem ke stavu objektu nejsou povoleny zasahy do stfeSniho plasté ani do obvodového plasté
budovy, odvod vzduchu je proto veden do suterénu, kde bude potrubi pod stropem dovedeno
k obvodové sténé a vyvedeno do exteriéru. Vyusténi do exteriéru je mozno provést novym prostupem
obvodovou konstrukci v Urovni suterénu, nebo vyuZzitim stavajiciho okenniho otvoru, ktery bude upraven
tak aby umoznil trvaly a nepferuseny vyfuk odpadniho vzduchu.

Vyfuk potrubi do exteriéru bude proveden seSikmenim potrubi (pro zabranéni vnikani srazkové vihkosti
do potrubi) s protihmyzovou mfizkou, zakonéeni potrubi bude provedeno alespor 50 mm pred hranou
fasady, tak aby bylo minimalizovano riziko kondenzovani vodnich par z vyfuku VZT potrubi na fasadé
objektu.

Na paté stoupacky bude instalovano potrubi pro odvod kondenzatu.

3.3 PRIPOMINKY PRO DODAVKU
. Pfed zapocetim dodavek doporu€ujeme konzultovat zplsob dodavek a provadéni montaze
jednotlivych celkd v projekénim oddéleni.

. Dilenska dokumentace a koordinace dodavek bude v pribéhu stavby konzultovana u
generalniho projektanta, ktery je zpracovatelem koordinacni dokumentace profesi a stavby.

. PFi realizaci projektu musi byt dodrZzeny zasady bezpelnosti prace a zasady protipozarni
ochrany. VSichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy.
Dale museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi vykonavané praci. Po celou
dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani. Pfi vystavbé i budoucim provozu technickych
zafizeni musi byt dodrzovany vSechny platné predpisy, zejména: Vyhl. 601/2006 Sb., Vyhl. 363/2005
Sb., Vyhl. 591/2006 Sb., Naf.vl.361/2007 Sb. v plathném znéni.

. Dale je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobky v bezvadném technickém
stavu, které jsou vybaveny pfislusnymi atesty, osvédéenimi a schvalenimi pro pouziti v Ceské
republice.

. Po ukonceni dodavek se provede pfiprava pro komplexni vyzkouseni a navazné komplexni
zkousky — obsahujici zaregulovani, méfeni vykona, akusticka méfeni, revize pozarnich klapek, zkousky
pozarnich systému a jiné v dodavatelském procesu bézné ukony.

. Bude definovan zkusebni provoz a zaruéni a pozaruéni servis.
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. Doporucujeme objednat pfedmétné provozni fady a predpisy pro zaskoleni obsluhy.

. Montaz ventilator( a potrubi provadét na pruzné oddélené zavésy .

. V souladu s CSN 33 2000-4-41 - “Ochrana pred dotykovym napétim” a CSN 34 1380 - “Ochrana

pfed nebezpe&nymi UCinky statické elektfiny” je nutné dodrzovat montaz potrubi vodivé pospojeného
(pozinkované Srouby a matice, véjifové podlozky).

. PFi montazi je nutné sledovat i montaze ostatnich profesi a zejména tam, kdy je nutno dodrzovat
potfebné obsluzné a udrzbarské prostory okolo jednotek a regulacnich organu a fidit se koordinaéni
dokumentaci.

. PFi montazi distribu¢nich elementl postupovat koordinované se stavbou a zejména interiérem.
. Peclivé fesit svody kondenzatd, potrubni stoupacky budou odvodnény.

3.4 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI
Veskeré navrhy zafizeni pro vétrani samozfejmé vychazeji z platnych predpist a norem k ochrané
zivotniho prostredi.

Volba a provoz jednotlivych zafizeni jsou navrzeny s ohledem na co nejmensi vliv na Cistotu zivotniho
prostfedi. Koncentrace latek vyfukované do ovzdu$i nepfekracéuji limitni hodnoty dané platnymi
predpisy. Vyfuky do volného prostranstvi jsou provedeny takovym zplsobem, ktery neomezi pohyb ani
¢innost uzivatelu objektu a lidi v okolni zastavbé.

4  Vytapéni

Rekonstrukci nebude méné stavajici systém vytapéni. V ramci stavebnich praci dojde k demontazi
stavajicich radiatori v rekonstruovanych prostorach, jejich uskladnéni a nasledné k jejich opétovné
montazi do upravenych pozic.

Soucasti rekonstrukce budou nutné instalatérské prace, které umozni instalaci radiatord do upravenych
poloh, tj. realizace pfipojovacich usekl potrubi. Tyto Useky budou provedeny ze shodného materialu a
stejné dimenze jako stavajici pfipojovaci potrubi pfislusného radiatoru.

Po dokoné&eni stavebnich praci je tfeba proveést tlakovou zkousku potrubi a odvzdusnéni celého systému
UT, které bude provedeno pfes nejvyssi body otopného systému.

5 Elektro

V ramci rekonstrukce budou provedeny demontaze stavajicich kabell ve zdech v nezbytnych usecich.
Stavajici kabely, které budou v ramci rekonstrukce demontovany a slouzi k zapojeni el. odbérnych mist
mimo rekonstruovanou ¢ast budou po provedeni pfisludnych stavebnich praci obnoveny.

5.1.1 Napojovaci bod
Pro napojeni zasuvkového resp. svételného obvodu bude v ramci rekonstrukce dodavatelem zvoleno
vhodné misto napojeni, zasuvky a svétla budou napojeny na stavajici okruhy.

Napojeni VZT jednotek bude provedeno pfes samostatné jisténi, vhodny napojovaci bod stavajiciho
rozvodu bude zvolen dodavatelem v ramci rekonstrukce. Nebude-li dodavatel schopen bezpeéné urcit
napojovaci bod v priibéhu rekonstrukce, je povinen kontaktovat v pribéhu rekonstrukce zpracovatele
PD. Ten po odkryti stavajicich rozvodu po dohodé s dodavatelem ur¢i napojovaci misto.

5.1.2 Zasuvkové rozvody
V nove realizované dispozici budou umistény dvé dvoj-zasuvky, jedna pro kazdou uklidovou mistnost,
zasuvka musi byt umisténa v z6né& 3 dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 v odpovidajicim kryti. Pro zasuvky
230V bude pouzit kabel CYKY-J 3x2,5. Pro zasuvkoveé okruhy se poc€ita s maximalné 10 zasuvkami na
okruh. VSechny zasuvky budou pfipojeny pfes proudovy chrani€ 230V/25A. Pro zafizeni VZT je
navrzeno samostatné jisténi

5.1.3 Osvétleni

Osvétleni prostor bude provedeno stropnimi svitidly dle vybéru investora. Pfedpoklada se vyuZiti
stavajicich svitidel, ktera budou v ramci rekonstrukce demontovany, uskladnény a po provedeni

S.V. SDK podhledem).

Svitidla budou spinana vypinaci umisténymi vzdy u vstupu do mistnosti. Umisténi vypinact bude 1200
mm nad drovni podlahy. Rozvod bude proveden vodici typu CYKY-O a CYKY-J o prifezu 1,5mm2.
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Svitidla a vypinace musi odpovidat svym krytim (IP kod) prostredi, ve kterém jsou umisténa. Standard
vypinacl bude upfesnén investorem.

6 Bilance a vypodéty
Rekonstrukci nebude zménén budouci provoz objektu, neni proto pfedpokladana zména stavajicich
bilanci.

7 BOZP
Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny zejména tyto bezpecnostni predpisy:

Obsluhu elektrickych zafizeni a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu kvalifikace ziskané
v souladu s vyhl. CUBP a CBU &.50/1978 Sb. v platném znéni.

Pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach musi byt dodrzeny pozadavky vyhl. MV &. 87/2000
Sh.

Pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi musi byt v souladu s Nafiz. vlady ¢.378 / 2001
Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezp. provoz a pouzivani strojll, technickych zafizeni,
pfistroji a naradi.

Poskytovani ochrannych odévu a pracovnich pomucek, mycich, Gisticich a desinfekénich prostfedkd
upravuje Nafiz. vliady ¢.495 / 2001 Sb.

Zakazy, prikazy, vystrahy, informace a rizika musi byt na pracovisti oznaceny bezpe&nostnimi znackami
podle Nafiz. viady €.11/2002 Sb. a CSN ISO 3864

PFi praci s prenosnou fetézovou pilou, kfovinofezem a s ruénim nafadim s ostfim (sekery, rucni pily,
haky, sochory, kliny) plati Nafiz. viady ¢€.28/2002 Sb.

PF¥i provozovani dopravy musi byt s ohledem na zvlastnosti pracovisté a pracovni prostfedi dodrzovano
Nafizeni vlady €.168 / 2002 Sb.

Pozadavky na pracovisté fesi Nafiz. viady €.101 / 2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi.

P¥i praci ve vyskach je nutné respektovat Nafiz. vlady €.362 / 2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP
pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky.

P¥i praci s vibrujicimi stroji a v prostfedi se zvySenymi hladinami hluku plati Nafizeni viady €.148 / 2006
Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvysSi pripustné hodnoty hluku a vibraci na pracovistich. Pfi
pfekro€eni denni osobni exposice hluku 85 dB(A) musi byt zaméstnanci vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky proti hluku.

Pfi ur€eni rizik vyskytujicich se pfi jednotlivych &innostech a uréeni opatfeni k jejich odstranéni nebo
shiZeni postupovat v souladu se zakonem €.262 / 2006 Sb. (Zakonik prace).

Dodrzovat poZadavky uvedené v zakoné €.309 / 2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP
pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy.

Pfi pfipravé a provadéni stavebnich, montaznich a udrZzovacich pracich a pfi pracich s nimi
souvisejicimi musi byt dodrZzeno Nafiz. vlady €.591 / 2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na
BOZP pfi praci na stavenistich v€. pfiloh.

Ochrana zdravi zaméstnancl musi odpovidat pozadavkim Nafiz. vlady ¢.361 / 2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

V pfipadé vzniku Urazd na pracovisti postupovat v souladu s Nafiz. viady €.201 / 2010 Sb. o zpUsobu
evidence urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu.

8 Zavér

Tato technicka dokumentace byla zpracovana v souladu s plathymi normativnimi a legislativnimi
predpisy v Cr. Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro vybér zhotovitele a maze byt vyuZita pro
realizaci stavby. Pokud by tato dokumentace mély byt vyuZita pro realizaci stavby je tfeba pfed

zapocetim stavebnich praci kontaktovat zpracovatele této projektové dokumentace a konzultovat
navrzené feseni.

V Praze 12/2015 David Vandurik
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