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TECHNICKA ZPRAVA SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

Projektové dokumentace
pro realizaci stavby

dle vyhl. €. 62/2013Sh.,kterou se méni vyhl. 499/2006Sb

D dokumentace objektli a technickych a technologickych zafizeni
D.1.4. Technika prostiedi staveb

Rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky ZS Meteorologicka 181

Identifikaéni udaje

Udaje o stavbé, udaje o stavebnikovi, idaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev stavby : ZS Meteorologicka 181
Misto stavby : ul. Meteorologicka 181, M.C. Praha - Libu$
Investor : Méstské ¢ast Praha-Libus

1C:00231142, DIC: CZ00231142
Libusska 35, 142 00 Praha 4 - Libu$
Zastoupena: Mgr. Jifim Koubkem, starostou

Stupen : Dokumentace pro realizaci stavby
Datum : 10/2015

Projektant profese
EQOS Energie spol. s.r.o.
Dobronicka 1256
148 00 - Praha 4
mail: info-cz@eqgos-energie.com
WWW.eqos-energie.com

Seznam vstupnich podkladt
e Stavebni podklady vypracované :
M.ZPEVAKOVA - PROJEKCE, Hrudi¢kova 2105/3, Praha11, tel.602293149
Projektant profese elektro nenese odpovédnost za nesoulad mezi vyprojektovanou

Casti stavby a skutecnosti stavby. Jakékoliv zmény oproti skuteénosti budou feseny s profesi
projekce stavby a nasledné s profesi elektro dodate¢né.

o Podklady a pfipominky od investora na misté stavby
Zakladni udaje
Predmétem tohoto projektu je rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v ZS Meteorologicka 181

- Praha 4 v rozsahu pro realizaci stavby. Projekt je zpracovan dle platnych CSN norem a
souvisejicich predpist zejména (CSN 33 2000-1ed.2, CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-
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51ed.3, CSN 33 2000-5-54ed.3, CSN 33 2130 ed.3, CSN 33 2000-7-701 a dal$ich) + souvisejici
zmény a doplriky, dodrzeni téchto norem je pfedpokladané i pro dalSi stupen projektové dokumentace
- montaz elektrického zafizeni.

ROZSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

Silnoprouda elektrotechnika

Podklady pro vypracovani - stavebni dispozice
- konzultace s investorem na misté stavby

e Normové podminky technického reseni
v platném znéni pozdéjSich predpisu

Souvisejici legislativa

Vyhlaska &. Nazev nafizeni

CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni aspekty, zakladni
charakteristiky, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace v budovach - Cast 4: Bezpeénost - Kapitola 43: Ochrana
proti prepéti

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace v budovach - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného pospojovani

CSN 34 2300 ed.2 Predpisy pro vnitfni obvody komunikagnich systému

CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnické pfedpisy. Elektrické pFipojky

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 34 7402 Navod k pouziti kabell nizkého napéti a vodi&u

CSN 38 0810 Pouziti ochran proti prepéti v elektrizadni soustavé

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich

CSN EN fady 50 174 Informaéni technologie - Instalace kabelovych okruhd

CSN EN 12 464-1 Z1 Osvétleni pracovnich prostor(i-Vnitfni pracovni prostory

CSN 33 2000-7-701ed.2 zafizeni jednolcelova a ve zvlastnich objektech -prostory s vanou nebo
sprchou

CSN 33 2000-7-702ed.2 zafizeni jednolcelova a ve zvlastnich objektech-plavecké bazény a jiné
nadrze

CSN 73 0802 pozarni bezpe&nost staveb

Zakon €. 174/1968 Sb. Z&kon o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace, ve znéni
pozdéjSich predpisu

Zakon €. 22/1997 Sb. Zakon o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni pozdé&jsich
predpis

Zakon €. 185/2001 Sb. Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl v aktualnim znéni
pozdéjSich predpisu

Zakon €. 183/2006 Sb. Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska €. 50/1978 Sb. Vyhlaska o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni
pozdéjSich predpisu

Vyhlagka &. 48/1982 Sb. Vyhlaska o bezpe&nosti Ceské prace Gradu, ktery formuluje zakladni
pozadavky na bezpeénost prace a bezpecnost technickych systému v sou¢asném znéni pozdéjSich
predpis

Vyhlaska &. 381/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi, které se vyznacuje Katalog
odpadl, Seznam nebezpec¢nych odpadll a seznamy odpadu ... v sou¢asném znéni pozdéjsich
predpis

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb v platném znéni pozdéjSich predpist
Vyhlaska €. 23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozarni bezpecnosti staveb v
souc¢asném znéni pozdéjsich predpisl
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Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, Ze uvedené podrobné pozZadavky na bezpeény provoz
a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroje a nastroje v sou¢asném znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska &. 268/2011 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska &. 23/2008 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany budov

Zakladni technické udaje elektroinstalace

Zakladni technické udaje

|Odborna &ast

Napét'ova soustava :

TN-C 3+PEN, 400V/230V, 50 Hz str,
TN-C-S, 3+PE+N, 400V/230V 50 Hz stf.
TN-S, 1+PE+N, 230V, 50 Hz stf.

TN-S, 3+PE+N, 400V/230V 50Hz stf.

Ochrana pied urazem el. proudem:

Zakladni dle. CSN 33 2000-4-41ed.2 &l. 411 prostfedky zakladni ochrany
Pfiloha A A.1 zakladni izolace Zivych &asti
A.2 pfepazky nebo kryty

ochranné opatfeni neZivych ¢asti
- automatické odpojeni od zdroje
doplnéna

- proudovym chrani¢em

- pospojenim

ZvySena ochrana je navrZzena ochrannym pospojovanim a proudovymi chranici. Proudové chranice s
Al<30mA budou navrzeny pro zasuvkové okruhy do 20A + pro zasuvkové vyvody, které budou slouzit
pro pfipojeni spotfebi€l pouzivanych ve venkovnim prostfedi, pfipadné kde si to vyzada zadavatel
technologie a v prostorech se zvysenym nebezpedim urazu elektrickym proudem. A pro zasuvkové
okruhy se zasuvkami pro vSeobecné pouziti, pfistupné laikim. V prostorach se zvySenym
nebezpecim Urazu elektrickym proudem (koupelny) bude provedeno i mistni ochranné pospojovani.
Trojfazové zasuvky do 20A budou napojeny pres proudovy chrani¢ Al<30mA

V koupelnach doporuduji oznacit zas. 230 V bezpecnostni tabulkou "Nepouzivat ve vané,sprse
nebo v nadrzi naplnéné vodou"” ISO 7010-P026

Vnéjsi vlivy
Navrzena elektrickd instalace musi svym krytim odpovidat uréenému prostiedi. V pfipadé uvedeni
rozdilného stupné kryti v protokolu o uréeni prostfedi a vykresové dokumentaci plati vzdy vysSi udaj.

AA7 AB8 AC1 AD2 AE4 AF2 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR2 AS1 BA1 BC2 BD1 BE1 CA1
CB1

mistnosti AA5 AB5 AC1 AD4 AE1 AF1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN1 AP1 AQ1 AR1 AS1 BA1 BC2 BD1
BE1 CA1 CB1

AA4 vnitini zafizeni s vytapénim

AB4 vnitini chranéna zafizeni bez regulace teploty
ABB8/AD3 venkovni ¢asti vystavené povétrnosti a kuchyné
BA1 obsluha zafizeni bézna

BAS5 udrzba zafizeni znala

BD1 snadny unik v pfipadé nebezpedi

BD4 BD2 skoly

CA1 konstrukéni latky instalace a podklady jsou nehoflavé
AD2 az AD8 mokré



Energeticka bilance

Stavajici energeticka bilance nebyla pfedloZena.

Noveé instalovano:

Navrhované osvétleni za stavajici

Klimatizace pfiprava

Pi(kW)
57,87
12,6

Ps(kW)
46,22
12,6
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Po instalovani zafizeni bude energeticka bilance pfepocCtena a uvedena ve vychozi revizi

elektroinstalace v¢. projektové dokumentace skutecného provedeni.

Rozvadéc
RH

Pavilon A
RPUDA
RP3A
RP2A
RP1A

Pavilon B
RP2B
RP1B

Pavilon C
RP3C
RP2C
RP1C

Pavilon D
RP2D
RKUCHYNE

Pavilon E
RP1E
RP1E1
RP2E
RP2F
RP3E

RSKOLNIK

Pfivod

AYKY 3x240+120mm

CYKY-J 4x16mm
CYKY-J 4x25mm
CYKY-J 4x16mm
CYKY-J 4x16mm

CYKY-J 4x25mm
CYKY-J 4x16mm

CYKY-J 4x16mm
CYKY-J 4x25mm
CYKY-J 4x25mm

CYKY-J 4x25mm

CYKY-J 4x185mm

CYKY-J 4x70mm
CYKY-J 5x4mm

CYKY-J 5x16mm
CYKY-J 5x25mm
CYKY-J 5X16mm

CYKY-J 4x16mm

Jisténi
315A

40A
63A
40A
40A

63A
40A

40A
63A
63A

63A
250A

125A
16A
40A
63A
40A

25A

Soustava
TN-C-S

TN-C-S
TN-C-S

TN-C-S
TN-S
TN-S
TN-S
TN-S

TN-C-S

V hlavnim rozvadéci RH bude instalovan DEiON s hodnotou 3x315A. Hlavnim pfivod z RIS do

RH bude stavajici kabelem AYKY 3x240+120mm.

Samostatné méreni odvod do "bytu Skolnika" s hodnotou hlavniho jisténi 3x25A.

Méreni elektrické energie

Noveé bude instalovano 2 ks elektromér(. Pro objekt skoly bude instalovano nepfimé méreni

pfes MTP v hlavnim rozvadéli RH v rozvodné& NN v pavilonu D 1.NP. Pro méfeni bytu "Skolnika

bude instalovano pfimé méfeni.

Poznamka:

Kabelovy vyvod pro rozvadé¢ pavilonu E. bude napojen pfes podruzné méfeni v rozvadéci RH!
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Zpusob technického rfeseni napajecich rozvodi od napojeni na rozvodnou sit’
Stavajici hlavni pfivod napojen na kabelovou sit PRE v pfipojkové skfini HDSS 1x60x60,

umisténou na fasadé domu. Kabelovy pfivod pro RH (hlavni pfivod) veden kabelem AYKY
3x240+120mm.

Zpusob rfeseni nahradnich zdroji véetné zalohovych rozvodu

UPS neni v tomto stupni PD navrzena
Na chodbach a schodistich budou instalovany nouzové svitidla s autonomnimi zdroji.

Popis technického feSeni osvétlovaci soustavy véetné ovladani

Osvétleni je navrzeno s ohledem na normu CSN EN 12464-1 v&. zmén a dopliikG a normu CSN 73
4301 + souvisejici zmény a doplriky.

Pro prostory ve Skolach jsou stanoveny nasledujici hodnoty:

6.2.1 UCebny a konzultacni mistnosti Em=300Ix, UGR 19, Ra80, regulované osvétleni
6.2.4 Tabule Em=500Ix, UGR 19, Ra80
6.2.6 Mistnosti pro vytvarnou vychovu Em=500Ix, UGR 19, Ra80
6.2.13 Pocitatové ucebny Em=300Ix, UGR 19, Ra80
6.2.17 Komunikacni prostory a chodby Em=100Ix, UGR 25, Ra80
6.2.18 Schodisté Em=150Ix, UGR 25, Ra80
6.2.20 Mistnosti vyucujicich Em=300Ix, UGR 19, Ra80
6.2.23 Sklady ucebnich materiald Em=100Ix, UGR 25, Ra80
6.2.24 Sportovisté, télocviény Em=300Ix, UGR 22, Ra80
6.2.25 Skolni jidelny Em=200Ix, UGR 22, Ra80
6.2.26 Kuchyné Em=500Ix, UGR 22, Ra80

Poznamka: rozmisténi svitidel je navrzeno dle pfiloZzeného vypocltu osvétleni, ktery je soucasti této
dokumentace. Jakékoliv zmény v dispozici stavby budou pfedany projektantovi elektro, ktery provede
opravny vypocCet dle skuteCného stavu. Pfed montazi svitidel se doporucuje provést nova vymalba
jednotlivych mistnosti a oprava povrchu tabuli. V pfipadé dodavky svitidel s jinou technickou
specifikaci bude proveden novy vypocet dle CSN EN 12464-1. Po montazi svitidel a zkugebnim
provozu bude provedeno kontrolni méfeni a toto méfeni pfedloZeno na pfislusnou hyg. stanici pro
vydani kladného rozhodnuti!

Nouzové osvétleni

Pro nouzové a evakuacni osvétleni budou instalovana pfisazena svitidla pro osvétleni Unikovych cest,
svitici pfi vypadku s vlastnim bateriovym zdrojem v€. piktogramu spoleéné s LED nouzovym a
evakuacnim osvétlenim svitici pfi vypadku s vlastnim bateriovym zdrojem. pfi montazi evakuacnich
svitidel bude zohlednén druh mistnosti a vhodné zvolena optika (otevieny prostor - vstupni hala,
koridor - chodba). Nouzova svitidla budou napojena z pfislusnych svételnych okruhd. U hydrant(
bude dodrzena min. hodnota intenzity na 5Ix. Svitidla u hydrant( budou taktéZz vybavena vhodnym
piktogramem.

Osvétleni bude ovladano pomoci spinact a pohybovych ¢idel. Osvétleni na spole¢nych komunikaci
schodisté budou instalovana svitidla s ovladanim pomoci pohybovych ¢idel. Instalace kabel. rozvodu
osvétleni bude provedeno pod omitkou a v podhledu. kabelové vedeni v podhledu pro osvétleni
schodisté bude uchyceno pomoci kabelovych pfichytek.

Spinani a ovladani osvétleni v jednotlivych mistnostech bude realizovano pomoci spina¢d. Rozvody
budou provedeny bez rozboCovacich krabi¢ek s moznosti napojeni z vypinacl. Ke spinaciim a
pfepinaclim bude pfivedeno napajeci napéti a z nich budou vyvedeny vyvody ke svitidiim. Pro
osazeni ovladacich pfistrojii budou instalovany hluboké krabi¢ky. Spinate a prepinace budou
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osazeny do vysky 110cm (stfed krabi¢ky) nad urovni podlahy. Osvétleni na fasadé bude uloZeno v
trubce na pfichytkach.

Veskeré svételné rozvody budou provedeny v soustavé TN-S kabely CYKY-J 3-5x1,5mm.

Pfiprava na regulaci osvétleni: Osvétleni na pfisluSnych chodbach, Satnach a uéebnach bude
provedeno s kabelovou rezervou pro pfipadnou regulaci osvétleni. Mistnosti, které budou takto
pFipraveny jsou oznac¢eny na jednotlivych ptdorysnych vykresech. Pfiprava bude spocivat v pfivedeni
kabelu CYKY-J 5x1,5mm k vypinaclm a jednotlivym svitididm. Dodate¢né budou do svétel
instalovany pfedfadniky pro ovladani svitidel.

Popis technického feseni zasuvkovych rozvodyi

V objektu budou instalovany jednak bézné zasuvky 230V pro pfipojeni drobnych spotfebicu a
zasuvky pro pfipojeni konkrétnich spotfebicu (pocitae apod.). Zasuvkové rozvody budou provedeny
v soustaveé TN-S. Rozmisténi a pocty zasuvek budou provedeny dle rozmisténi v pldorysech
projektové dokumentace (pozice nutno odsouhlasit investorem). Umisténi zasuvek se pfedpoklada ve
vySce 25cm na osu krabiCky.

Pro zasuvky 230V bude pouzit kabel CYKY 3J x 2,5 mm?. Zasuvkové rozvody budou
provedeny jako skryté pod omitkou a v podhledech. Okruhy zasuvek budou dle CSN pfipojeny pies
proudovy chrani¢ 30 mA. Vyvody pro zasuvkové okruhy budou napojeny z pfisluSnych rozvodnic
jisténi . Na jeden zasuvkovy okruh bude napojeno max. 10 zasuvkovych vyvod(,pficemz u
dvouzasuvek se pocita za jeden vyvod.

Zasuvky v pocCitaCovych u€ebnach budou instalovany do kabelového Zlabu. Zasuvky pro PC
budou instalovany s pfepétovou ochranou 3.st. V pudorysech jsou zasuvky oznaceny samostatnou
znacCkou s napisem PC. Jisténi pro okruh PC bude realizovano jistiCem o jmenovité hodnoté 16A
char. C. Na jeden zasuvkovy okruh pro PC bude instalovano maximalné 3 zasuvky.

Zasuvky v jednotlivych u€ebnach u prostor katedry (vyznaceno ve vykresové dokumentaci)
budou ukon&eny v plastové listé uloZzené na podlaze. Plastova lista bude v délce 1500mm a bude
obsahovat pfistrojové nosice pro jednotlivé zasuvky (3 nebo 4ks).

Protipozarni opatreni

Aby se zabranilo vzniku a Sifeni pozaru na kabelovych trasach, musi byt dodrzovany
uvedené zasady:
- v mezistropnich prostorach, kde se kabely ukladaji mimo vlastni uzaviené kabelové cesty, jsou
kabelové trasy situovany do bezpecénych vzdalenosti od technologickych zafizeni (VZT,horké potrubi
apod.)
- prdrazy musi byt protipozarné upraveny a utésnény predepsanym zplsobem dle pozadavku
Pozarné bezpecnostni zpravy. Tyto systémy protipoZarni ochrany splfiuji poZadavky souvisejici se
zakladnimi poZadavky NV €.163/2002 Sb. ve znéni NV €.312/2005 Sb. stanovené uréenymi normami
a technickymi ptedpisy: CSN 73 0810 2005 Pozarni bezpednost staveb. Pozadavky na poZzarni
odolnost stavebnich konstrukci, Vyhlaska €. 6/2003Sb. Tyto pfepazky muaze zhotovit pouze firma
s odpovidajicim certifikatem. Je doporucen systém INTUMEX FS1/CSP s odolnosti EI 90/120.

Popis technického feseni napojeni technologickych celkt

Rozvodnice RPUD v prostorach 3.NP pavilonu A bude zhotovena rozvodnice pro budouci
nastavbu pavilonu. Kabelovy pfivod z hlavniho rozvadée RH bude ukonen na hlavnim jistici
jmenovité hodnoty 3x40A.

Rozvodnice RP3A v prostorach 3.NP pavilonu A bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 3.NP. Poéitd se jak se svételnymi tak se zdsuvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).
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Rozvodnice RP2A v prostorach 2.NP pavilonu A bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 2.NP. Pocitd se jak se svételnymi tak se zdsuvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).

Rozvodnice RP1A v prostorach 1.NP pavilonu A bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 1.NP. Pocitd se jak se svételnymi tak se z&suvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).

Rozvodnice RP2B v prostorach 2.NP pavilonu A bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 2.NP pavilonu B. Pocita se jak se svételnymi tak se zasuvkovymi
okruhy. V rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécl topeni (MaR). Nové
zde bude zhotoven kabelovy pfivod pro pfedpokladanou klimatizaci.

Rozvodnice RP1B v prostorach 1.NP pavilonu A bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 1.NP pavilonu B. Pocita se jak se svételnymi tak se zasuvkovymi
okruhy. V rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadéci topeni (MaR).

Rozvodnice RP3C v prostorach 3.NP pavilonu C bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 3.NP. Pocitd se jak se svételnymi tak se z&suvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).

Rozvodnice RP2C v prostorach 2.NP pavilonu C bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 2.NP. Pocitd se jak se svételnymi tak se z&suvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécl topeni (MaR). Nové zde bude
zhotoven kabelovy pfivod pro pfedpokladanou klimatizaci.

Rozvodnice RP1C v prostorach 1.NP pavilonu C bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 1.NP. Pocitd se jak se svételnymi tak se z&suvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).

Rozvodnice RP2D v prostorach 2.NP pavilonu D bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 2.NP. Pocitd se jak se svételnymi tak se z&suvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).

Rozvodnice RKUCHYNE stavaijici elektroinstalace profese elektro silnoproud provede vyménu
stavajiciho nevyhovujiciho rozvadéce v&. vymény kabelové lavky na chodbé v prostorach kuchyné. V
prostorach kuchyné budou ménény kabelové pfivody pro jednotlivé varné kotle v€. ochranného
vodiCe, dale pak nevyhovuijici zasuvky zejména IP44. Osvétleni a zasuvky v prostorach jidelny bude
napojeno na tento rozvadéc. Pocita se jak se svételnymi tak se zasuvkovymi okruhy. V rozvadédi
bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécl topeni (MaR). Dal$i opravy a Upravy se
budou odvijet od zjisténych zavad uvedenych v platné revizni zpravé elektro vydanou na prostory

kuchyné!

Rozvodnice RP1E v prostorach 1.PP pavilonu E bude zhotovena rozvodnice pro jisténi pavilonu
E. na tuto rozvodnici budou napojeny dal$i podruzné rozvodnice tj. RP1E1, RP2E, RP2PRISTAVBA,
RP3E. Pocita se jak se svételnymi tak se zasuvkovymi okruhy. V rozvadéci bude zhotovena rezerva
pro jiSténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).

Rozvodnice RP1E1 v prostorach 1.PP pavilonu E bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 1.PP prostor sklepu, dilny. Pocditd se jak se svételnymi tak se
zasuvkovymi okruhy.

Rozvodnice RP2E v prostorach 2.NP pavilonu E(stara $kola) bude zhotovena rozvodnice pro
jisténi elektroinstalace v prostorach 2.NP. Pocita se jak se svételnymi tak se zasuvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).

Rozvodnice RP2F v prostorach 2.NP pavilonu F (pfistavba) bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 2.NP. Pocitd se jak se svételnymi tak se z&suvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).
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Rozvodnice RP3E v prostorach 3.NP pavilonu E bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach 3.NP. Pocitd se jak se svételnymi tak se z&suvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR).

Rozvodnice RSKOLNIK v prostorach 1.NP pavilonu E bude zhotovena rozvodnice pro jisténi
elektroinstalace v prostorach bytu Skolnika. Pocita se jak se svételnymi tak se zasuvkovymi okruhy. V
rozvadéci bude zhotovena rezerva pro jisténi stavajicich rozvadécu topeni (MaR). tato rozvodnice
bude pfimo napojena a jisténa v rozvadéci RH v pavilonu D (rozvodna NN)

Napajeni EPS - v rozvodné NN bude instalovana Ustfedna EPS. Ustfedna EPS bude oddélena od
ostatniho zafizeni instalované v rozvodné NN! (prepazky, pricky, kryty apod.) Ustfedna EPS je
napajena z rozvadé RH oznaena samostatnym jistiCem s oznacenim EPS - NEVYPINAT!

Rozvodnice Kotelna v prostorach 2.NP pavilonu D. V prostorach stavajici kotelny bude ménéno
osvétleni mistnosti kotelny. Rozmisténi svitidel vyplyva z plidorysné dokumentace. Elektroinstalace v
kotelné zlstava stavajici. Profese elektro-silnoproud zajisti zrevidovani a pfipadnou vyménu
stavajiciho napajeciho kabelu pro kotelnu z pfipojného mista (samostatny rozvadéc).

Zpusob ulozeni kabelového nebo jiného vedeni viéi stavebnim konstrukcim

Jednotliva kabelova vedeni budou uloZena pod omitkou, v ochrannych trubkach, pfipadné
uloZeny do podhledu v elektroinstalaénich kabelovych Zlabech. Pro ukladani elektrického vedeni ve
zdech jsou uréeny instalaéni zény CSN 33 2130ed.2 &l. 7.10 mimo instaladni zény bude vedeni
ulozeno dle CSN 33 2130ed.2 ¢&l. 7.10.10. Instalace bude provedena bezhalogenovymi kabely se
zvySenou odolnosti proti Sifeni plamene a s vy3Sim stupném flexibility typu Firex Protech Evolution
RZ1-K. Venkovni kabelova vedeni budou uloZzena dle CSN 73 600521 a CSN 33 2000-5-52ed.2

Demontaz stavajiciho zafizeni elektro

Stavajici elektroinstalace (vypinace, zasuvky, rozvodnice) budou demontovany a ekologicky
zlikvidovany. Doklad o ekologické likvidaci bude zafazen do stavebniho deniku praci. Ryhy a drazky
po stavajici elektroinstalaci budou zapraveny a zacistény (s investorem dojde k dopfesnéni vymalby).
Stavajici elektroinstalaéni kabely budou zachovany pouze v provedeni pod omitkou, jinak dojde k
jejich likvidaci. Jakékoliv dalSi prostupy konstrukci budou zaméfeny a dopfesnény na misté stavby.

K vyméné jednotlivych svitidel bude pfizvan investor a elektro dozor ze strany investora k
upfesnéni o jaké svitidla se bude jednat. Pokud nedojde k vyméné svitidla investor dolozi podklady
Ze svitidlo které je jiz instalované vyhovuje vSem predpisiim a nafizenim.

Hromosvodni soustava a uzemnéni

Neni soucasti této projektové dokumentace.

BOZP

Oznaceni a zabezpec&eni stavby

Plocha stavenisté bude zabezpedena proti vniknuti nepovolanych osob. U vstupu bude informaéni
tabule se zakladnimi Udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikll investora a zhotovitele vé.
kontaktu.

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto musi
byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci a pfedani stavby stavebnikovi
k uzivani.

Zpusob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovnikl na stavenisté bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.
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Bezpecénostni predpisy
Po dobu provadeéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpisl
ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP

Zakon €. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zaméstnancl

Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeé&nosti
prace a technickych zafizeni

Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajiStovani technické bezpelnosti vybranych zafizeni

Zakon 309/2006 Sb. , kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zaijisténi BOZP pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

NV 591/2006 Sb., o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

NV 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpusobilosti
Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky

Vyhlaska ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich strojl, ve znéni pozdéjSich vynosu
ministerstva stavebnictvi

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd;
Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zplUsobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu,

Nafizeni viady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky;

Nafizeni vlady €. 339/2002 Sb. o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti technickych
predpist, technickych dokumentl a technickych norem, ve znéni €. 178/2004 Sb.;

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Zakon ¢. 379/2005 Sb. Sb. o opatfenich k ochrané pfed Skodami plsobenymi tabakovymi
vyrobky a jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zakon(

Vyhlaska 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci navykovych latek a pfipravk(

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
VyhlaSka min. zdravotnictvi €. 288/2003 Sb, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakazany téhotnym Zenam, kojicim Zenam, matkdm do konce devatého mésice po porodu a
mladistvym, a podminky, za nichZz mohou mladistvi vyjimeéné tyto prace konat z divodu
pfipravy na povolani;

Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpist
Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond,

ve znéni pozdéjSich pfedpisu- Uplné znéni zakon 471/2005 Sb.;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon 377/2005 Sb., kterym se méni zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o
zmeéné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu a nékteré dalsi zakony
Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni naf. vl. €. 405/2004 Sb.;

CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky (11.95)

Vyhlagka CUBP a CBU &. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni
vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti, ve znéni vyhlasky &. 97/1982 Sb., vyhlasky ¢&.
551/1990 Sb., naf. vl. €. 352/2000 Sb., vyhlasky MPSV ¢&. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;

vyhl. MPSV €. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejichz
zarazeni do tfid a skupin a o blizsich podminkach jejich bezpecnosti;



10/24

e Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky &. 554/1990 Sb. a zmény
uvedené v nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sb., vyhl. €. 395/2003 Sb.;

e Vyhlaska CBU &. 74/2002 Sb. Vyhlaska CBU &. 74/2002 Sb., o vyhrazenych elektrickych
zafizenich

e VyhlaSka ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni) ve
znéni pozdéjSich predpisu

e Zakon &. 251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace

e Zakon &. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim zakona o
inspekci prace

o Zakon 338/2005 Sb. - uplné znéni zakona €. 178/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad
bezpec&nosti prace

e Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd. pfedpisi (Uplné znéni zak. ¢.
67/2001 Sb.);

e VyhlaSka MV &. 456/2006 Sb, kterou se méni vyhlaska MV &. 255/1999 Sb. o technickych
podminkach vécnych prostfedkl pozarni ochrany ve znéni NV ¢€. 352/2000 Sb.

e VyhlaSka 297/2005 Sb., kterou se méni vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zékona ¢&. 238/2000 Sb. , o HZS CR a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu

e Souvisejici technické normy

CSN 74 3305 Ochranné leSeni
ON 2701144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavé3eni a uchopeni bfemen

Povinnosti zajiSténi BOZP na stavbé

Pred zahajenim praci:

Pfed zapocetim praci provede odpovédny zaméstnanec zhotovitele kontrolu a ovéfeni, Ze:

e Pracovnici maji k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpuUsobilost a maji
pfisludné instrukce k ¢innostem, které maji provadét.

o K innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky odpovidajicimi ohrozeni, jez vyplyva z provadénych praci, popf. rizika pracovisté,
dale vhodnymi pracovnimi pomulckami a prostfedky (naradi).

e Pracovisté, na kterém se maji prace provadét, byly splnény pozZadavky z hlediska jejich
zabezpeceni v oblasti BOZP a PO.

e Mezi ucastniky vystavby byly dohodnuty pfedem a pisemnou formou stvrzeny vzajemné
vztahy, zavazKky, povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpeénosti prace na predaném
pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice dodavatelu.

e Ostatni dodavatelé byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni praci, pfi nichz
z dodavatelské Cinnosti vznikaji rizika, pfipadné ohroZeni stavby.

e Pracovnici maji k dispozici bezpeénostni pfedpisy, jakoz i podklady (navody k obsluze,
technologické a pracovni postupy apod.), podle nichZ jsou feSeny a upfesfiovany bezpecné
postupy prace.

e Kprovadéni stavebnich praci byla v€as av potiebném rozsahu zajiSt€éna technicka
vybavenost nutna k bezpe¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych postupu.

Dojde-li pfi provedené kontrole ke zjisténi nedostatkll ¢i zavad na pracovisti, budou zjisténé zavady
uvedeny v zapise ve stavebnim deniku, v€etné stanoveni opatfeni — zplUsobu odstranéni. Zjisténé
zavady je nutné neprodlené odstranovat. Jinak se ma zato, Zze pracovisté je zplsobilé pro vykon
pracovnich ¢innosti.

Pti provadéni praci:

Pfi provadéni stavebnich praci odpovédny zaméstnanec zhotovitele kontroluje a ovéfuje, Ze:

e Na pracovisti jsou dodrzovany pfedepsané technologické nebo pracovni postupy.
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e Vgas zajistit odstranéni zjisténych zavad a nedostatki na pracovisti v poradi jejich
nebezpecnosti, tj. ty jez by mohly byt pfi€inou vzniku pracovniho Urazu, nebo hmotnych Skod.
Na zjisténé zavady se upozorni formou pisemného zapisu.

e Zajistit, aby zaméstnanci a osoby na pracovisti nebyli pod vlivem alkoholu a omamnych latek.
Pfipadné skuteCnosti, které se na pracovisti vyskytly ve vySe uvedené souvislosti (v€etné
uskute¢néni namatkové dechové zkousky).

e Zaméstnanci pouzivaji na stavbach predepsané OOPP.

o Stavenisté je fadné zabezpeleno v souladu s platnou legislativou.

o VeSkera mista, kde hrozi nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky je Fadné zabezpeceno
v souladu s NV €. 362/2005 Sb.

Dojde-li pfi provedené kontrole ke zjisténi nedostatkll ¢i zavad na pracovisti, budou zjisténé zavady
uvedeny v zapise ve stavebnim deniku, v€etné stanoveni opatfeni — zpUsobu odstranéni. Zjisténé
zavady je nutné neprodlené odstranovat. Jinak se ma zato, Zze pracovisté je zpUsobilé pro vykon
pracovnich ¢innosti.

Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s § 15, odst.1, zakona €.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorucit oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenidté oznameni o zahjeni praci nejpozdéji do 8
dna pred prfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni maze byt doru¢eno v listinné nebo elektronické
podobé.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé& pouceni o bezpe€nostnich pfedpisech
pro v8echny prace, které pfichazeji do Uvahy. Tato opatifeni musi byt Fadné zajisténa a kontrolovana.
V objektu bunkovisté, v kancelafi bude provadéno skoleni BOZP a seznameni pracovnikld stavby
s riziky.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrzovan
poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomulcky se musi udrZovat v
pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu urCeny pfezkoudeny elektrikaf. Pfipojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru CEZ a.s.

Prace na stavb& musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi
postupy pro jednotlivé €innosti.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s § 15, odst.2, zakona &€.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny
provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby
zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP*) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace.

Plan BOZP bude prubézné aktualizovan tak, aby odpovidal skute€nému stavu a podstatnym zménam
b&hem realizace stavby.

Pfed zahajenim praci na stavenisti bude plan BOZP dopracovan v souladu s pravnimi pfedpisy
v soucdinnosti stavebnika (zadavatele stavby), projektanta a zhotovitele stavby, pfipadné koordinatora
a jako nedilna soucast projektové dokumentace bude pfedloZzen OIP k vyjadieni ve smyslu § 5 odst.1
pism. |) zakona ¢.251/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Podminky pro provadéni rozhodujicich praci a ¢innosti z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci
V nasledujicim textu jsou stanoveny zasady pro rozhodujici prace a ¢innosti provadéné na stavbé:

a) montazni prace

V ramci pfipravy stavby dodavatel zpracuje technologicky postup montovanych stavebnich a
technologickych konstrukci. Technologicky postup obsahuje ¢asovy sled montaznich zabérq,
podminky nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostfedku, feSeni pfistupu pracovnik( k bezpecné
montazi, v€etné jejich ochrany a zabezpeleni doteného pracovisté. U jednotlivych, drobnych
montazi postaCuje stanoveni pracovniho postupu odpovédnym pracovnikem. Montazni pracovnici
musi spliiovat podminky odborné a zdravotni zpuUsobilosti a musi byt vybaveni potfebnymi
montaznimi a bezpecnostnimi pfipravky a pomuckami.

Montaz se provadi z trvalych konstrukci, dilct a prvk( dostateéné unosnych a stabilnich.
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b) manipulace s materialy
PFi ruéni manipulaci s materialem ohroZuje bezpec¢nost pracovnik( :
ostré hrany pfepravovaného materialu

vy¢nivajici hiebiky

pasky obalu

drsny nebo nerovny povrch materialu
tiisky

pad bfemen - chybnou manipulaci

- velkou hmotnosti
- Uchopovymi moznostmi
- nedostatenym manipulaénim prostorem

c) prace souvisejici se stavebni €innosti
Bezpecénost prace pii zachazeni s chemickymi latkami.
Zakladni bezpe&nostni poZzadavky pfi zachazeni s chemickymi latkami jsou zejména :

pfed praci nebo manipulaci s chemickymi latkami se poucit o charakteru a
vlastnostech chemické latky (napf. z Bezpecnostniho listu chemické latky)
vcetné ochrannych opatfenich, zplsobu zachazeni a zasadach prvni pomoci.
pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky pfidélené na zakladé
vyhodnoceni rizik a konkrétnich podminek na pracovisti.

pfi praci s chemickymi latkami, zejména hoflavymi kapalinami nebo vyrobky,
které tyto latky obsahuji, v prostorach nebo mistech s moznosti vstupu
nepovolanych osob, zajistit pracovisté vystraznymi znackami. Pfi praci v
uzavfenych prostorach s vyskytem plyna a par nebezpecénych chemickych latek
zajistit kontrolu dalSi osobou mimo ohroZeny prostor. Nepretrzité vétrat.

pfed zahajenim praci vybavit pracovisté dostate€nym mnozstvim asanacnich
prostfedk, prostfedkl prvni pomoci a OOPP.

pfed zahajenim ruéni manipulace zkontrolovat stav drzadel, uzavieni nadob a
pevnost oball. Nepfipustit pfenaseni nadob na zadech nebo v naruéi, tazeni
nebo tlaceni nadob po podlaze nebo skluzech.

chemické latky skladovat pouze zplsobem, ktery uréuje vyrobce a na mistech
k tomu uréenych v predepsaném mnozstvi a bezpeCnych obalech s
vyznaCenim obsahu a bezpelnostnim oznacenim. Nepfipustit spolecné
skladovani latek, které spolu mohou nebezpeéné reagovat.

skladovat oblé pfedméty (plechovky apod.) pfi ruéni manipulaci Ize maximalné
do vySe 2 m, pfi zajisténi jejich stability.

skladovat tekuty materidl v uzavienych nadobach lze tak, 2Ze plnici
(vyprazdriovaci) otvor je pokud mozno nahofe. Sudy, barely a podobné nadoby
skladovat nalezato a zajistit proti jejich rozvaleni. Pfi skladovani ve vice
vrstvach musi byt proloZzeny podklady popf. jsou uloZeny v konstrukcich
zajistujicich jejich stabilitu.

pfi praci s hoflavymi latkami vylou€it vznik statické elektfiny.

dodrzovat zakaz prechovavani nebezpecnych chemickych latek, zejména
toxickych a Ziravych v obalech bé&Zzné pouzivanych na poZivatiny.

prostory, kde se pouZzivaji a vyskytuji nebezpecné chemické latky, musi byt
oznaceny pfislusnymi bezpe€nostnimi znackami a napisy upozorfiujici na zdroj
nebezpedi.

Likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemickych latek), musi byt
provadéna v souladu s poZadavky stanovenymi zvlaStnim pfedpisem (zakon o odpadech).

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Na stavbé se nepredpoklada ¢innost pracovniki s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
ddvodu nebudou provadény zadné specialni Upravy ZS.

Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Vzhledem k rozsahu stavby neni tento bod dale feSen.
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Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby ( provadéni stavby za

provozu, opatreni proti iéinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod. )
V navrhované stavbé neni potfeba stanovovat specialni podminky pro provadéni stavby

Hlavni zasady a bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Vsichni zhotovitelé, tj. osoby, které Fidi realizaci stavby, jakoz i ti, ktefi prace provadsji, jsou povinni
v plném rozsahu dodrZovat ustanoveni bezpecénostnich predpist a za jejich poruSovani, respektive
nedodrzovani jsou plné odpovédni. Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a
provadéni stavebnich praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Rozsah ukol(,
postupl a odpovédnosti v oblasti BOZP jsou predevsim dany :
Zakonikem prace ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
a) NV & 591 / 2006 Sbh., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.
b) NV €. 362 / 2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.
¢) Zakon ¢&. 309 / 2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb.
d) Ostatni zakony, vyhlasky, nafizeni vlady a CSN vztahujici se k provadénym
¢innostem.
e) Zpracovanymi technologickymi &i pracovnimi postupy.
f) Technickymi normami
g) ldentifikaci nebezpeCi a hodnoceni pracovnich rizik na stavbé, v€etné stanoveni
bezpecnostnich opatfeni k jejich odstranéni.
Vsichni zhotovitelé na stavenisti jsou povinni pfijmout veskera opatieni k prevenci
rizik ve vztahu k vlastnim i cizim zaméstnancim a dal$im osobam. Prevenci rizik se
rozumi v8echna opatfeni, ktera vyplyvaji z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP) a z opatfeni, ktera maji za cil
predchazet rizikim, odstrariovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych
rizik.

VsSeobecné povinnosti zhotovitelll na stavenisti

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrZzeny poZadavky na pracovisté
stanovené nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym
pozadavkum na vystavbu stanovenym v nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a Cinnosti; pfitom postupuje

podle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany

zdravi pfi praci.

Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, odpovida zhotovitel,

kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je pfevzal. V zapise

0 predani a prevzeti se uvedou v8echny znamé skutecnosti, jeZ jsou vyznamné z

hlediska zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na

stavenisti, popfipadé pracovisti.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroj a technickych zafizeni

(dale jen "stroje"), nafadi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly kromé pozadavki

zvlastnich pravnich predpist dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecénost a

ochranu zdravi pfi praci v pfiloze &. 2 nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a

pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., jestlize se na

stavenisti planuji nebo provadé;ji:

a) prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, vcetné jejiho zhutfiovani
nebo jiného zpeviiovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito
pracemi, které jsou provadény pfi zakladani staveb nebo terénnich Upravach za
podminek stanovenych zakonem ¢.183/2006 Sb. a které zahrnuji vytyCeni tras
technické infrastruktury (dale jen "zemni prace");

b) prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci,
vyrobou, pfepravou a uklddanim ocelové vyztuZze a betonové smési, v€etné jejiho
zhuthovani (dale jen "betonaiské prace");

C) prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou
cihly, tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, véetné osazovani prefabrikatd ve
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zdénych konstrukcich, omitani stén a stropll, sparovani zdiva, zhotovovani podlah,
mazanin nebo dlaZeb, Upravy povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim (dale
jen "zednické prace");

d) prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim ocelovych,
dfevénych, betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkd rizného tvaru a
funkce, napfiklad tyCovych, ploSnych nebo prostorovych, do stavebnich objektl nebo
technologickych konstrukci o poZadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni
prace");

e) prace spojené s rozruSenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby
nebo jeji Casti, které jsou provadény pfi odstrafiovani, popfipadé zméné stavby za
podminek stanovenych zakonem ¢€.183/2006 Sb. (dale jen "bouraci prace");

f) svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky €.87/2000 Sb.;

g) prace pfi udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou
napfiklad malifské a natéracské prace, myti a ¢isténi oken, fasad nebo okap(, dale
prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoZz i
montaz a demontaz jejich €asti v rozsahu potfebném pro provedeni téchto prohlidek,
zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen "udrzovaci prace");

h) prace spojené se skladovanim a manipulaci s materialem, popfipadé vyrobky.

Jestlize po omezenou dobu, zejména v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich
praci nebo pfi udrZzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na
pracovistich, ktera spliuji poZzadavky nafizeni viady €.101/2005 Sb. a jestlize pfi jejich
provadéni nebo b&hem pfistupu na pracovidté hrozi nebezpeli padu fyzickych osob
nebo pfedmétd z vysky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpe¢né provadéni téchto
praci, jakoz i bezpe&ny pfistup na pracovisté v souladu s poZadavky nafizeni vlady
¢.362/2005 Sb.

Ukoly a postaveni Géastniki vystavby z hlediska BOZP

Povinnosti odpovédného zastupce (stavbyvedouci) zadavatele ve fazi realizace
stavby

a) Ve spolupraci s osobou odborné zpuUsobilou pro prevenci rizik zpracovana registr
rizik, ktera se v prubéhu realizace stavby budou na stavbé vyskytovat, véetné
zpracovani pfislusnych technologickych &i pracovnich postupt.

b) Informuje vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpelnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikaji na stavenisti béhem postupu (realizace) praci.

c) Upozoriiuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani pozadavkl na BOZP
zjisténé na pracovisti a vyZzaduje zjednani napravy, k tomu je opravnén navrhovat
pfiméFfena opatfeni.

d) V souladu se ZP €. 262/2006 Sb., § 101, bod 3 koordinuje provadéni praci na
stavenisti a vyzaduje spolupraci ostatnich zhotovitelll nebo povérfenych osob pro
realizaci stanovenych opatieni k zajisténi BOZP se zietelem na povahu stavby a na
v8eobecné zasady prevence rizik a Cinnosti provddéné na stavenidti sou€asné
popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat
pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani.

e) Déava podnéty a doporuCuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a
planovani bezpeéného provadéni praci, které s ohledem na vécné a ¢asové vazby pfi
realizaci stavby uskuteéni sou¢asné nebo na sebe budou navazovat.

f) Sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou
dodrzovany pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na
zjisténé nedostatky a pozaduje bez zbyte€ného odkladu zjednani napravy,
v potfebnych intervalech.

g) Navrhuje terminy kontrolnich dnli k dodrzovani planu za ucasti ostatnich zhotovitell
nebo osob jimi povéFenych a organizuje jejich konani.

h) Sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi opatfeni a terminy
k napravé zjisténych nedostatku.
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i) Provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, na néZ prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom,
zda a jakym zplUsobem byly tyto nedostatky odstranény.

Odpovédny zastupce smluvniho partnera :

a) Zajistuje provedeni vSech pfedepsanych nebo nezbytnych opatfeni na svéfeném
Useku a rychlé odstranéni bezpe€nostnich zavad zjisténych na pracovisti.

b) Dba, aby zaméstnanci ovladali predpisy BOZP, PO a znali spravné technologické
a pracovni postupy, instruuje je ozménach, o novych pfedpisech a pfedava jim
potfebné podklady.

c) Uklada zaméstnancim podle situace na pracovisti a povahy provadénych praci
konkrétni pfikazy pro zajisténi BOZP a PO.

d) Pfi neobvyklych nebo nebezpecnych pracich upfestiuje bezpelnostni opatfeni
a stanovuje osobu povéfenou pfimym dozorem nad provadénim takovych praci.

e) Zajistuje, aby vsichni zaméstnanci absolvovali Skoleni BOZP a PO na stavenisti
a méli pfedepsanou zpusobilost k vykonavani svérené prace.

f) Podle stanovenych technologickych postupl prace urCuje podrobnosti provedeni
ukolu a dozira na jeho provadeéni.

g) Koordinuje pracovni €innosti, v souladu s technologickym postupem.

h) Dba, aby zaméstnanci pfi provadéni praci fadné pouzivali OOPP na pracovisti.

i) Vydava pfesné pokyny vedoucim jednotlivych pracovnich et svého useku, aby
v dobé, kdy neni na pracovisti pfitomen, byla zajisténa BOZP pracovnik(, a kontroluje
dodrzovani téchto pokynu.

j) Spolupracuje s odpovédnym zaméstnancem (stavbyvedoucim) zadavatele
stavby pro stanoveni pozadavki BOZP a PO na pracovisti, aby sou¢asné byli
chranéni také ostatni zaméstnanci dalSiho zaméstnavatele.

Povinnosti zaméstnancl pfi provadéni stavebnich praci :

a) Dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny vydané
na stavbé.

b) Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich
praci ureny.

c¢) Neménit bez souhlasu odpovédného zamésthance nic na provoznich,
bezpec&nostnich a pozarnich zafizenich.

d) DodrZzovat bezpe€nostni oznaleni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny
zaméstnancu povéfenych stfezenim ohrozeného prostoru.

e) Provadét praci na urCeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu
odpovédného zaméstnance, kromé naléhavych ddvodu (nevolnost, nahlé
onemocnéni, Uraz a pod.) a odchod jsou povinni ohlasit odpovédnému zameéstnanci.

f) Ohlasit odpovédnému zaméstnanci vznik pracovniho urazu (jestlize jim to
zdravotni stav dovoluje).

Pracovnikiim je na stavbé zakazano predevsim :

a) Vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamnych latek pozivat je na stavbé a v
pribéhu pracovni doby.

b) Odstraniovat nebo poskozovat bezpe€nostni zafizeni, kryty, znacky.

¢) Opravovat a distit stroje, pfistroje a jejich soucasti, pokud tyto jsou v pohybu a pokud
neni spolehlivé zajisténo, Ze se nemohou samovolné rozb&hnout.

d) Bez védomi svého nadfizeného svévolné opoustét pracovisté.

e) Pohybovat se po stavenisti v ohrozeném prostoru.

f) Pracovat bez pfislusnych (pfidélenych) OOPP.

d) Vstupovat do prostor(, objektl a na pracovisti, které nejsou uréeny k jejich ¢innosti.

h) Provadét prace vrozporu se stanovenymi technologickymi postupy a pravni
legislativou vztahujici se k pracovni €innosti.
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i) Obsluhovat stroje, strojni zafizeni a vyhrazena technologicka zafizeni bez pfislusné
odborné kvalifikace.

j) Pouzivat k pfichodu na pracovisté jiné komunikace nez urCené pfistupové cesty.

k) Skladovat material a odstavovat mechanismy a dopravni prostfedky mimo vyhrazené
prostory.

I) Pracovnikim bez elektrotechnické kvalifikace provadét jakékoliv prace na
elektrickych zafizeni.

m) Svévolné spoustét, zastavovat, vypinat, zapinat, regulovat a ponechat bez dozoru stroje a
zafizeni na stavenisti.

n) Ménit bez souhlasu odpovédného zaméstnance za zhotovitele provozni, bezpe¢nostni a
ochranna zafizeni stanovena ¢i instalovana na stavbé.

0) Zahajovat jakékoliv prace bez fadného pisemného predani daného pracovisté a bez zajisténi
pracovisté na stavenisti.

p) Provadét stavebni prace bez vypracovaného zakladniho technologického nebo pracovniho
postupu, ktery musi obsahovat opatfeni k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

q) Pracovat osamocené na pracovistich, kde neni v dohledu nebo v doslechu dalSi pracovnik,
ktery v pfipadé nehody poskytne nebo pfivola pomoc, pokud neni zajisténa jina ucinna forma
kontroly.

r) Vykonavat prace v nebezpeénych prostorech a v mimofadnych podminkach bez nalezitych
bezpeénostnich opatieni, nalezitého sezndmeni a pouceni o postupu praci, ve formé 3Skoleni
BOZP a PO pro stavenisté.

s) Vstupovat do uzavienych prostor, nadrzi, pralez(i, vykop(, jam, $achet apod. pokud nejsou
provedena Ucinna opatfeni k zajisténi bezpecnosti, zdravi a Zivota nebo mohou obsahovat
zdravi Skodlivé latky, vybusné latky nebo jde o nedychatelné prostiedi.

t) Provadét prace ve vySkach a nad volnou hloubkou, aniz by byly bezpe¢né zabezpedeny dle
stanovenych pozadavku v NV €. 362/2005 Sb.

Pozadavky na zajisténi stavenisté

Kazdy ze zhotovitell je dle § 3 zakona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci pfitomnosti

zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano.

Zhotovitel je povinen prokazateln& proskolit z oblasti BOZP a PO kazdou novou osobu

vstupujici na stavenisté a s riziky, které mohou ohrozit jeji Zivot nebo zdravi.

Stavba, pracovisté a zafizeni staveni$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti

vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad :

a) Stavenisté v zastavéném uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky
nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory
a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co
nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit,

b) Nelze — li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych divodu ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpeénost provozu
a osob zajisténa jinym zplsobem, napfiklad Fizenim provozu nebo stfezenim

¢) Nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeci
padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

d) Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznalen bezpeclnostni
znackou na v8ech vstupech a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.
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STAVBA i VSTUP JEN POUZIVES
MEPOVOLANYM NEFEZPE@ V OCHRAMNME QCHRANMOL
VSTUP ZAKAZAN URAZU PRILBE CBUY

POUENVE] OCHRANNE
PRACOWMI POMIICKY !

e) Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpelny stav
pracovist a dopravnich komunikaci, v€etné dostateCného osvétleni.

f) Materialy, stroje, dopravni prostiedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na
stavenisti nesmi ohrozit bezpe€nost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na
stavenisti, popfipadé v jeho bezprostfedni blizkosti.

Pohyb zaméstnancl a osob na stavenisti

a) Pohyb pracovnikll musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potfebné Sitky a vysky
prichozich profili. Zejména je tfeba dodrzet:

e minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé
oboustranného provozu 1,50 m.

e  podchodné vysky smi byt minimalné 2,10 m, vyjime¢né 1,80 m pfi zabezpeceni
snizenych mist.

e  pro dopravu vozidel a stroji je dostate€nym prljezdnym profilem takovy, ktery
je 0 30 cm vétsi nez rozméry dopravniho prostfedku véetné nakladu.

b) VSechny piekazky v komunikacich musi byt fadné oznaceny, pokud jsou vysSi nez 10
cm, pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo piejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratSi
rozmér vétsi nez 25 cm) a jdmy v komunikacich nebo na pracovistich musi byt
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici tnosnost a nesmi byt
lehce odstranitelny. PFistupové trasy musi byt osvétleny, do neosvétlenych prostor( je
zakazano vstupovat.

c) Materidly, stroje, dopravni prostifedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti
nesmi ohrozit bezpe€nost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti,
popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

d) Vstup soukromych navstév a vstup navstévam s détmi &i se zvifaty je na stavenisté
zakazan.

e) Pracovnici nesmi vstupovat do prostor( a objektll na pracovisti, které nejsou uréeny k
jejich €innosti.

f) Zdrzovani se pracovnikl na pracovisti po skon¢eni pracovni doby je zakazano.

g) Vstup do arealu stavenisté je zakazan jakymkoliv osobam po poZiti alkoholu nebo
poZziti dalSich omamnych latek.

h) Do prostoru pracovisté je povolen pfistup jen uréenym osobam, vykonavajicim zde
pracovni, Fidici nebo kontrolni €innost.

i) Praci na pracovisti mohou vykonavat pouze osoby, které absolvovaly Skoleni BOZP,
PO.

j) VSichni pracovnici musi na pracovisti pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostiedky OOPP.

k) Pohyb pracovnikll bude pouze po pfistupovych trasach uvedenych v pfedavacim
protokolu a na pracovisti v souladu s technologickym postupem.

Zafizeni pro rozvod energie na stavenisti
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a) Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZzena, provedena a
pouzivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeéi vzniku pozaru nebo
vybuchu, fyzické osoby musi byt dostatecné chranény pred nebezpelim urazu
elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba doCasného zafizeni pro rozvod
energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie,
podminkam vnéjsich vlivi a odborné zpuUsobilosti fyzickych osob, které maji pfistup
k souCastem zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed zafizenim stavenisté, musi byt
identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.

b) Docasnd elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové poZadavky a musi
byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni
vypinag elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi
byt oznaCen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi
byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrZujici se na stavenisti. Pokud se na
stavenisti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera nemusi zUstat z provoznich
dlvodul zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

c) Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vijezdu dopravnich prostfedkl a
pojizdnych stroju do ochranného pasma. Nelze — li provoz dopravnich prostfedkl a
pojizdnych stroju pod vedenim vyloudit, je nutno umistit zavésné zabrany a nalezita
upozornéni.

d) Pfi manipulaci s kabely do€asného el. vedeni, musi byt dodrZzeny vSechny
bezpecnostni predpisy a doporu€eni vyrobce pro jeho bezpecné uzivani. A to
zejména pfi pfipojovani k rozvadéci, zabezpeleni rozvadéCe proti manipulaci
neopravnénou osobou, Spatnym uloZenim prozatimniho vedeni (vyvéSovani kabel(),
neopravnénou manipulaci v rozvadéci, pouzivani nevhodnych nebo poskozenych
prodluzovacich kabelu, elektro zafizeni, ru¢niho el. naradi atd.

Poradek na stavenisti

Kazdy ze zhotovitelll zodpovida pfi veskeré své cCinnosti za udrzovani pofadku na
stavenisti.

Zhotovitel bude na stavenisti — prostory, objekty a pracovni mista udrzovat volné od
v8ech prekazek, které nejsou nezbytné, a bez zbyte¢ného odkladu uskladni nebo
odstrani jakékoliv nadbyte¢né materidly, montazni zafizeni, které nebude dale
pozadovano nebo nebude potfebné pfi Cinnosti.

Zhotovitel zajisti okamzity Uklid pfijezdovych komunikaci, jestlize doslo k jejich zneisténi
nebo omezeni prijezdu v dusledku jeho €innosti.

Po ukon&eni provadéni Cinnosti je povinnosti zhotovitele pfedat pracovisté v uklizeném a
v bezpeéném stavu, prosté vSech prebyteénych materiall, montaznich zafizeni odpadd,
apod.

Pofadkem se rozumi aktualni stav pozemku, stavenisté, objektu, provozni technologie
apod., ktery neni v rozporu s predpisy BOZP, PO, pravnimi predpisy pro OZP a
predanymi Fidicimi dokumenty. Patfi sem zejména udrZzovani prachodnosti komunikaci,
cest, pfehledné ukladani materidlu a ostatnich pfedmétd, predavani komunalniho a
jiného odpadu opravnéné osobé, prevence a aktivni ochrana proti ekologickym
nehodam. Dale sem patfi pravidelné odstrafiovani nanosl prachu, blata, zplodin
vznikajicich pfi vyrobé &i jinou ¢innosti, zejména okamzita likvidace nasledkd nehod,
havarii, atd...

Skoleni BOZP na stavenisti

Zhotovitel zodpovida, Ze realizaci vlastnich praci budou provadét zameéstnanci s fadnou
kvalifikaci s platnym Skolenim BOZP a profesnim Skolenim, ktefi jsou pro vykon
pFislusnych praci zdravotné zpUsobili a jsou prokazatelné seznameni s pfislusnymi
predpisy. Pokud pracovnici provadéji prace, k jejichz Cinnosti je tfeba zvlastni odborné
kvalifikace (vazag, svarec, jefabnik atd.) zodpovida zhotovitel, Ze tito pracovnici vlastni
platné prikazy odborné zplsobilosti.



19/24

Zaméstnanci absolvuiji pfed zapo&etim praci na stavbé vstupni $koleni BOZP. Ugelem je
seznamit zaméstnance s mistnimi podminkami, s riziky nachazejici se na stavbé a se
stanovenymi technologickymi &i pracovnimi postupy.

Stanoveni OOPP

Na zakladé identifikace nebezpecli a hodnoceni rizik budou fyzické osoby zdrzujici se na
stavbé povinné pouzivat zakladni stanovené OOPP:

a) ochrana hlavy — stavebni pfilba

b) ochrana pfi sniZzené viditelnosti — reflexni vesta

¢) ochrana téla — pracovni odév

d) ochrana rukou — rukavice proti pofezani, antivibracni, svarecské

e) ochrana nohou — bezpecnostni, pracovni obuv

f) dalSi OOPP vyvolané aktualni situaci

Podminky pro zahajeni jednotlivych praci

Jednotlivé prace mohou byt zahajeny poté, co:

a) Odpovédny pracovnik (stavbyvedouci) za zadavatele ma nebo obdrzel od smluvniho
partnera nasledujici informace, na které ma narok:

postupny sled jednotlivych €innosti, které hodla zhotovitel na stavbé provadét,
Casova navaznost téchto cinnosti a potfeba €asu pro realizaci konkrétnich
¢innosti a opatfeni,

pouzité stroje, zafizeni a naradi, prostfedky kolektivni nebo osobni ochrany
zaméstnancu, pomocné stavebni konstrukce,

planovana mista realizace konkrétnich opatfeni, které vyplynuly ze zjistovani a
posuzovani rizik, k ochrané zameéstnancl a ostatnich osob, kdy budou tato
opatfeni realizovana a po jakou dobu,

Povinnosti zajiSténi BOZP na stavbé - pfed zahajenim praci :

a) Pfed zapocCetim praci provede odpovédny zameéstnanec zhotovitele kontrolu a
ovéreni, zZe:

Pracovnici maji kvykonu dané prace potiebnou odbornou a zdravotni
zpUsobilost a maji pFislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét.

K &innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky, jeZz vyplyvd z provadénych praci, popf.
rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomuckami a prostfedky (naradi).
Pracovisté, na kterém se maji prace provadét, byly splnény poZadavky
z hlediska jejich zabezpeceni v oblasti BOZP a PO.

Mezi u€astniky vystavby byly dohodnuty pfedem a pisemnou formou stvrzeny
vzadjemné vztahy, zdvazky, povinnosti a odpovédnosti v oblasti bezpecnosti
prace na pfedaném pracovisti, pfipadné pfi soubé&hu praci vice dodavatelu.
Ostatni zhotovitelé byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeceni praci,
pfi nichZz z dodavatelské €innosti vznikaji rizika, pfipadné ohrozeni stavby.
Pracovnici maji k dispozici bezpecénostni pfedpisy, jakoz i podklady (navody
k obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichz jsou feSeny
a upfesniovany bezpectné postupy prace.

K provadéni stavebnich praci byla v€as av potfebném rozsahu zajisténa
technicka vybavenost nutna k bezpeénému provadéni praci dle stanovenych
technologickych postupu.

b) Dojde-li pfi provedené kontrole ke zjisténi nedostatk(l ¢i zavad na pracovisti, budou
zjisténé zavady uvedeny v zapise ve stavebnim deniku, v€etné stanoveni opatfeni —
zplsobu odstranéni. Jinak se ma za to, Zze pracovisté je zpusobilé pro vykon
pracovnich ¢innosti.
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12.1. Povinnosti zajiSténi BOZP na stavbé - pii provadéni praci :

a) PFi provadéni stavebnich praci odpovédny zaméstnanec zhotovitele kontroluje a
ovéfuje, Ze:

e Na pracovisti jsou dodrzovany predepsané technologické nebo pracovni
postupy.

e VCas zajistit odstranéni zjisténych zavad a nedostatk(l na pracovisti v poradi
jejich nebezpecnosti, tj. ty jez by mohly byt pfi€inou vzniku pracovniho urazu,
nebo hmotnych Skod. Na zjisténé zavady se upozorni formou pisemného
zapisu.

e  Zaijistit, aby zaméstnanci a osoby na pracovisti nebyli pod vlivem alkoholu a
omamnych latek. Pfipadné skute€nosti, které se na pracovisti vyskytly ve vyse
uvedené souvislosti (v€etné uskuteCnéni namatkové dechové zkousdky).

e  Zameéstnanci pouZivaji na stavbach pfedepsané OOPP.

e  Stavenisté je Fadné zabezpeceno v souladu s platnou legislativou.

b) Dojde-li pfi provedené kontrole ke zjisténi nedostatk(l ¢i zavad na pracovisti, budou
zjisténé zavady uvedeny v zapise ve stavebnim deniku, v€etné stanoveni opatfeni —
zplsobu odstranéni. Jinak se ma za to, ze pracovisté je zpusobilé pro vykon
pracovnich ¢innosti.

Seznam dokumentace, predkladané jednotlivymi zhotoviteli

Kazdy smluvni parter pfed nastupistém na stavenisté predlozi odpovédnému zastupci

(stavbyvedoucimu) zadavateli:

a) Seznam zaméstnancu.

b) Seznam rizik vyplyvajicich z jeho innosti.

c) Doklad o proskoleni zaméstnancl z bezpecnosti prace. Pokud to vychazi z pracovni
¢innosti zhotovitele, tak i Skoleni prace ve vyskach.

d) Doklady o odborné zpuUsobilosti zaméstnancl u Cinnosti: vazac, svarec, leSenar,
jefabnik, strojnik.

e) Technologické postupy Ci pracovni postupy

f) Ostatni dokumenty pfedepsané pravnimi a normativnimi pozZadavky, vyplyvajici
z rozsahu provadénych praci

Pozadavky na vyrobni a pracovni prostiedky a zafizeni

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a naradi

byly z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi vhodné pro praci, pfi které budou

pouzivany. Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a nafadi musi byt :

a) vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani zivot a zdravi zaméstnancu,

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidali ergonomickym pozadavkim a aby
zaméstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktordm pracovnich podminek,

¢) pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

Odpovédny zaméstnanec zhotovitele bude mit na pracovidti k dispozici k veSkerym

vyhrazenym technickym zafizenim platné revize, kontroly a inspeké&ni prohlidky, ke

strojum a technologickym zafizenim fadné vedené provozni deniky (dle NV ¢. 378/2001

Sb.).

Prvni pomoc — poskytovani prvni pomoci

Prvni pomoc musi poskytnout kazdy v rozsahu svych védomosti, znalosti a mozZnosti.
Prvni pomoc musi byt ucelna a rychla. V objektu stavenisté musi byt zabezpeleny k
pfipadnému pouziti pomucky k poskytovani prvni pomoci (Iékarni¢ka prvni pomoci,
nositka k pfepravé zranéného, pfikryvky).

PFi poskytovani prvni pomoci postupujeme klidné, rozvazné, Setrng, svédomité a
cilevédomé.

Na kazdém trvalém pracovisti, kde obvykle pracuje pét a vice osob, musi byt umisténa
lékarnicka.

Lékarnicka a jeji naplfh musi byt udrzovana v Cistoté a v pohotovostnim stavu.
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Lékarni¢ka musi byt umisténa v suché mistnosti za pokojové teploty.

Doslo-li jakymkoliv zpusobem k poruseni léciva, k jeho znehodnoceni zvlihnutim,
rozpadem, znecisténim nebo skonCenim doby pouzitelnosti, je tfeba IéCivo vyfadit a
nahradit novym.

Obsah 1ékarnicky musi byt uloZen v samostatném pouzdie s charakteristickym
oznacenim nebo napis I1ékarnicka.

Hygienické pozadavky na pracovisté

Zhotovitel nesmi pfi realizaci praci a ostatnich innostech na pracovistich pouZivat
nebezpené a zdravi Skodlivé latky, jejichz pouzitim by mohlo dojit k ohroZeni osob,
nebo musi ucinit takova opatfeni, aby k ohroZeni nemohlo dojit.

PFi pouziti pfistroju s rentgenovym, laserovym nebo jinym ionizujicim zafenim a zdroji
elektromagnetického zafeni je zhotovitel povinen provést potiebna bezpelnostni
opatfeni. Pro dobu pouzivani pfistroju s ionizujicim zafenim je zhotovitel povinen zajistit
odpovédného zaméstnance, povéfeného dozorem nad ochranou proti ionizujicimu
zareni a predlozit program zabezpe€ovani jakosti pro nakladani se zdroji ionizujiciho
zareni.

Zhotovitel zodpovida za zafazeni praci svych zaméstnancli do kategorii podle § 37
zakona €. 258/2000 Sb.

Kazdy zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti pro své zaméstnance odpovidajici pocet
zachodu a to podle vzorce:

a) 1 sedadlo pro max. 10 osob

b) na kazdych dalSich 50 osob - 1 sedadlo

Kazdy zhotovitel je povinen zajistit zasobovani pitnou vodou v mnoZstvi postacujicim pro
kryti potfeby piti zaméstnancli a zajisténi prvni pomoci a teplou tekouci vodou pro
zajisténi osobni hygieny zaméstnancu.

Pozarni ochrana

Povinnosti zhotovitell pfi vystavbé

a) Povinnosti zhotovitelll v oblasti pozarni ochrany na stavenisti jsou stanoveny pravnimi
a ostatnimi prfedpisy v oblasti pozarni ochrany, zejména zakonem ¢&.133/85 Sb.,
v platném znéni, a vyhlaskami MV ¢&. 246/2001 Sb., v platném znéni, a MV ¢.
87/2000 Sb., v platném znéni.

b) Na pracovistich v prostfedi s nebezpecim vybuchu nebo pfi &innostech vytvarejicich
vybusnou atmosféru je zhotovitel povinen plnit poZadavky stanovené nafizenim
vlady 406/2004 Sb.

c) Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby svym jednanim nezavdal pfi€inu ke vzniku
poZaru, vybuchu, ohroZeni Zivota nebo Skody na majetku.

d) Na prevzatych pracovistich zajiStuje zhotovitel pozarni ochranu samostatné. Ve
smyslu platnych pravnich a ostatnich predpisi je zodpovédny za dodrZovani
ustanoveni téchto predpisl a za $kody, které vzniknou jeho ¢innosti.

e) Provozuje-li ¢innost v prostorach (na jednom pracovisti) vice smluvnich partnerd, jsou
povinni zajistit vzajemné koordinovany postup pro zabezpeceni poZarni bezpecnosti
a urcit kontaktni a odpovédnou osobu za oblast pozarni ochrany.

ZajiSténi podminek pozarni bezpednosti :

a) Zhotovitel je povinen pfi zdolavani pozaru poskytnout pfiméfenou osobni a potfebnou
vécnou pomoc.

b) Zhotovitel a jeho zaméstnanci jsou povinni seznamit se s mistem, pracovistém
a s veSkerym nebezpecim, které muze byt spojeno s vykonem pracovnich ¢innosti.
Zavazuji se pfijmout vesSkera pozarné bezpelnostni opatieni v€etné technickych
nebo organizacnich opatfeni na zékladé posouzeni rizika vybuchu ve vztahu k typu
provadénych praci i s pfihlédnutim k umisténi pracovisté.
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c) V prfipadé, Ze zhotovitel provadi Cinnosti se zvySenym nebo vysokym pozZarnim
nebezpeCim, musi mit kdispozici pozarné technické charakteristiky jimi
pouzivanych, latek a material(.

d) Zhotovitel umozni nahlédnuti do své pozarni dokumentace a do dokumentace o
ochrané pfed vybuchem, zpracované podle druhu pozarniho nebezpeci provadéné
¢innosti a podle posouzeni rizik vybuchu.

e) Zhotovitel je dale povinen:

e Kzajisténi pracovist, u nichz hrozi riziko vzniku pozaru, dle pfilohy €. 1
vyhlasky €. 87/2000 Sb., a nebo u nichz hrozi riziko vzniku vybuchu dle NV €.
406/2004 Sb., pouzivat pfikaz ke svéfeni.

Zajistit volny pfistup k vécnym a technickym prostfedkiim pozarni ochrany.

e OznaCit poskytnuté prostory, objekty, pracovisté, sklady, mistnosti, atd.
pfislusnymi vystraznymi a bezpe€nostnimi znackami.

e  Zajistit bezpecny zplsob manipulace a skladovani pozarné nebezpecénych,
hoflavych a vybusnych latek a material a tyto latky a materidly bezpeéné
skladovat v uréenych prostorach.

e Dle mistné platnych pozZarnich poplachovych smérnic bezodkladné ohlasit
kazdy vznik poZaru.

e Dbat na to, aby vSechny vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné
bezpecnostni zafizeni byly neporusené, neposkozené a byly udrzovany vzdy v
provozuschopném stavu.

e Odpovédny vedouci zaméstnanec zhotovitele pfi provadéni dcinnosti se
zvy8enym a vysokym pozZarnim nebezpe€im dle zakona &. 133/1985 Sb.,
v platném znéni, provadi trvalou kontrolu svych zaméstnanci a zaméstnanci
svych subdodavatel(l pfi provadéni téchto €innosti.

e  Zajistit trvala predepsany prijezdni profil (min. 3 m) na komunikacich na
stavenisti pro eventuelni pfijezd pozarni techniky HZS k mistu pozaru.

Ochrana zivotniho prostredi
Zhotovitel je povinen :

a) Nakladat s odpady ze svych &innosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy pro OZP
pfi nakladani s odpady.

b) Nakladdat pfi svych ¢innostech svodami v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
pro ochranu vod a pro jejich hospodarné vyuzivani.

c¢) Chranit pfi svych €innostech ovzdusi v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

d) Nakladat pfi svych d&innostech schemickymi latkami a chemickymi pfipravky
v souladu s platnymi pravnimi predpisy pro OZP pfi nakladani s chemickymi latkami
a chemickymi pfipravky.

e) Pokud provozuje na stavenisti zafizeni uvedené v pfiloze &. 1 zakona &. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci
e provozovat toto zafizeni jen v souladu s platnym integrovanym povolenim IP,

e vést evidenci Udajl o plnéni zavaznych podminek stanovenych v IP,

e spolupracovat s prislusnymi spravnimi Urady pfi kontrole dodrzovani podminek
P,
ohlasovat na pfislusny KU planovanou zménu provozu zafizeni,

e neprodlené ohlasit pfislusnym ufadim vS8echny mimoradné situace, havarie
zafizeni a havarijni uniky znec€istujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostiedi.

f) Zhotovitel je povinen oznacit na stavenisti svym nazvem a jménem své odpovédné
osoby, objekty a plochy vyhrazené mu pro skladovani materialt, odpadu a pro jeho
¢innosti.

g) Zhotovitel shromazduje, soustfeduje, tfidi, skladuje, pfepravuje, odstrafiuje nebo
predava k odstranéni odpady vznikajici jeho €innosti na stavenisti, na své naklady a
na svoji odpovédnost, ato zplsobem, ktery je v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy pro nakladani s odpady.

h) Veskeré suroviny a odpady, které mohou ohrozit ZP nebo zdravi osob, musi byt
uloZzeny tak, aby neohrozily ZP a zdravi lidi a musi byt zabezpedeny proti
neodborné manipulaci, zneuziti a Uniku.
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i) Zhotovitel je povinen provadét udrzbu vozidel a mechanizmu, zejména vypousténi,
vymeénu a doplfiovani oleje a myti karoserii, pouze v prostorech vyhrazenych pro
tyto Cinnosti.

j) Objednatel ma pravo pozadovat zajisténi odstranéni odpadd nalezenych na
stavenisti, jejichz plvodce nebyl zjistén, utoho smluvniho partnera, jemuz byl
poskytnut objekt, plocha, stavenisté, ve kterém nebo v jehoZz okoli byl odpad
nalezen v dobé zjisténi bez ohledu na skute¢ného plvodce odpadu.

k) Pozadavkem ze strany objednatele na zajisténi odstranéni odpadu podle pfedchoziho
bodu neni dotéeno pravo objednatele vyuctovat smluvnimu partnerovi pokutu za
poruseni povinnosti dle téchto Pravidel.

I) Zhotovitel mGZe provozovat zafizeni, které je zdrojem znegistovani ZP a jeho slozek
pouze v souladu s platnymi pravnimi predpisy pro OZP.

m) Zhotovitel nesmi na stavenisti pouzivat chemické latky, jejichz vyroba, dovoz
a distribuce jsou v CR zakézany.

n) Pokud zhotovitel musi na stavenisti pouzit nebezpecné chemické latky a pfFipravky,
klasifikované jako vysoce toxické (T+), musi mit nakladani s témito latkami zajisténo
prostfednictvim osoby odborné zpulsobilé v souladu s platnymi pravnimi predpisy
pro nakladani s témito latkami. Dale je povinen prokazat zpusobilost (proskoleni)
svych zaméstnanc( k nakladani s latkami, klasifikovanymi jako vysoce toxické.

o) Pokud zhotovitel musi pfi své €innosti na stavenidti pouzit nebezpecné chemické
latky a pfipravky, klasifikované jako vysoce toxické, toxické, ziravé nebo
karcinogenni oznadené R-vétou 45 nebo 49, mutagenni oznalené R-vétou 46 a
toxické pro reprodukci oznacené R-vétou 60 nebo 61, je povinen prokazat, Ze jeho
zameéstnanci byli prokazatelné seznameni s nebezpecnymi viastnostmi téchto latek,
zasadami ochrany zdravi a ZP pred jejich $kodlivymi uginky a zasadami prvni
predlékafské pomoci.

p) Zhotovitel nesmi na stavenisti zneciStovat ovzdusi spalovanim hoflavych latek nebo
prasnosti svych &innosti.

q) Zhotovitel nesmi na staveniti odstrafiovat vzniklé odpady v rozporu s pozadavky
platnych pravnich predpist pro OZP (napf. zakaz vypousténi pouzitych chemickych
latek a pfipravkd a jinych pouzitych kapalin, ukladani odpadl na nezabezpecené
plochy).

r) Odstranéni pouzitych oball od chemickych latek a pfipravkd, komunalniho odpadu
apod., které vzniknou ¢innosti zhotovitele, zajisti zhotovitel v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy, a to na vlastni naklady a na svoji odpovédnost.

s) Zhotovitel nesmi na stavenisté vnaset odpady, pouZzité chemické latky a pfipravky za
ucelem jejich odlozeni.

t) V pfipadé vzniku havarie (mimofadné zavazné zhorSeni nebo mimofadné zavazné
ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod) je zhotovitel povinen init
bezprostfedni opatfeni k odstrafovani pficin a nasledku havarie.

u) Ten, kdo zachazi se zvlast nebezpecnymi latkami nebo nebezpecnymi latkami nebo
kdo zachazi se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu nebo kdy zachazeni s nimi je
spojeno se zvySenym nebezpedim, je povinen u€init odpovidajici opatfeni, aby
nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod nebo do kanalizaci.

Preruseni stavebnich praci

Kazdy zaméstnanec, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo
Zivoty osob nebo zpUlsobit provozni nehodu (havarii) nebo poruchu technického zafizeni,
pfipadné pfiznaky takového nebezpeci je povinen, pokud nemUlze nebezpeci odstranit
sam, prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému zastupci zhotovitele a podle
moznosti upozornit vdechny osoby, které by mohly byt timto nebezpecim ohrozZeny.
Obdobné zaméstnanec postupuje pfi podezfeni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem
alkoholu nebo jinych omamnych latek. Prace musi byt pferuSeny pfi ohrozeni
zaméstnancu, stavby (jeji ¢asti) nebo okoli vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem pfirodnich
Zivll, pfipadné jinych nepfedvidanych okolnosti. Dlvody k pferuseni prace rozhodne
odpovédny zaméstnanec dodavatele stavebnich praci.

Prace mohou byt také pferuSeny za podminek stanovenych zvlastnimi predpisy. Pfi
pferuseni prace je nutno provést nezbytna opatfeni k ochrané zdravi a majetku a musi
byt o tom vyhotoven zapis.
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Zavérecna a prechodna ustanoveni

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly plnéni téchto pravidel a jejich upravovani
v souvislosti se zménou pravnich pfedpist a vnitfnich pfedpisu, jakoz i v souvislosti
s dalSimi vné&jSimi a vnitfnimi vlivy. Smluvni partner bere na védomi, Ze tato zména je
pro n&j zavazna dnem prokazatelného doruceni nového znéni té&chto pravidel nebo jejich
zvefejnénim prostfednictvim internetovych stranek.

Zaveér

Tato dokumentace ve stupni pro realizaci stavby obsahuje veskeré naleZitosti, které dle
zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavku na tento projektovy stuper musi obsahovat. Dana
technicka zprava popisuje feseni vnitfniho napajeni a rozvodd NN . Veskeré navody k obsluze, k udrzbé
a pokyny k montazi dodaji jednotlivy dodavatelé pfislusnych zafizeni. Dana technicka zprava je soucasti
projektové dokumentace a je nedilnou soulasti projektové dokumentace. V pfipadé pouZiti k jinym
ucelum, nez bylo uvedeno, nebere zhotovitel projektu zaruky za projekt.

Pro provedeni elektr-instal. praci a pfed uvedenim do provozu bude vyhotovena vychozi
revize elektr. instalace.

Stavebni materiadl bude na stavenisté dovazen v takovém rozsahu, aby bylo mnoZstvi

skladovych ploch eliminovano na nezbytné nutnou miru a zaroven nedochazelo k naruseni plynulého
pribéhu vystavby

10/2015 Martin Jahoda



