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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Stavební úpravy č.p. 1 Praha - Libuš  

Zpracováno v období: 3/2017 
Zpracoval: Ing. Theodor Collino 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.a. Údaje o stavbě 
a. Název stavby 

Stavební úpravy č.p. 1 Praha - Libuš 

b. Místo stavby 
Budova č.p. ulice Libušská Praha - Libuš 

c. Předmět projektu 
Stavební úpravy interiéru stávající budovy, resp. Úprava nerekonstruovaných stávajících prostor, a jejich 

úprava pro zázemí při pořádání zasedání zastupitelstva a využívání sálu budovy.   

A.1.b. Údaje o stavebníkovi 
Městská část Praha-Libuš 

Úřad městské části Praha-Libuš 

Libušská 35 

142 00 Praha 4 - Libuš  

A.1.c. Zpracovatel projektové dokumentace  
Ing. Theodor Collino 

U Schodů 122/5 

190 00 Praha 9 

IČ: 05649358  

 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Požadavky objednatel  

Původní projektová dokumentace  

Místní šetření 

 STÁVAJÍCÍ STAV: 
V současné době jsou prostory užívány pro uskladnění nepotřebného materiálu a nábytku z okolních prostor 

a jako technické zázemí budovy MěÚ Praha Libuš. Vstupní dveře jsou obložkové, a tyto budou ponechány.  

V místnosti 109 je osazen stávající plynový kotel a zásobníkový ohřívač vody s cirkulací. Jsou zde také osazeny 

rozvody SLA, EZS.  

Místnost 110 je pouze skladový prostor. U stropu při středové zdi je pod stropem vedeno přisávání vzduchu 

pro plynový kotel. 

 NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY: 
Celková koncepce stavebních úprav předpokládá vybourání a demontáže stávajících povrchových úprav 

místností, včetně vybourání stávající dlažby a provedení jednotlivých úprav níže popsaných. Před zahájením 

prací je nutno provést pasport stávajícího stavu, a to nejenom prostor přímo dotčených stavebními pracemi, 

ale také prostor, kterých se bude provedení prací týkat (okruhy vodovodu a ústředního vytápění).  
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A.4.a. Bourání 
Ve všech místnostech budou: 

 Provedení nového otvoru pro osazení dveří do místnosti skladu 

 vyklizeny veškeré uskladněné „věci“ (židle, gastro vybavení, stoly apod.) 

 demontovány stávající zařizovací předměty (dřez v místnosti skladu) 

 demontovány stávající nefunkční elektroinstalace zásuvek (spínače pro kotel a čerpadlo budou 

přesunuty do niky) a veškeré rozvody pro svítidla. Kabely nebudou ponechávány v omítkách, ale budou 

celkově odstraněny.  

 otlučeny nesoudržné omítky (pokud budou nesoudržné omítky v rozsahu cca 50% celkové plochy, potom 

bude otlučena celá plocha).  

 Vybourány stávající podlahy na úroveň cca -5 až 8 cm (jako +/- 0,000m je uvažována podlaha vstupní 

chodby) 

 Před zahájením prací na jednotlivých rozvodech nutno vypustit systém vodovodu a ÚT a po provedení 

provést jeho opětovné napuštění včetně natlakovaní a nutných zkoušek.  

 Budou provedeny sondy pro zjištění skutečného stavu kanalizačního potrubí. Předpoklad odvodnění 

stávajícího dřezu z HT70. při rozdílném zjištění nutno neprodleně komunikovat s projektantem.  

A.4.b. Stavební část 
V průchodu do skladové místnosti 110 bude provedena vyzdívky z bloků Ytong tl. 200mm (tl. Vzhledem 

k vedení instalací). V místnosti skladu bude dále doplněna omítka stropu (část u chodby), a doplněna SDK 

příčka (záklop z druhé strany). 

Prostor se stávajícími rozvody SLA bude oddělen od prostor kuchyně SDK příčkou tl. 100mm (do příčky osadit 

dveře pro možné revize a úpravy SLA). Z SDK konstrukce bude proveden i kastlík přívodního vzduchu pro 

stávající plynový kotel, kdy tento bude zarovnán s horním rohem okna místnosti. 

Ve všech místnostech budou provedeny vnitřní omítky stěn a stropů. Omítky budou v případě nutnosti 

vyrovnány. V místech přechodů jednotlivých materiálů budou omítky vyztuženy sklovláknitým pletivem 

s přesahem minimálně 200mm. Veškeré rohy budou prováděny přes systémové hliníkové rohovníky (nové 

omítky budou provedeny dle platných ČSN pro rovinatost finálních povrchů).  

Podlahové konstrukce budou provedeny na stávající povrchy – podlahy budou bourány a upraveny jen 

v nutném rozsahu (sokly budou osekány všechny). Po vyklizení a provedení instalací v jednotlivých 

místnostech budou rýhy doplněny včetně povrchů (opravné hmoty pro tyto účely). Stávající dlažby budou 

impregnovány, vyrovnány a budou provedeny finální povrchové úpravy (dlažby a PVC). Veškeré navržené 

materiály nutno odsouhlasit investorem podle předložených vzorků. 

Finální povrchové úpravy budou provedeny z omyvatelných barev (např. Primalex Fortissimo) – bílá.   

A.4.c. Kanalizace 
V místě budoucího dřezu bude vyvedeno kanalizační propojovací potrubí HT70. potrubí bude vedeno 

v drážce a bude zaústěno do stávajícího potrubí, které odvodňovalo dřez v místnosti 109 – sklad.  

Spád připojovacího potrubí bude 3%. 

Práce budou zakončeny tlakovou zkouškou.   

A.4.d. Vodovod 
Ze stávajícího vedení vodovodu budou vysazeny odbočky pro napojení SV a TUV. Vedení vodovodu bude 

vedeno ve zdivu. Nad dřezem bude osazena nová nástěnná dřezová baterie (např. AQUALINE 35).  

U vývodů vody není předpoklad přípravy pro myšku nádobí.  

Práce budou zakončeny tlakovou zkouškou. Je nutno provést kontrolu všech dotčených prvků tlakovaných 

rozvodů.  
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A.4.e. Zařizovací předměty 
Bude osazen nerezový dřez s odkapávací plochou (např. Novaservis DR43/76). Baterie bude v nástěnném 

provedení např. AQUALINE 35. 
A.4.f. Ústřední vytápění 

Na stávající vedení otopné soustavy bude v podlaze vysazena odbočka s redukcí pro napojení systému REHAU 

(v případě požadavku na realizaci z CU potrubí bude nutno provést výpočet otopné soustavy). Potrubí bude 

vedeno v návlekové izolaci v podlaze podél dělící stěny. V místě dveřního otvoru do denní místnosti bude 

vyvedena odbočka pro napojení OT. V místnosti kuchyně budou otopná tělesa osazena do nik v ostění 

stávajících oken, v denní místnosti bude OT přisazeno na stěnu pod oknem. Budou použita desková OT 

Korado Radik VK a VKL pro denní místnost. Všechna tělesa budou osazena termostatickou hlavicí.    

Práce budou zakončeny tlakovou zkouškou. Je nutno provést kontrolu všech dotčených prvků tlakových 

rozvodů. 

A.4.g. Elektroinstalace 
Elektroinstalace budou spočívat v doplnění stávajícího rozvaděče, ze kterého budou roztahány v drážkách ve 

zdech jednotlivé okruhy pro sporák se sklokeramickou deskou (např. Electrolux EKC 6450 AOW), nad kterým 

bude v horní řade skříněk osazena digestoř (např. Beko CTB 6407 X), zásuvky a svítidla. Projekt předpokládá 

důsledné jištění (na jednotlivé okruhy pro zásuvky budou osazeny jističo-chrániče 16A), resp. Provedení 

jednotlivých okruhů s malým počtem koncových zařízení a to z důvodu toho, že nelze předjímat zapojování 

souběhu spotřebičů s vysokým odběrem (rychlovarné konvice, rýžovary apod.). Zásuvky a spínače budou 

standardní  (Tango, ABB apod.). uvažovaná svítidla budou z řady Philips BALLA 53324/17/16 (bodová svítidla 

umožňují zároveň nasvětlení klenby a nebo cíleně do prostoru prováděných činností v závislosti na aktuálním 

používání prostor). hlavní svítidla budou osazena v kuchyni na stěně s okny a k ní protější stěně. kolmé stěny 

budou mít lokální svítidla pod horními skříňkami (např. svítidlo PL-UCL-05-21W) na stěně s úložným 

prostorem a u stěny se sporákem je svítidlo zabudováno přímo v digestoři. v denní místnosti budou osazena 

stropní svítidla Philips BALLA 53323/17/16 

Provedené elektroinstalace budou zakončeny revizí s kladným výsledkem 

A.4.h. Spotřebiče  
K výše uvedeným spotřebičům (sporák a digestoř) bude doplněna lednice s mrazničkou Indesit LI9 S2Q X. 

A.4.i. Truhlářské konstrukce 
Veškeré truhlářské konstrukce se budou provádět v místnosti kuchyně: 

 Skládací stěna pro zakrytí stávající technologie (kotel a boiler). Stěna bude skládatelná na dva kusy tak, 

že budou osazeny na dvě desky tl. min. 25mm panty, a horní a spodní hrana bude osazena do posuvné 

kolejnice (případně je možno provést jako stěnu kotvenou do zdiva podpíranou na konci a v polovině 

kolečky).   

 Stoly budou jako koupené výrobky, v šířce 60cm. Jeden stůl bude upraven jako posuvný, kdy budou na 

nohy (popř. zkrácené) osazena kolečka. Tento stůl je pro umístění před skládací stěnou.  

 Kuchyňská linka s horními skříňkami a pracovní deskou bude zakoupena a instalována jako již hotový 

výrobek. Horní skříňky budou na obou stranách kolmých na obvodovou stěnu. 

 ODPADY 
Realizační firma musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 185/2001 a 

souvisejícími právními předpisy (zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Původce odpadu musí 

provést zařazení odpadů dle Katalogu odpadů viz vyhláška MŽP 381/2001 Sb. 

https://lednice.heureka.cz/indesit-li9-s2q-x/
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Odpad bude přednostně separován pro odprodej k dalšímu využití jako druhotná surovina (ponejvíce kovové 

výrobky). Zbývající část odpadů, kterou nebude možno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpečenou 

skládku příslušné skupiny. V případě, že realizační firma zjistí, že některý odpad obsahuje nebezpečné látky, 

musí k nakládání s tímto odpadem mít příslušné oprávnění, nebo si likvidaci zajistit u jiné firmy mající 

oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady.  

 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
Při provádění je dodavatel povinen dodržovat platné zákony, vyhlášky, normy a bezpečnostní předpisy. 

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. 

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z 

HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH 

MATERIÁLŮ. 

PRO ŘEŠENÍ KRITICKÝCH MÍST STAVBY JSOU PRO TUTO AKCI ZPRACOVÁNY "TYPOVÉ" DETAILY 

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ 

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 

PROVÁDĚJÍCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD 

VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S 

PROJEKTEM KONTAKTUJE PROJEKTANTA! 

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. 

PŘI STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY O BOZP 

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY. 

V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PD VYSKYTUJÍ OBCHODNÍ NÁZVY, PAK TYTO SLOUŽÍ JAKO VYMEZENÍ MINIMÁLNÍHO 

POŽADOVANÉHO STANDARDU, A TYTO LZE NAHRADIT MATEIÁLY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ. 

TOTO MUSÍ BÝT POTVRZENO AUTORSKÝM DOZOREM A INVESTOREM AKCE. 

 

Veškeré koncové prvky nutno nechat odsouhlasit investorem 

vypracoval: 
Ing. Theodor Collino 

IČ: 0564 9358 
Tel. 724 241 074 

Theodor.Collino@gmail.com  
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