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A.l.

A.l.a.

a.

A.1.b.

A.l.c.

IDENTIFIKACNI UDAJE

Udaje o stavbé

Ndzev stavby
Stavebni Upravy ¢.p. 1 Praha - Libus

Misto stavby
Budova €.p. ulice LibusSska Praha - Libu$

Predmét projektu
Stavebni Upravy interiéru stavajici budovy, resp. Uprava nerekonstruovanych stavajicich prostor, a jejich

Uprava pro zazemi pfi poradani zasedani zastupitelstva a vyuzivani sdlu budovy.

Udaje o stavebnikovi
Méstska ¢ast Praha-Libus

Urad méstské ¢asti Praha-Libug
Libusska 35

142 00 Praha 4 - Libus

Zpracovatel projektové dokumentace
Ing. Theodor Collino

U Schodli 122/5

190 00 Praha 9

IC: 05649358

A.2.

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Pozadavky objednatel

Plvodni projektova dokumentace

Mistni Setfeni

A3.

STAVAJICI STAV:

V soucasné dobé jsou prostory uzivany pro uskladnéni nepotfebného materialu a ndbytku z okolnich prostor
a jako technické zazemi budovy Mé&U Praha Libus. Vstupni dvefe jsou oblozkové, a tyto budou ponechany.

V mistnosti 109 je osazen stavajici plynovy kotel a zasobnikovy ohfivac¢ vody s cirkulaci. Jsou zde také osazeny
rozvody SLA, EZS.

Mistnost 110 je pouze skladovy prostor. U stropu pfi stfedové zdi je pod stropem vedeno pfisavani vzduchu
pro plynovy kotel.

A4

NAVRHOVANE STAVEBNI UPRAVY:

Celkova koncepce stavebnich Uprav predpokldda vybourani a demontdzZe stavajicich povrchovych uprav
mistnosti, véetné vybourani stavajici dlazby a provedeni jednotlivych Uprav nize popsanych. Pfed zahdjenim
praci je nutno provést pasport stavajiciho stavu, a to nejenom prostor pfimo dotéenych stavebnimi pracemi,
ale také prostor, kterych se bude provedeni praci tykat (okruhy vodovodu a Ustfedniho vytapéni).
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Stavebni Upravy €.p. 1 Praha - Libus

A.4.a.

A.4.b.

A.4.c.

A.4.d.

Bourani

Ve vSech mistnostech budou:

e  Provedeni nového otvoru pro osazeni dveti do mistnosti skladu

e  vyklizeny veskeré uskladnéné ,véci” (Zidle, gastro vybaveni, stoly apod.)

e demontovany stavajici zafizovaci predméty (dfez v mistnosti skladu)

e demontovany stavajici nefunkcni elektroinstalace zdsuvek (spinade pro kotel a cerpadlo budou
presunuty do niky) a veskeré rozvody pro svitidla. Kabely nebudou ponechavany v omitkach, ale budou
celkové odstranény.

e otluceny nesoudrzné omitky (pokud budou nesoudrzné omitky v rozsahu cca 50% celkové plochy, potom
bude otlucena cela plocha).

e Vybourany stavajici podlahy na Uroven cca -5 az 8 cm (jako +/- 0,000m je uvaZovana podlaha vstupni
chodby)

e  Pfed zahajenim praci na jednotlivych rozvodech nutno vypustit systém vodovodu a UT a po provedeni
provést jeho opétovné napusténi véetné natlakovani a nutnych zkousek.

e  Budou provedeny sondy pro zjiSténi skute¢ného stavu kanaliza¢niho potrubi. Pfedpoklad odvodnéni
stavajiciho dfezu z HT70. pfi rozdilném zjiSténi nutno neprodlené komunikovat s projektantem.

Stavebni ¢ast

V prichodu do skladové mistnosti 110 bude provedena vyzdivky z blokd Ytong tl. 200mm (tl. Vzhledem
k vedeni instalaci). V mistnosti skladu bude déle doplnéna omitka stropu (¢ast u chodby), a doplnéna SDK
pricka (zaklop z druhé strany).

Prostor se stavajicimi rozvody SLA bude oddélen od prostor kuchyné SDK pfickou tl. 100mm (do pric¢ky osadit
dvere pro mozné revize a Upravy SLA). Z SDK konstrukce bude proveden i kastlik pfivodniho vzduchu pro
stavajici plynovy kotel, kdy tento bude zarovnan s hornim rohem okna mistnosti.

Ve vSech mistnostech budou provedeny vnitini omitky stén a stropd. Omitky budou v pfipadé nutnosti
vyrovnany. V mistech prechod( jednotlivych materiald budou omitky vyztuZeny sklovlaknitym pletivem
s presahem minimalné 200mm. Veskeré rohy budou provadény pres systémové hlinikové rohovniky (nové
omitky budou provedeny dle platnych €SN pro rovinatost finalnich povrch().

Podlahové konstrukce budou provedeny na stavajici povrchy — podlahy budou bourany a upraveny jen
v nutném rozsahu (sokly budou osekany vsechny). Po vyklizeni a provedeni instalaci v jednotlivych
mistnostech budou ryhy doplnény vcéetné povrchi (opravné hmoty pro tyto ucely). Stavajici dlazby budou
impregnovany, vyrovnany a budou provedeny findlni povrchové upravy (dlazby a PVC). Veskeré navrzené
materialy nutno odsouhlasit investorem podle predloZenych vzorka.

FinaIni povrchové Upravy budou provedeny z omyvatelnych barev (napt. Primalex Fortissimo) — bila.

Kanalizace

V misté budouciho dfezu bude vyvedeno kanalizac¢ni propojovaci potrubi HT70. potrubi bude vedeno
v drdZce a bude zausténo do stavajiciho potrubi, které odvodrnovalo diez v mistnosti 109 — sklad.

Spad ptipojovaciho potrubi bude 3%.

Prace budou zakonceny tlakovou zkouskou.

Vodovod

Ze stavajiciho vedeni vodovodu budou vysazeny odbocky pro napojeni SV a TUV. Vedeni vodovodu bude
vedeno ve zdivu. Nad dfezem bude osazena nova nasténna drezova baterie (naptf. AQUALINE 35).

U vyvodu vody neni predpoklad pripravy pro mysku nadobi.

Prace budou zakonceny tlakovou zkouskou. Je nutno provést kontrolu vsech dotéenych prvki tlakovanych
rozvod(.
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A.4.e.

A.4.f.

A4d.g.

A.4.h.

A.4.i.

Zatizovaci predméty

Bude osazen nerezovy diez s odkapavaci plochou (napt. Novaservis DR43/76). Baterie bude v nasténném
provedeni napf. AQUALINE 35.

Ustfedni vytapéni

Na stdvajici vedeni otopné soustavy bude v podlaze vysazena odbocka s redukci pro napojeni systému REHAU
(v pripadé pozadavku na realizaci z CU potrubi bude nutno provést vypocet otopné soustavy). Potrubi bude
vedeno v navlekové izolaci v podlaze podél délici stény. V misté dvefniho otvoru do denni mistnosti bude
vyvedena odbocka pro napojeni OT. V mistnosti kuchyné budou otopnd télesa osazena do nik v osténi
stavajicich oken, v denni mistnosti bude OT pfisazeno na sténu pod oknem. Budou pouzita deskova OT
Korado Radik VK a VKL pro denni mistnost. VSechna télesa budou osazena termostatickou hlavici.

Prace budou zakonceny tlakovou zkouskou. Je nutno provést kontrolu vsech dotéenych prvka tlakovych
rozvodda.

Elektroinstalace

Elektroinstalace budou spocivat v doplnéni stavajiciho rozvadéce, ze kterého budou roztahany v drazkach ve

zdech jednotlivé okruhy pro sporak se sklokeramickou deskou (napt. Electrolux EKC 6450 AOW), nad kterym

bude v horni fade skfinék osazena digestof (napr. Beko CTB 6407 X), zasuvky a svitidla. Projekt pfedpoklada
dlsledné jisténi (na jednotlivé okruhy pro zasuvky budou osazeny jistico-chrani¢e 16A), resp. Provedeni
jednotlivych okruh s malym poctem koncovych zafizeni a to z dlivodu toho, Ze nelze predjimat zapojovani
soubéhu spotrebicl s vysokym odbérem (rychlovarné konvice, ryzovary apod.). Zasuvky a spinace budou
standardni (Tango, ABB apod.). uvaZovana svitidla budou z fady Philips BALLA 53324/17/16 (bodova svitidla
umoznuji zaroven nasvétleni klenby a nebo cilené do prostoru provadénych cinnosti v zavislosti na aktudlnim
pouzivani prostor). hlavni svitidla budou osazena v kuchyni na sténé s okny a k ni protéjsi sténé. kolmé stény
budou mit lokdlni svitidla pod hornimi skfiftkami (napf. svitidlo PL-UCL-05-21W) na sténé s UloZznym
prostorem a u stény se sporakem je svitidlo zabudovano pfimo v digestofi. v denni mistnosti budou osazena

stropni svitidla Philips BALLA 53323/17/16

Provedené elektroinstalace budou zakonceny revizi s kladnym vysledkem

Spotrebice

K vySe uvedenym spotiebic¢im (spordk a digestor) bude doplnéna lednice s mrazni¢kou Indesit LI9 S2Q X.

Truhlarské konstrukce

Veskeré truhlarské konstrukce se budou provadét v mistnosti kuchyné:

e  Skladaci sténa pro zakryti stavajici technologie (kotel a boiler). Sténa bude skladatelna na dva kusy tak,
Ze budou osazeny na dvé desky tl. min. 25mm panty, a horni a spodni hrana bude osazena do posuvné
kolejnice (pfipadné je mozno provést jako sténu kotvenou do zdiva podpiranou na konci a v poloviné
kolecky).

e  Stoly budou jako koupené vyrobky, v sifce 60cm. Jeden stll bude upraven jako posuvny, kdy budou na
nohy (popf. zkracené) osazena kolecka. Tento stil je pro umisténi pred skladaci sténou.

e  Kuchynska linka s hornimi skrinkami a pracovni deskou bude zakoupena a instalovana jako jiz hotovy
vyrobek. Horni skrifky budou na obou stranach kolmych na obvodovou sténu.

AS.

ODPADY

Realiza¢ni firma musi provést likvidaci odpadd vzniklych pfi vystavbé v souladu se zakonem 185/2001 a
souvisejicimi pravnimi predpisy (zejm. vyhlasky MZP 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Pivodce odpadu musi
provést zafazeni odpad( dle Katalogu odpaddl viz vyhlagka MZP 381/2001 Sb.
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Odpad bude prednostné separovan pro odprodej k dalsimu vyuZiti jako druhotna surovina (ponejvice kovové
vyrobky). Zbyvajici ¢ast odpadl, kterou nebude mozno takto uplatnit, bude odvezena na zabezpecenou
skladku pfrislusné skupiny. V pfipadé, Ze realizacni firma zjisti, Ze néktery odpad obsahuje nebezpecné latky,
musi k nakladani s timto odpadem mit pfislusné opravnéni, nebo si likvidaci zajistit u jiné firmy majici
opravnéni k nakladani s nebezpecnymi odpady.

A.6.

ZAVERECNE POZNAMKY

Pti provadeéni je dodavatel povinen dodrzovat platné zdkony, vyhlasky, normy a bezpecnostni predpisy.
Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na vSech vstupech oznaéené vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu
nepovolanym osobam.

TATO DOKUMENTACE JE PLATNA PO ODSOUHLASENI VSEMI DODAVATELI STAVBY, KTERI JI PROVERI Z
HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVADENI A SOULADU S TECHNOLOGICKYMI PREDPISY VYROBCU STAVEBNICH
MATERIALU.

PRO RESENI KRITICKYCH MIST STAVBY JSOU PRO TUTO AKCI ZPRACOVANY "TYPOVE" DETAILY

VESKERE ROZMERY JE TREBA OVERIT DLE STAVU PRIMO NA STAVBE

NEJASNOSTI A ZMENY JE TREBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

PROVADEJICI FIRMA SI VYZADA A BUDE DODRZOVAT AKTUALNI TECHNICKE A TECHNOLOGICKE PREDPISY OD
VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH MATERIALU. V PRIPADE NESOULADU TECHTO PREDPISU S
PROJEKTEM KONTAKTUJE PROJEKTANTA!

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI.

PRI STAVBE MUSI BYT DODRZOVANY PREDPISY O BOZP

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VE STUPNI PRO PROVEDENI STAVBY.

V PRIPADE, ZE SE V PD VYSKYTUJI OBCHODNI NAZVY, PAK TYTO SLOUZi JAKO VYMEZENI MINIMALNIHO
POZADOVANEHO STANDARDU, A TYTO LZE NAHRADIT MATEIALY STEJNYCH NEBO LEPSICH VLASTNOSTI.
TOTO MUSI BYT POTVRZENO AUTORSKYM DOZOREM A INVESTOREM AKCE.

Veskeré koncové prvky nutno nechat odsouhlasit investorem

vypracoval:

Ing. Theodor Collino

IC: 0564 9358

Tel. 724 241 074
Theodor.Collino@gmail.com
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